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See the notice on TED website 207101-2018 - Result
Germany-Trier: Engineering services
OJ S 91/2018 15/05/2018
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Barmherzige Brüder Trier gGmbH als Rechtsträgerin des Krankenhauses der 
Barmherzigen Brüder Trier
Postal address: Nordallee 1
Town: Trier
NUTS code: DEB21 Trier, Kreisfreie Stadt
Postal code: 54292
Country: Germany
Contact person: Barmherzige Brüder Trier gGmbH als Rechtsträgerin des Krankenhauses der 
Barmherzigen Brüder Trier
E-mail: vgv@bk-trier.de
Telephone: +49 6512081532
Fax: +49 6512081305

:Internet address(es)
Main address: http://www.bk-trier.de

Type of the contracting authority
Body governed by public law

Main activity
Health

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier, Anbau D-Trakt, Erweiterung Intensivstationen, 
Tragwerksplanung gem. Teil 4 Abschnitt 1 HOAI 2013, LPH 1-6 gem. § 51 HOAI
Reference number: BKT-TWP

Main CPV code
71300000 Engineering services

Type of contract
Services

Short description
Die Leistungen des Auftragnehmers umfassen die Tragwerksplanung gem. Teil 4 Abschnitt 1 
HOAI 2013, LPH 1-6 gem. § 51 HOAI für den Anbau D-Trakt Erweiterung Intensivstation.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/207101-2018
mailto:vgv@bk-trier.de?subject=TED
http://www.bk-trier.de
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II.1.6.

Die vorliegende Planung (LPh.1) des Architekten ist weiterhin in Bearbeitung und verbindlich 
mit dem Auftraggeber und den Fördermittelgebern abgestimmt. Die zu erstellende 
Vorentwurfsplanung (LPh. 2) ist verbindlich auf Basis der durch den AG noch freizugebenden 
Grundlagenermittlung (LPh. 1) und mit den Fördermittelgebern abgestimmten Planstand der 
Grundlagenermittlung (LPh. 1) zu erstellen und planerisch fortzuführen. Der aktuelle 
Planungsstand und die dazu erforderlichen aktuellen Unterlagen werden unter http://www.bk-

 zur Verfügung trier.de/media-bkt/docs/Ausschreibungen/BKT-TWP_Planungsunterlagen.zip
gestellt und sind eigenständig und selbstverantwortlich herunterzuladen. Die beigefügten 
älteren Stände dienen dem Bewerber als Orientierung und Herleitung. Weitere Akteneinsicht 
ist nach Rücksprache möglich.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 71 000,00 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: DEB21 Trier, Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: Trier

Description of the procurement
Das Brüderkrankenhaus Trier ist eine Einrichtung der Barmherzigen Brüder Trier gGmbH 
(BBT-Gruppe). Mit mehr als 30 Einrichtungen ist die BBT-Gruppe einer der großen christlichen 
Träger von Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen mit über 10 000 Mitarbeiter in Rheinland-
Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und dem Saarland.
Das Brüderkrankenhaus Trier ist die größte Einrichtung in 100-prozentiger Eignerschaft der 
BBT-Gruppe.
Im Rahmen der Bauzielplanung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier wurde der 
weitere Bauablauf definiert und planerisch sowie funktionstechnisch, in Rücksprache mit den 
zuständigen Stellen des Ministeriums, untersucht und abgestimmt.
Die Intensivstation der Anästhesie sowie der Neurochirugie im D-Trakt soll erweitert und 
saniert werden. Die Erweiterung der Stationen erfolgt durch einen Anbau im Norden des D-
Traktes. Der Anbau ist im EG sowie 1. OG mit dem Bestand verbunden. Die fußläufige 
Erschließung erfolgt über das Erdgeschoss des Anbaus und über die Treppenhäuser in das 1.
OG. Der barrierefreie Zugang erfolgt über den bestehenden D-Trakt. Die schwierigen 
Gegebenheiten (Grundwasser, Gründungstiefe, Hochwasser, bestehende Versorgungsgänge) 
vor Ort, sind bei der Gründung zu berücksichtigen. Weiterhin sind die Wegeführung, 
Lieferungs- und Transportwege für den laufenden Krankenhausbetrieb bei der 
Baustelleneinrichtung zu berücksichtigen.
Durch den Anbau sollen die Intensivstationen etwa 16 Betten (8 Zweibett-Zimmer, davon 2 mit 
vorgelagerter Schleuse) dazu erhalten. Ein Personalstützpunkt sowie ggf. notwendige 
Nebenräume sind zu integrieren. Des Weiteren sind im EG die Umkleiden für die 
Intensivstation sowie der Ambulanzen einzuplanen.
Der Anbau der Erweiterung der Intensivstation ist so zu integrieren, dass der laufende Betrieb 
weitestgehend nicht eingeschränkt wird. Die Sanierung der bestehenden Intensivstation im D-
Trakt kann erst nach Fertigstellung des Anbaus erfolgen. Es wird angestrebt die 
Sanierungsarbeiten abschnittsweise durchzuführen.
Hierzu soll das 1.OG in zwei Abschnitte aufgegliedert werden, die wechselseitig im laufenden 
Betrieb umgebaut/ saniert werden. Durch den Neubau werden die zu sanierenden Räume im 

http://www.bk-trier.de/media-bkt/docs/Ausschreibungen/BKT-TWP_Planungsunterlagen.zip
http://www.bk-trier.de/media-bkt/docs/Ausschreibungen/BKT-TWP_Planungsunterlagen.zip
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Bestand während der Bauzeit temporär kompensiert. Die Möglichkeit einer späteren 
Aufstockung des Erweiterungsanbaus ist planerisch zu berücksichtigen. Es ist durch 
planerische Maßnahmen eine Mindestanzahl von 22 Betten auf der Intensivstation des D-
Trakts während der Bauphase zu gewährleisten.
Im Erdgeschoss werden durch den Anbau der klinische Arztdienst/ die Ambulanz und die 
Umkleiden für die Intensivstation erweitert. Der Anbau der Erweiterung des klinischen 
Arztdienstes/ der Ambulanz ist so zu integrieren, dass der laufende Betrieb weitestgehend 
nicht eingeschränkt wird Seiten der Planung und der Fachplanungen sind mögliche 
Auswirkungen des Anbaus und der daraus resultierenden Änderungen an die bestehende 
technische Gebäudeausrüstung zu prüfen und planerisch zu berücksichtigen.
Die Architekten- und Ingenieurverträge werden als Stufenverträge konzipiert, d. h. es werden 
zunächst die Grundlagenermittlung und Vorplanung abgerufen.
Ein Rechtsanspruch auf Übertragung der weiteren Leistungen und Honorare besteht nicht.
Folgende Leistungszeiträume sind für den Auftragnehmer zu berücksichtigen:
VgV Verfahren und Auftragserteilungen für die Planer 2017.
Planung Ende 2017 / Anfang 2018.
Bau Ende 2018.
Inbetriebnahme Anfang 2020.
Weitere verbindliche Angaben sind der Anlage 6 „Anlage zur Bekanntmachung“ zu 
entnehmen. Das vorgenannte Dokument ist eigenverantwortlich und selbstständig unter 

 http://www.bk-trier.de/media-bkt/docs/Ausschreibungen/BKT-TWP_Bewerbungsunterlagen.zip
herunterzuladen.

Award criteria
Quality criterion - Name: Projektrealisierung / Weighting: 75
Quality criterion - Name: Gesamteindruck des Vortrags / Weighting: 15
Price - Weighting: 10

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Der AG behält sich eine stufenweise Beauftragung der einzelnen Leistungen entsprechend 
Certiform-Vertragsmuster vor. Die in den einzelnen Leistungsstufen zu erbringenden 
Grundleistungen der Leistungsphasen nach § 51 HOAI gliedern sich wie folgt: Leistungsstufe 
1 (LPH 1 und LPH 2), Leistungsstufe 2 (LPH 3 und 4), Leistungsstufe 3 (LPH 5 und 6).
Ein Rechtsanspruch auf Übertragung der Leistungen besteht nicht.
Bei stufenweiser Beauftragung kann der AN den Vertrag innerhalb einer Frist von einem 
Monat kündigen, wenn der AG die Leistungen für die jeweils folgende Stufe erst nach Ablauf 
von 24 Monaten nach Erfüllung der Leistungen der vorangegangenen Stufe beauftragt.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

http://www.bk-trier.de/media-bkt/docs/Ausschreibungen/BKT-TWP_Bewerbungsunterlagen.zip
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IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 156-323792

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Title:
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier, Anbau D-Trakt, Erweiterung Intensivstationen, 
Tragwerksplanung gem. Teil 4 Abschnitt 1 HOAI 2013, LPH 1-6 gem. § 51 HOAI

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
15/01/2018

Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Sänger-Gorges Ingenieurpartnerschaft m.b.B.
Town: Reinsfeld
NUTS code: DEB25 Trier-Saarburg
Country: Germany
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 71 000,00 EUR
Total value of the contract/lot: 75 000,00 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Seitens der Bewerber können bis zum 6.9.2017 um 23.59 MEZ Fragen bezüglich der 
Bekanntmachung an den AG ausschließlich per E-Mail an ausschließlich folgende E-Mail-
Adresse gestellt werden: vgv@bk-trier.de
Fragen, die nicht bis zur vorgenannten Frist bei der angegebenen E-Mail-Adresse eingehen, 
werden nicht berücksichtigt. Das diesbezügliche Eingangsrisiko liegt beim Bewerber.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/323792-2017
mailto:vgv@bk-trier.de?subject=TED
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VI.4.1.

VI.4.

Die Liste mit den gestellten Fragen und den dazugehörigen Antworten wird regelmäßig 
aktualisiert und unter der Adresse http://www.bk-trier.de/media-bkt/docs/Ausschreibungen

 zur Verfügung gestellt. Diese ist seitens der Bewerber /BKT-TWP_Fragen-Antwortliste.zip
selbstständig und eigenverantwortlich einzusehen.

Procedures for review

Review body
Official name: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-
Pfalz
Postal address: Stiftsstraße 9
Town: Mainz
Postal code: 55116
Country: Germany
Telephone: +49 6131162234
Fax: +49 6131162113
Internet address: https://mwvlw.rlp.de/de/startseite/

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Gemäß § 107 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) sind Verstöße 
gegen.
Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur 
Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Bei Zurückweisung einer Rüge beträgt die 
Frist für die Beantragung eines Nachprüfverfahrens vor der Vergabekammer 15 Tage nach 
Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Vergabeprüfstelle beim Ministerium der Finanzen
Postal address: Kaiser-Friedrich-Str. 5
Town: Mainz
Postal code: 55116
Country: Germany

Date of dispatch of this notice
11/05/2018

http://www.bk-trier.de/media-bkt/docs/Ausschreibungen/BKT-TWP_Fragen-Antwortliste.zip
http://www.bk-trier.de/media-bkt/docs/Ausschreibungen/BKT-TWP_Fragen-Antwortliste.zip
https://mwvlw.rlp.de/de/startseite/

