

Germany-Hamm: Construction work

OJ S 92/2020 12/05/2020

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Stadt Hamm, Tiefbau- und Grünflächenamt

Postal address: Gustav-Heinemann-Str. 10

Town: Hamm

NUTS code: DEA54 Hamm, Kreisfreie Stadt

Postal code: 59065

Country: Germany

E-mail: submission@stadt.hamm.de**Internet address(es):**Main address: <http://www.hamm.de>**I.4. Type of the contracting authority**

Regional or local authority

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Schleusenplatz und Umfeld Wassersportzentrum

Reference number: VOB/EU/20/001

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

- ca. 5 800 m³ Bodenbewegung im Auf- und Abtrag;
- ca. 430 m Verlegung von Entwässerungsleitungen unterschiedlicher Nennweiten;
- ca. 6 800 m² Herstellung befestigter Flächen incl. Tragschichten;
- ca. 145 m Herstellung von Stufenanlagen, SB4;
- ca. 320 m Herstellung von Sitzstufenanlage, SB4;
- ca. 140 m Herstellung von Handläufen und Absturzsicherungen;
- ca. 21 St. Pflanzung von Bäumen incl. Fertigstellungspflege;
- ca. 2 100 m² Herstellung von Aussaatflächen incl. Fertigstellungspflege;
- Herstellung eines Fontänenfeldes mit 9 Düsen, Pumpenkammer und Wassertechnik;

— ca. 80 m Herstellung von Stützwänden aus Mauerwinkeln, Höhe 1,0-4,5 m, SB4.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 722 427,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA54 Hamm, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Schleusenplatz und Umfeld Wassersportzentrum 59065 Hamm

II.2.4. Description of the procurement

- ca. 5 800 m³ Bodenbewegung im Auf- und Abtrag;
- ca. 430 m Verlegung von Entwässerungsleitungen unterschiedlicher Nennweiten;
- ca. 6 800 m² Herstellung befestigter Flächen incl. Tragschichten;
- ca. 145 m Herstellung von Stufenanlagen, SB4;
- ca. 320 m Herstellung von Sitzstufenanlage, SB4;
- ca. 140 m Herstellung von Handläufen und Absturzsicherungen;
- ca. 21 St. Pflanzung von Bäumen incl. Fertigstellungspflege;
- ca. 2 100 m² Herstellung von Aussaatflächen incl. Fertigstellungspflege;
- Herstellung eines Fontänenfeldes mit 9 Düsen, Pumpenkammer und Wassertechnik;
- ca. 80 m Herstellung von Stützwänden aus Mauerwinkeln, Höhe 1,0-4,5 m, SB4.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Baubeginn April 2020

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1.

Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2019/S 243-596122](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: VOB/EU/20/001

Lot No: 1

Title:

Schleusenplatz und Umfeld Wassersportzentrum

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

02/03/2020

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 5

Number of tenders received from SMEs: 5

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 5

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Ringbeck GmbH

Town: Oelde

NUTS code: DEA38 Warendorf

Postal code: 59302

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1 722 427,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Bekanntmachungs-ID: CXPSYDDYVPB

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Nachprüfungsstelle (Dezernat 34) bei der Bezirksregierung Arnsberg

Postal address: Seibertzstraße 1

Town: Arnsberg
Postal code: 59821
Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Gemäß § 160 GWB leitet die Vergabekammer ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriftengeltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

Der Antrag ist unzulässig, soweit:

- der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.

VI.5. Date of dispatch of this notice

08/05/2020