

Poland-Lublin: Construction work**OJ S 87/2021 05/05/2021****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

Postal address: ul. Ogrodowa 21

Town: Lublin

NUTS code: PL81 Lubelskie

Postal code: 20-075

Country: Poland

Contact person: Małgorzata Cichecka

E-mail: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl

Telephone: +48 815349241

Fax: +48 815349239

Internet address(es):Main address: www.gddkia.gov.pl**I.4. Type of the contracting authority**

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5. Main activity

Other activity: zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

„Rozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamość – Łabunie od km 179+113 do km 184+716”

Reference number: O.LU.D-3.2411.25.2020.mc

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z dokumentacją projektową pod tytułem: „Rozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamość – Łabunie od km 179+113 do km 184+716”.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 25 515 208,94 PLN

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45111000 Demolition, site preparation and clearance work, 45111200 Site preparation and clearance work, 45112600 Cut and fill, 45112700 Landscaping work, 45221111 Road bridge construction work, 45221113 Footbridge construction work, 45231110 Pipelaying construction work, 45231220 Construction work for gas pipelines, 45231223 Gas distribution ancillary work, 45231400 Construction work for electricity power lines, 45232100 Ancillary works for water pipelines, 45232130 Storm-water piping construction work, 45232150 Works related to water-distribution pipelines, 45232300 Construction and ancillary works for telephone and communication lines, 45232410 Sewerage work, 45232440 Construction work for sewage pipes, 45232451 Drainage and surface works, 45232452 Drainage works, 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45233120 Road construction works, 45233141 Road-maintenance works, 45233161 Footpath construction work, 45233221 Road-surface painting work, 45233290 Installation of road signs, 45233292 Installation of safety equipment

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL81 Lubelskie

II.2.4. Description of the procurement

Zakres prac dot. rozbudowy drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamość-Łabunie od km 179+113 do km 184+716 obejmuje wykonanie:

Branża drogowa

- wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi do przenoszenia obciążeń 100 KN na oś poj. samochodowego w technologii mas bitumicznych (z dopuszczeniem ruchu 115 KN/oś),
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK-17 - DP3247L - DG110383L (SK01) w m. Zamość-Kalinowice,
- korekta wysokościowa niwelety drogi oraz korekta łuków poziomych,
- rozbudowa 12 skrzyżowań oraz lokalne poszerzenia jezdni drogi krajowej w związku z przebudową skrzyżowania nr; SK01 (DK-17 - DP3247L - DG110383L), SK10 (DK17 – DP3246L), SK11 (DK17 – DP3270L), SK12 (DK17 – DG110907L – DG110886L),
- przebudowa istniejących ciągów pieszych oraz budowę nowych ciągów pieszych,
- budowa nowych i przebudowa istniejących zatok autobusowych oraz budowa zatok do kontroli ruchu drogowego,
- utwardzenie istniejących indywidualnych i publicznych zjazdów,
- usprawnienie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego poprzez regulację wysokościową rowów przydrożnych oraz wykonanie rowów krytych w miejscu ograniczonego terenu,
- wykonanie nowych rowów odpływowych nr 01 i nr 02 wraz z systemem podczyszczania (osadnik oraz separator substancji ropopochodnych) z odprowadzeniem wód opadowych odpowiednio do istniejącego rowu melioracyjnego i rzeki Łabuńka,
- roboty rozbiórkowe: przepustów drogowych pod korpusem drogi i zjazdami, elementów wyposażenia drogi, istniejących obiektów małej architektury (w tym krzyż przydrożny do przeniesienia), ogrodzeń kolidujących z projektowaną infrastrukturą,

— wykonanie nowego oznakowania drogi wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W branży mostowej

— remont mostu przez rów bez nazwy w km wg ewidencji 182+329,

— remont istniejącej kładki dla pieszych w km ok. 182+344.

W branży sanitarnej:

— przebudowę/usunięcie kolizji sieci sanitarnej.

W branży elektroenergetycznej:

— wykonanie oświetlenia hybrydowego przejścia dla pieszych i zatok do kontroli pojazdów (zasilanie solarno-wiatrowe) oraz budowa/przebudowa pozostałego oświetlenia drogowego,

— przebudowa/usunięcie kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej.

W branży telekomunikacyjnej:

— przebudowa/usunięcie kolizji istniejącej sieci teletechnicznej

— budowa kanału technologicznego

W branży zieleń:

— usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zakresem robót drogowych oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Personel Wykonawcy / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 300 000,00 PLN.

2. Wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wyk. umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie maksymalnie 23 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2020/S 252-634630](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 17 na odcinku gr. m. Zamość – Łabunie od km 179+113 do km 184+716”

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

28/04/2021

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 4

Number of tenders received from SMEs: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 4

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Budimex S.A.

Postal address: ul. Siedmiogrodzka 9

Town: Warszawa

NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny

Postal code: 01-204

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 46 701 118,80 PLN

Total value of the contract/lot: 25 515 208,94 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na platformie w zakładce „załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji Alfa w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców.
6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u Pzp.
7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).
9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 oraz 8 uPzp.
10. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie max 23 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin ten obejmuje okresy zimowe. Przez wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć wykonanie robót, sporządzenie i dostarczenie Inżynierowi dokumentacji powykonawczej wymaganej do odbioru ostatecznego, dokonanie przez Zamawiającego odbioru ostatecznego robót oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla wykonanych robót zgodnie z przepisami ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Termin realizacji zamówienia może być skrócony przez Wykonawców zgodnie z kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia” tj. Wykonawca może zaproponować wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 21/22/23 m-cy od daty zawarcia umowy.
11. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa u Pzp.
12. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u Pzp, do wysokości max. 15 567 038,27 PLN (netto), polegające na powtórzeniu podobnych robót jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, udzielenie tych zamówień nastąpi w sytuacji zaistnienia potrzeby i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5. Date of dispatch of this notice

30/04/2021