

Germany-Gummersbach: Construction supervision services**OJ S 94/2020 14/05/2020****Contract award notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Regionalniederlassung Rhein-Berg

Postal address: Albertstraße 22

Town: Gummersbach

NUTS code: DEA2A Oberbergischer Kreis

Postal code: 51643

Country: Germany

E-mail: RNL-RB-Vergabeservice@strassen.nrw.de

Telephone: +49 2261890

Fax: +49 226189300

Internet address(es):Main address: www.strassen.nrw.de**I.2. Information about joint procurement**

The contract is awarded by a central purchasing body

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Other activity: Straßenbau

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

L 332 OU Troisdorf 2. BA -vergebener Auftrag

Reference number: 05_45-0895-B_45-19-5046

II.1.2. Main CPV code

71520000 Construction supervision services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

L332 OU Troisdorf Siegmar/Eschmar 2. BA:

— Leistungsphase 1-3, 6, 8 für die Objektplanung Ingenieurbauwerke;

— Leistungsphase 2-3, 6 Tragwerksplanung;

— Leistungsphase 6, 8-9 Objektplanung Verkehrsanlagen;

— geotechn. Beratung in der Bauzeit, Geometrische Planprüfung, SiGeKo, Nachtragsbearbeitung.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 2 577 326,99 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

71300000 Engineering services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA2C Rhein-Sieg-Kreis

Main site or place of performance: L332 53840 Troisdorf

II.2.4. Description of the procurement

Bei der L 332n handelt es sich um eine 3,681 km lange Umgehungsstraße, die zukünftig zur Verkehrsentsorgung der Troisdorfer Ortsteile Eschmar und Sieglar dienen soll.

Der Bau der L 322n erfolgt in zwei Bauabschnitten.

Der 1. Bauabschnitt wurde bereits fertiggestellt, der daran anschließende ca. 1,3km lange 2. Bauabschnitt bis Bauende am Kreuzungspunkt AS Troisdorf / A 59 bei Bau-km 9+525 ist derzeit in Planung und zum Teil im Bau.

Zur Aufrechterhaltung aller derzeitig bestehenden, verkehrlichen Verbindungen, insbesondere im Bereich der beidseitig bebauten, im Einschnitt verlaufenden Trasse, wird im 2.

Bauabschnitt der Ortsumgehung der Bau von insgesamt vier Rad-/Gehwegüberführungen, einer Straßen- und einer Eisenbahnbrücke erforderlich.

Zusätzlich werden zur Abfangung des Höhenunterschiedes zwischen der neuen in Troglage verlaufenden Trasse und dem Urgelände vier Stützwände notwendig, die zum Schutz der Anlieger mit Lärmschutzkonstruktionen versehen werden.

Der 2. Bauabschnitt wiederum kann mittels des Bauablaufs in 5 weitere Teilabschnitte unterteilt werden.

Beim 1. Teilabschnitt wird die Rathausstraße wiederhergestellt und die L332n bis zur Evrystraße weitergeführt. Der Spatenstich hierfür erfolgte am 17.04.2019. Ab der Evrystraße wird bis zum Herderweg eine Baustraße erstellt. Die Bauausführung dieses Teilabschnittes geht bis zum Oktober 2019.

Anschließend folgt der 2. Teilabschnitt in welchem das Bauwerk 4 (Überführung Herderweg) und das Bauwerk 10 (Stützwand Nordseite) und der Rad-/ Gehweg zwischen Herderweg und Evrystraße gebaut werden. Die Bauausführung startet im Januar 2020 und geht bis zum Dezember 2020.

Der Teilabschnitt 3 umfasst die Errichtung des Bauwerks 5 (Überführung Franz-von-Assisi-Straße) und des Bauwerks 11 (Stützwand Südseite) inklusive Baustraße. Der Rad-/Gehweg wird bis zur Pastorsbitze bzw. bis zur Wielandstraße erweitert. Dieser Teilabschnitt wird zwischen Januar 2021 bis Dezember 2021 gebaut.

Beim 4. Teilabschnitt werden die Überführungen BW6 (Überführung Pastorsbitze), BW7 (Überführung Spicher Straße), BW8 (Überführung Rhein-Sieg-Eisenbahn), BW9 (Überführung Rad-/Gehweg) und die Stützwände BW12 (Stützwand Nordseite) und BW13 (Stützwand Südseite) gebaut. Außerdem wird ein Versickerungsbecken inklusive Abscheider benötigt. In dem Bereich des Versickerungsbeckens wird eine weitere Stützwand (BW14) gebaut. Der Kanal der Straßenentwässerung zwischen BW6 und BW7 wird außerdem in diesem

Teilabschnitt verwirklicht. Durch den komplexen Knotenpunkt Spicher Str. wird dieser Teilabschnitt mit mindestens 3 Jahren Bauzeit vorgesehen. Diese findet zwischen Januar 2021 und Dezember 2024 statt.

Im letzten Teilabschnitt wird der Erd- und Deckenbau durchgeführt und die Streckenausstattung hergestellt. Außerdem wird der Kanal der Straßenentwässerung im gesamten Bauabschnitt fertiggestellt. Die Bauausführung findet ab Mitte 2024 bis Anfang 2025 statt.

Die Leistungen beinhalten folgende Bereiche:

Erd- und Deckenbau von Evrystraße bis Larstraße, Straßenausstattung, Kanal der Straßenentwässerung.

Grundlage der Objektplanung aller Verkehrsanlagen ist der Planfeststellungsbeschluss der Ortsumgehung.

Ein besonderer Höhenzwangspunkt ist bei der Gradientenfestlegung im Bereich der Spicher Straße zu beachten, da die Trasse der Bahngleise und der Gradientenverlauf der Bahngleise der „Rhein- Sieg- Bahn“ beibehalten werden muss.

Dem Träger der Straßenbaulast wird aufgegeben, die „Richtlinien Ober bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten“ (RiStWag) zu beachten, da die Neubaumaßnahme im Einzugsbereich des Wasserschutzgebietes Wasserwerk Zündorf /Langer Bogen (Wasserschutzzone III B) berührt.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Organisation; Qualität und Erfahrung des mit der Ausführung beauftragten Personals / Weighting: 40

Quality criterion - Name: Ausführungszeitraum und Fristen / Weighting: 30

Cost criterion - Name: Preis / Weighting: 30

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2019/S 242-595107](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 45-19-5046

Title:

L332 OU Troisdorf Siegmar/Eschmar 2. BA

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

21/04/2020

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Bietergemeinschaft Grassl/Kocks

Postal address: Adlerstraße 34-40

Town: Düsseldorf

NUTS code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Postal code: 40211

Country: Germany

E-mail: duesseldorf@grassl-ing.de

Telephone: +49 21117597-0

Fax: +49 21117597-90

Internet address: www.grassl-ing.de

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 2 577 097,21 EUR

Total value of the contract/lot: 2 577 326,99 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Der Teilnahmeantrag fasst die gewünschten Informationen und Nachweise der Bekanntmachung zusammen.

Nicht unterschriebene sowie nicht fristgerecht eingereichte Teilnahmeanträge bzw. formlose Anträge werden im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt. Der Teilnahmeantrag und alle weiteren Unterlagen für die Bewerbung können unter www.evergabe.nrw.de heruntergeladen werden.

Kleinere Büroorganisationen und Berufsanfänger werden besonders auf die Möglichkeit der Bildung von Bewerbergemeinschaften hingewiesen.

Bekanntmachungs-ID: CXPNNYYVDRA

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Rheinland

Postal address: Zeughausstraße 2-10

Town: Köln

Postal code: 51379

Country: Germany

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: StrNRW. Betriebssitz Gelsenkirchen

Postal address: Wildenbruchplatz 1

Town: Gelsenkirchen

Postal code: 45888

Country: Germany

E-mail: BS-Vergabeservice@strassen.nrw.de

Telephone: +49 2093808-0

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Auf die Unzulässigkeit eines Nachprüfungsantrages nach Ablauf der Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15 Tage nach Eingang des Nichtabhilfebescheides auf eine Rüge) wird hingewiesen.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Regionalniederlassung Rhein-Berg

Postal address: Albertstraße 22

Town: Gummersbach

Postal code: 51643

Country: Germany

E-mail: RNL-RB-Vergabeservice@strassen.nrw.de

Telephone: +49 2261890

Fax: +49 226189300

VI.5. Date of dispatch of this notice

12/05/2020