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II.1.4.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.5.

I.4.

I.1.

See the notice on TED website 227447-2023 - Result
Germany-Munich: Construction work
OJ S 75/2023 17/04/2023
Contract award notice
Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Landeshauptstadt München, Kommunalreferat, Markthallen München
Postal address: Schäftlarnstr. 10
Town: München
NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postal code: 81371
Country: Germany
E-mail: ps-elisabethmarkt@pm-5.de
Telephone: +49 89/242937521
Fax: +49 89/2429375-29

:Internet address(es)
Main address: http://www.muenchen.de/ekomm

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
Other activity: Lebensmittelmärkte

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Restrukturierung Markt am Elisabethplatz - Elisabethmarkt_LV 108 Fenster und Türen - 
Fassade

Main CPV code
45000000 Construction work

Type of contract
Works

Short description
Restrukturierung Markt am Elisabethplatz:
Offenes Verfahren für die Errichtung eines neuen Dauermarktes (Elisabethmarkt) mit 10 
Marktgebäuden mit insgesamt 22 Verkaufseinheiten, als erdgeschossige (eingeschossige) 
Bebauung.
LV 108 Fenster und Türen - Fassade:
Bauablauf/ Konstruktion/ Schnittstellen Die Baustelle des Elisabethmarktes in der Maxvorstadt 
in Schwabing befindet sich in einer innerstädtischen Situation mit begrenzten 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/227447-2023
mailto:ps-elisabethmarkt@pm-5.de?subject=TED
http://www.muenchen.de/ekomm
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II.2.2.

II.2.

II.1.7.

II.1.6.

Platzverhältnissen auf der Baustelle und im unmittelbaren Umfeld. Aus diesem Grunde soll der 
Zimmerer Rohbau mit einem möglichst hohen Vorfertigungsgrad und auf der Baustelle 
versetzt parallel in drei Abschnitten erfolgen. Zu beachten sind die beengte bzw. 
innerstädtische Lage, eine benachbarte Baustelle, umliegende Schulen und schützenswerter 
Baumbestand.
Geschätzte Mengen:
Stahl-Rohrrahmen-Fensterelemente mit 3-fach-Isolierverglasung, unterschiedlicher Größe
und Ausstattung : 34 Stck.;
Stahl-Rohrrahmen-Faltfensterelemente mit 3-fach-Isolierverglasung : 6 Stck.;
Stahl-Rohrrahmen-Türelemente mit 3-fach-Isolierverglasung, unterschiedlicher Größe und 
Ausstattung : 25 Stck.;
Stahl-Rohrrahmen-Faltwandelemente mit 3-fach-Isolierverglasung, unterschiedlicher Größe
und Ausstattung : 5 Stck.;
Stahl-Rohrrahmen-Faltwandelemente mit 2-fach-Isolierverglasung, unterschiedlicher Größe
und Ausstattung : 8 Stck.;
Stahl-Rohrrahmen-Türelemente mit Verbundpaneel : 1 Stck.;
Stahl-Rohrrahmen-Türelemente mit Verbundpaneel und Drehkipp-Fenstereinsatz : 1 Stck.;
Stahl-Rohrrahmen-Türelemente mit Verbundpaneel und vorgesetzter Holzlatten-Bekleidung : 
5 Stck.;
Stahl-Rohrrahmen-Türelemente mit Verbundpaneel und Drehkipp-Fenstereinsatz und 
vorgesetzter
Holzlatten-Bekleidung: 9 Stck.;
Stahlblech-Außentürelemente, zweiflügelig : 4 Stck.;
Obentürschließer mit Gleitschiene für ein- und zweiflügelige Türelemente : 53 Stck.;
Öffnungsbegrenzer mit Gleitschiene, Hebel und Drehlager für zweiflügelige Türelemente : 4 
Stck.;
Vertikale und horizontale Leibungsbleche bei Fenster- und Türelementen aus Edelstahl
pulverbeschichtet : ca. 570 m
Aluminium Außenfensterbänke in unterschiedlichen Längen : ca. 45 Stck.;
Schalldämm-Leibungslüfter für Außenwände : ca. 15 Stck.;
Voraussichtliche Ausführungsabschnitte;
Abschnitt Nord : Anfang Mai bis Anfang Juni 2023;
Abschnitt West : Mitte Mai bis Ende Juni 2023;
Abschnitt Ost : Mitte Juni bis Anfang Juli 2023;
Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:
Mit der zeitgleichen Ausführung von Arbeiten durch andere Unternehmer muss während der 
gesamten Bauzeit gerechnet werden.
Dies betrifft insbesondere die Ausführung der Zimmerer- und Holzbauarbeiten, die April 2023 
bis Mitte August 2023 erfolgen.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 802 637,00 EUR

Description

Additional CPV code(s)
45421100 Installation of doors and windows and related components, 45421130 Installation of 

, , doors and windows 45440000 Painting and glazing work 45443000 Facade work
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II.2.4.

II.2.3. Place of performance
NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: zwischen Arcisstraße und Nordendstraße Elisabethplatz, 
80796 München

Description of the procurement
Elisabethmarkt: Offenes Verfahren;
1) Baumaßnahme
1.1) Errichtung eines neuen Dauermarktes mit 10 Marktgebäuden mit insgesamt 22 
Verkaufseinheiten,
als erdgeschossige (eingeschossige) Bebauung.
2) Gebäudenutzung
2.1) Gebäudenutzung Marktgebäude, Erdgeschoss
Marktgebäude mit Verkaufsständen, sowie Müllräume, Lagerräume und Sanitäranlagen.
2.2) Gebäudenutzung, 1. Untergeschoss
Im 1. Untergeschoss (ca. 60% Flächenanteil des Baugeländes) befinden sich den 
Verkaufsständen
zugehörige Fahrzeugstellplätze der Händler und Lagerräume der Händler, sowie 
Sanitärräume und
Technikräume für die Marktstände.
3) Angaben zur Baustelle
3.1) Lage der Baustelle
Elisabethplatz, 80796 München, Flurstück Nr. 4556/24, 4556/27, 4556/28
Die Baumaßnahme befindet sich im Münchner Stadtteil Schwabing-West.
Der Standort grenzt nördlich an die Grünfläche des Elisabethplatzes, östlich an die 
Nordendstraße,
südlich an das ehemalige Grundstück der Stadtwerke München (Flurnummer 4552) und 
westlich
an die Arcisstraße an.
Westlich der Grünfläche des Elisabethplatzes ist die Städtische Berufsschule für 
Fahrzeugtechnik -
Eisenbahn - Fahrbetrieb ansässig.
Der nördliche Rand des Baugrundstücks wird durch einen schützenswerten Baumbestand 
begrenzt.
Der südliche Rand des Baugrundstücks wird durch die Baustelle für einen Neubau der
Stadtsparkasse München begrenzt.
Aufgrund der innerstädtischer Lage bestehen beengte Baustellenverhältnisse.
Die Baumaßnahme ist räumlich und zeitlich zudem eng mit dem Nachbarbauvorhaben der 
Stadtsparkasse
München verknüpft. Durch die gleichzeitige Bauausführung muss mit Einschränkungen
und erhöhtem Abstimmungsbedarf gerechnet werden.
3.2) Zufahrt zur Baustelle
Die Anfahrt zur Baumaßnahme und die Materialbedienung der Baustelle erfolgt im 
Wesentlichen
über die Nordendstraße. In einer unmittelbar nördlich der Zufahrt vorgesehenen Zone besteht
die Möglichkeit, Baustellenfahrzeugen zu be- und entladen.
Die Zufahrtsbreite in die Baustelle beträgt ca. 6,00 m, die Durchgangshöhen auf ca. 4,00 m
beschränkt.
Die Zufahrt wird südlich durch die Baustelle auf dem Nachbargrundstück
(Neubau Stadtsparkasse München) begrenzt. Den Abschluss der südlich angrenzenden
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Baustelle bildet ein Fassadengerüst. Diesem Umstand ist bei der Einfahrt auf die Baustelle
besondere Aufmerksamkeit zu geben.
3.3) Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle
Die innere Erschließung der Baustelle von der Nordendstraße aus über die Marktgasse.
Hier besteht in einer ca. 5,50 m breiten Zone die Möglichkeit zum Entladen und gleichzeitigem
Vorbeifahren von Baustellenfahrzeugen.
Die Ausfahrt für Baustellenfahrzeuge ist über die Arcisstraße nach Norden hin möglich.
Für Autokrane und große LKW besteht nur die Möglichkeit, rückwärts über die Nordendstraße
aus der Baustelle hinauszufahren. Die Sicherung der Rückwärtsausfahrten in die 
Nordendstraße
ist jeweils durch die entsprechende am Bau tätige Firma zu organisieren.
3.4) Freizuhaltende Verkehrsflächen
In der östlich des Baugeländes angrenzenden Zufahrtsstraße (Nordendstraße) sind
Baustelleneinrichtungen lediglich in den dafür ausgewiesenen Flächen zulässig.
Die Marktgasse innerhalb der Baustelle ist von jeglicher Baustelleneinrichtung freizuhalten.
3.5) Transporteinrichtungen und Transportwege
Das Bauvorhaben wird über das Erdgeschoss erschlossen.
Innerhalb des Bauvorhabens erfolgt die vertikale Erschließung über die Treppenhäuser in den
Marktgebäuden 2 und 5 (Erschließungsgebäude)
Bauaufzüge und Hebezeuge werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt.
3.6) Baugelände, Sicherung und Umzäunung
Das Baugelände wird durch das Gewerk Baulogistik durch Bauzäune und entsprechende
Bauzauntore abgegrenzt und gesichert.
Bereits bestehende Bauzäune werden dabei bei Bedarf versetzt und ergänzt.
3.7) Maßnahmen zum Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen
Maßnahmen zum Schutz des schützenswerten Baumbestandes am nördlichen und westlichen
Rand des Baugrundstücks werden vom Auftraggeber gestellt.
Bereits bestehende Baumschutzzäune werden dabei bei Bedarf versetzt und ergänzt.
3.8) Verschmutzung öffentlicher Verkehrsflächen
Verunreinigungen des Straßenraums, die durch den Auftragnehmer durch 
Baustellenfahrzeuge,
Baumaschinen und sonstige Gerätschaften verursacht werden, sind vom Auftragnehmer
eigenverantwortlich zu beseitigen.
Insbesondere wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass sich in der 
Nordendstraße
Trambahngleise befinden, die von Verschmutzungen freizuhalten sind bzw. die bei 
Verschmutzung
unmittelbar wieder gereinigt werden müssen.
3.9) Lärmschutz
Die Baustelle befindet sich in unmittelbarer Nähe zur am Elisabethplatz ansässigen 
Berufsschule.
Bei der gesamten Baumaßnahme ist deshalb auf die Nutzer Rücksicht zu nehmen.
Es sind die einschlägigen Lärm- und Emissionsschutzbestimmungen zu beachten und 
insbesondere
bei lärmintensiven Arbeiten Abstimmung mit dem Nutzer bzgl. Prüfungszeiträumen zu treffen.
3.10) Hindernisse im Baustellenbereich
Die Kronen des schützenswerten Baumbestandes am nördlichen und westlichen Rand des
Baugrundstücks reichen in den Baustellenbereich hinein. Im Bereich der Baukronen dürfen
keine Maschinen zum Einsatz kommen.
Der schützenswerte Bereich unter den Bäumen ist zusätzlich durch einen ortsfesten
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V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

Baumschutzzaun gesichert. Im geschützten Bereich darf kein Material gelagert werden.
Dies muss bei Aufstellung und Montage der Marktgebäude beachtet werden, damit die
Bäume nicht beschädigt werden.
Im Zufahrtsbereich befinden sich nördlich der Marktgasse mehrere Schachtbauwerke,
die teilweise eingehaust (Öffnung Unterflurpresscontainer) sind.
Diese sind bei der Aufstellung und Montage der Marktgebäude zu beachten und vor
Beschädigungen zu schützen.
3.11) Reinigung der Baustelle / Zufahrt und Entsorgung von Bauschutt
Der Auftragnehmer hat eine ordentliche, saubere Baustelle zu gewährleisten.
Der Auftragnehmer hat seinen gesamten Arbeitsbereich wöchentlich zu beräumen.
Anfallender Schutt, Restmaterial, Verpackungsmaterialien und dgl. sind mindestens
einmal wöchentlich von der Baustelle abzufahren und zu entsorgen.
Die Arbeitsplätze sind täglich zu beräumen und besenrein zu hinterlassen.
4) Baustelleneinrichtung siehe Anlage „EM_Leistungsverzeichnis LV108“.

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 220-633028

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/633028-2022
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VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1. Date of conclusion of the contract
06/02/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Peiter Glas- und Metallbau GmbH & Co. KG
Postal address: Ettaler Straße 7
Town: Farchant
NUTS code: DE21D Garmisch-Partenkirchen
Postal code: 82490
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 802 637,00 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Den Bietern wird empfohlen sich auf der e-Vergabeplattform zu registrieren um automatisch 
über etwaige Änderungen an den Vergabeunterlagen oder am Verfahren informiert zu werden. 
Ohne Registrierung muss der Bieter eigenverantwortlich 6 Kalendertage vor 
Submissionszeitpunkt überprüfen ob Änderungsmeldungen in den Vergabeunterlagen 
hinzugekommen sind.
Auf Bieterfragen die innerhalb von 8 Kalendertagen (bzw. 192 h) vor Submissionszeitpunkt 
eingehen können keine Antworten mehr erteilt werden. Zuvor eingegangene etwaige Fragen 
werden bis spätestens 6 Kalendertage vor Submissionszeitpunkt beantwortet. Beachten Sie 
etwaige Änderungsmeldungen in den Vergabeunterlagen. Die Kommunikation während des 
Vergabeverfahrens erfolgt ausschließlich über die
Vergabeplattform auf elektronischem Wege. Bitte beachten Sie dabei, dass die 
Benachrichtigungen des Vergabeportals auch in Ihrem Spam-/Junk-/Bulk-Mail-Ordner zu 
finden sind.

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Südbayern
Town: München
Postal code: 80538
Country: Germany
Telephone: +49 8921762411

Review procedure
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VI.5.

VI.4.4.

Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Die Einleitung eines Nachprüfungsantrags ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage 
nach Eingang einer Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, 
vergangen sind (vgl. §160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Vergabekammer Südbayern
Town: München
Country: Germany

Date of dispatch of this notice
12/04/2023


