227665-2026 - Competition

Sweden – Electricity supply installations – Stationsprogram O/V77
OJ S 65/2026 02/04/2026
Contract or concession notice – standard regime
Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Ellevio AB
Email: inkop@ellevio.se
Legal type of the buyer: Entity with special or exclusive rights
Activity of the contracting entity: Electricity-related activities

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Stationsprogram O/V77
Description: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär

tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.
Procedure identifier: 00e57fe1-23d2-4cdc-ae96-17c58bfb4110
Type of procedure: Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with negotiation
The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45315300 Electricity supply installations

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Stockholms län (SE110)
Country: Sweden

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 50 000 000,00 SEK

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/25/EU

2.1.5. Terms of procurement

Terms of submission:
Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 3
Terms of contract:
Maximum number of lots for which contracts can be awarded to one tenderer: 3

2.1.6. Grounds for exclusion

Sources of grounds for exclusion: Procurement Document

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Stationsprogram O/V77 Stockholm City
Description: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att

skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.
Internal identifier: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:1

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45315300 Electricity supply installations
Additional classification (cpv): 51112000 Installation services of electricity distribution and control equipment, 65300000 Electricity distribution and related services

Options:

Description of the options: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Stockholms län (SE110)
Country: Sweden

5.1.3. Estimated duration

Other duration: Unknown

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.6. General information

Reserved participation:

Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: Procurement Document

Information about the second stage of a two-stage procedure:

The procedure will take place in successive stages. At each stage, some participants may be eliminated

5.1.11. Procurement documents

Address of the procurement documents: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Allowed

Address for submission: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Swedish

Electronic catalogue: Not allowed

Deadline for receipt of requests to participate: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: Not yet known

Conditions relating to the performance of the contract: Kontraktsvillkor kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Förvaltningsrätten i Stockholm

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Ellevio AB

Organisation providing more information on the review procedures: Förvaltningsrätten i Stockholm

5.1. Lot: LOT-0002

Title: Stationsprogram O/V77 Stockholm Söderort

Description: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms

elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.
Internal identifier: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:2

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45315300 Electricity supply installations
Additional classification (cpv): 51112000 Installation services of electricity distribution and control equipment, 65300000 Electricity distribution and related services

Options:

Description of the options: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Stockholms län (SE110)
Country: Sweden

5.1.3. Estimated duration

Other duration: Unknown

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.6. General information

Reserved participation:

Participation is not reserved.

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: Procurement Document

Information about the second stage of a two-stage procedure:

The procedure will take place in successive stages. At each stage, some participants may be eliminated

5.1.11. Procurement documents

Address of the procurement documents: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Allowed

Address for submission: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Swedish

Electronic catalogue: Not allowed

Deadline for receipt of requests to participate: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: Not yet known

Conditions relating to the performance of the contract: Kontraktsvillkor kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: no

Electronic payment will be used: yes

Financial arrangement: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Förvaltningsrätten i Stockholm

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Ellevio AB

Organisation providing more information on the review procedures: Förvaltningsrätten i Stockholm

5.1. Lot: LOT-0003

Title: Stationsprogram O/V77 Stockholm Västerort

Description: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från planering till idrifttagning.

Internal identifier: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:3

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45315300 Electricity supply installations

Additional classification (cpv): 51112000 Installation services of electricity distribution and control equipment, 65300000 Electricity distribution and related services

Options:

Description of the options: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Stockholms län (SE110)
Country: Sweden

5.1.3. Estimated duration

Other duration: Unknown

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.6. General information

Reserved participation:
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: Procurement Document
Information about the second stage of a two-stage procedure:
The procedure will take place in successive stages. At each stage, some participants may be eliminated

5.1.11. Procurement documents

Address of the procurement documents: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:
Electronic submission: Allowed
Address for submission: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Swedish
Electronic catalogue: Not allowed
Deadline for receipt of requests to participate: 27/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Terms of contract:
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: Not yet known
Conditions relating to the performance of the contract: Kontraktsvillkor kommer framgå av förfrågningsunderlaget.
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: yes
Financial arrangement: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15. Techniques

Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system:
No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review
Review organisation: Förvaltningsrätten i Stockholm
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Ellevio AB
Organisation providing more information on the review procedures: Förvaltningsrätten i Stockholm

8. Organisations

8.1. ORG-0001
Official name: Ellevio AB
Registration number: 556037-7326
Postal address: Valhallavägen 203
Town: Stockholm
Postcode: 115 53
Country subdivision (NUTS): Stockholms län (SE110)
Country: Sweden
Email: inkop@ellevio.se
Telephone: 08-606 00 00
Roles of this organisation:
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1. ORG-0002
Official name: Antirio AB
Registration number: 556533-8133
Postal address: GÅRDSVÄGEN 18
Town: Solna
Postcode: 169 70
Country subdivision (NUTS): Stockholms län (SE110)
Country: Sweden
Email: support@e-avrop.com
Telephone: 08-501 190 00
Internet address: https://www.e-avrop.com
Roles of this organisation:
TED eSender

8.1. ORG-0003
Official name: Förvaltningsrätten i Stockholm
Registration number: 202100-2742
Town: Stockholm
Postcode: 115 76
Country subdivision (NUTS): Stockholms län (SE110)
Country: Sweden
Email: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telephone: +46 8-561 680 00
Internet address: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/

Roles of this organisation:
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

Notice information

Notice identifier/version: cfb160f1-5e7e-45d7-8807-f0dcb107e155 - 01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 17
Notice dispatch date: 01/04/2026 14:48:01 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Swedish
Notice publication number: 227665-2026
OJ S issue number: 65/2026
Publication date: 02/04/2026