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II.1.

I.5.

I.4.

I.1.

See the notice on TED website 229895-2023 - Result
Belgium-Hasselt: Survey services
OJ S 76/2023 18/04/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Provincie Limburg
National registration number: 0207.725.203_17815
Postal address: Universiteitslaan 1
Town: Hasselt
NUTS code: BE224 Arr. Hasselt
Postal code: 3500
Country: Belgium
Contact person: Monica Silvestrini
E-mail: mobiliteit@limburg.be
Telephone: +32 11238386

:Internet address(es)
Main address: http://www.limburg.be/
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=479160

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Studie, ontwerp, coördinatie en opvolging van uitvoering van werken voor realisatie van 
fietssnelweg F5 – Albertkanaalroute: Ravenshout, Lochteman en Industriestraat Noord - 
Kolenhaven
Reference number: provincie Limburg-2022N097825-F03_0

Main CPV code
79311000 Survey services

Type of contract
Services

Short description

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/229895-2023
mailto:mobiliteit@limburg.be?subject=TED
http://www.limburg.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=479160
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=479160
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IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.

II.1.7.

II.1.6.

Studie, ontwerp, coördinatie en opvolging van uitvoering van werken voor realisatie van 
fietssnelweg F5 – Albertkanaalroute: Ravenshout, Lochteman en Industriestraat Noord - 
Kolenhaven

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 440 989,94 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: BE22 Prov. Limburg (BE)

Description of the procurement
Studie, ontwerp, coördinatie en opvolging van uitvoering van werken voor realisatie van 
fietssnelweg F5 – Albertkanaalroute: Ravenshout, Lochteman en Industriestraat Noord - 
Kolenhaven

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Op de opdracht met referentienummer 2022N097825 werd bij provincieraadsbesluit van 15 
maart 2023 gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking gegund in toepassing van artikel 42, § 1, 1° d) ii) (de opdracht kan slechts door 
één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: mededinging ontbreekt om 
technische redenen) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of 
the European Union in the cases listed below

The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the 
following reason:

absence of competition for technical reasons

Explanation:
Bij deputatiebesluit van 20 april ‘16 werd een voorafgaande (en thans stopgezette) opdracht 
“Opstellen van een ontwerp voor de aanleg van een fietssnelweg in Limburg, de 
Albertkanaalroute, en opvolging van de uitvoering van de werken” via een vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met bekendmaking gegund aan dezelfde opdrachtnemer aan € 
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IV.1.8.

IV.1.3.

147 762,40 exclusief btw o.b.v. bestek met nr. 2016N002588 vastgesteld bij het besluit van de 
deputatie van 10 maart 2016. Er werden reeds 4 opdrachtwijzigingen goedgekeurd door de 
deputatie waardoor het initieel bestelbedrag overschreden werd met 49,05%, waardoor het 
totale bestelbedrag na wijzigingen € 220 239,49 exclusief btw bedroeg. Door de 
opdrachtuitvoering zijn al een aantal stappen genomen in het proces waaronder een 
projectnota voor het volledige segment, een uitgevoerd segment Zandhoefstraat, een aantal 
uitbreidingen waaronder een fietstunnel en fietspaden ter hoogte van de Havenlaan te 
Diepenbeek.
Voor de Albertkanaalroute werd een start- en projectnota opgemaakt. De projectnota werd in 2 
delen goedgekeurd via de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) en een bijbehorende 
adviezen van de kwaliteitsadviseur voor de twee delen van 18 februari 2017 en 13 juni 2017.
De finale projectnota is ‘Fietssnelweg Albertkanaalroute: Projectnota -versie RMC’ met datum 
30 mei 2017.
Binnen het projectgebied van deze opdracht werden drie opdrachten reeds uitgevoerd: 
Stockwerken en signalisatie van het tracé + Aanleg dubbelrichtingsfietspad Zandhoefstraat 
Beringen + Sas Godsheide - fietsbrug De Langeman.
De fietstunnel en fietspaden ter hoogte van de Havenlaan te Diepenbeek waren in uitvoering. 
De deelopdracht ‘Industriestraat Zuid te Lummen en Heusden-Zolder’ bleek niet meer van 
toepassing binnen de opdracht. Dit deel, omschreven als segment 10 van deeltracé 3, valt 
buiten de scope en wordt aangelegd door De Vlaamse Waterweg.
Binnen het projectgebied van de opdracht moeten nog drie probleemsituaties opgenomen 
worden, meer bepaald: Ravenshout Noord + Lochteman + Industriestraat Noord – Kolenhaven.
De procedures binnen het ontwerpproces zijn doorheen de afgelopen 6 jaar veranderd en 
bovendien heeft het voorwerp van de studie door gesprekken met actoren, zoals hierboven 
geschetst, andere vormen aangenomen. De voornaamste evoluties/wijzigingen zijn: (1) 
Aanpassing uurtarieven naar 2023; (2) Aangepast proces; (3) Aangepaste scope van het 
dossier; (4) Aangepaste procedures;
(5) Meer uitvoeringsdossiers; (6) Evolutie in de projecten
Deze ontwikkelingen nopen tot een actualisering van de opdracht en opdrachtmodaliteiten. 
Concreet zijn volgende aanpassingen nodig: Opdeling scope in kleinere deelopdrachten + 
Heromschrijving nog uit te voeren taken per deelopdracht + Aanpassing betaalmodaliteiten + 
Bepaling modaliteiten inzake intellectuele rechten en gebruik van resultaten.
Deze aanpassingen waren onvoorzienbaar en zijn noodzakelijk voor de verdere uitvoering van 
de opdracht.
Er werd weliswaar overwogen om deze ontwikkelingen via wijzigingen/bijaktes/verrekeningen 
binnen de lopende plaatsingsprocedure op te vangen, doch aangezien ook heel wat 
bepalingen van het bestek niet meer beantwoorden aan de actuele toestand, en bovendien in 
het bestek van de opdracht geen modaliteiten omtrent de intellectuele rechten en het gebruik 
van de resultaten van de opdracht zijn opgenomen, lijkt een oplossing in globo - namelijk via 
het gunnen aan dezelfde opdrachtnemer van een nieuwe opdracht als 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking via het sluiten van een 
opdrachtovereenkomst - het meest aangewezen. Er is geen redelijk alternatief daar een 
mededinging zou leiden tot een aanzienlijk ongemak o.w.v. een onherstelbare discontinuïteit 
in de dienstverlening en een onverantwoordbare kostenstijging omdat niet kan verder 
gebouwd worden op verworven ervaringen en inzichten.
Bijgevolg is deze ondernemer ook de enige mogelijke marktpartij.

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
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VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 2022N097825

Lot No: 1

Title:
Studie, ontwerp, coördinatie en opvolging van uitvoering van werken voor realisatie van 
fietssnelweg F5 – Albertkanaalroute: Ravenshout, Lochteman en Industriestraat Noord - 
Kolenhaven

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
15/03/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: ARCADIS BELGIUM nv
National registration number: 0426.682.709
Town: Brussel
NUTS code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
Postal code: 1000
Country: Belgium
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 440 989,94 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Op de opdracht met referentienummer 2022N097825 werd bij provincieraadsbesluit van 15 
maart 2023 gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking gegund in toepassing van artikel 42, § 1, 1° d) ii) (de opdracht kan slechts door 
één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van: mededinging ontbreekt om 
technische redenen) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
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VI.5.

VI.4.4.

VI.4.2.

VI.4.1.

VI.4. Procedures for review

Review body
Official name: Raad van State
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium

Body responsible for mediation procedures
Official name: Raad van State
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Raad van State
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium

Date of dispatch of this notice
13/04/2023


