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See the notice on TED website

234189-2026 - Result
Poland – Engineering design services for the construction of civil engineering works – 
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych 
niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych realizowanych w Nadleśnictwie Rudziniec 
w ramach projektu pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała 
retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych- kontynuacja ( MRN3)”
OJ S 67/2026 07/04/2026
Contract or concession award notice – standard regime
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec
Email: rudziniec@katowice.lasy.gov.pl
Legal type of the buyer: Body governed by public law
Activity of the contracting authority: Economic affairs

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 
administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych realizowanych w 
Nadleśnictwie Rudziniec w ramach projektu pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i 
leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 
nizinnych- kontynuacja ( MRN3)”
Description: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej( 
zwanej dalej dokumentacją) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego 
opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla 
następującego zadania: Numer zadania: 02-25-1.1-01- Przebudowa zbiornika w Leśnictwie 
Trachy oddz.624 Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Uzyskanie kompletu wymaganych 
przepisami projektów, opinii, decyzji i uzgodnień koniecznych do uzyskania ostatecznej i 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. (Dz. U. 2024 poz. 725) (działając w imieniu Zamawiającego). b) Wykonawca jest 
zobowiązany do pełnienia funkcji biegłego w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego na roboty budowlane i udzielanie odpowiedzi na zadane pytania w terminie 2 dni 
od przekazania pytań do opracowania. c) Pełnienie Nadzoru Autorskiego przez cały okres 
trwania robót budowlanych, w tym kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z 
dokumentacją projektową obowiązującymi przepisami prawa i normami, wyjaśnianie 
wątpliwości, dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nich 
rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, uzgadnianie z 
Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do 
materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, a zgłoszonych przez 
kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Należy nadzorować realizację, 
aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 
oraz uczestniczyć w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 
Zamawiającego. Jeśli zajdzie taka potrzeba niezbędny będzie pobyt Projektanta na budowie, 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/234189-2026
mailto:rudziniec@katowice.lasy.gov.pl


234189-2026 Page 2/8

w celu sprawdzenia zgodności wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami 
projektowymi, udzielanie stosownych porad i wskazówek Wykonawcy robót budowlanych, 
bieżące wyjaśnianie wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowlanych. d) 
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przez okres 
3 lat od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego ( protokół odbioru dokumentacji ). e) Koszt 
uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji leży po stronie Wykonawcy, a Zamawiający 
przekaże niezbędne upoważnienia. Przedmiot zamówienia podzielono na następujące etapy: 
Etap I- wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub potwierdzeniem braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 
złożonego zgłoszenia robót. Etap II- sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zgodności 
robót budowlanych z dokumentacją – od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie 
do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie. Przedmiot 
zamówienia należy wykonać w następujących terminach : ETAP I: 12 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy ETAP II: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu 
odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie , nie dłużej jednak niż do 
31 grudnia 2028 roku ( wskazana data jest związana z upływem terminy rozliczenia umowy o 
dofinansowanie projektu) Przedmiot Umowy będzie realizowany etapowo, zgodnie z 
Harmonogramem Realizacji Prac zawartym w Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 
9 do SWZ) Zamówienie nie zostało podzielone na zadania częściowe z uwagi na fakt, że 
stanowi jedną z części zamówienia udzielanego przez różnych Zamawiających (jednostki 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe) biorących udział w projekcie 
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3). Podział 
niniejszego zamówienia na zadania częściowe i zawarcie kilku umów z różnymi Wykonawcami 
są nieuzasadnione ze względów technicznych i organizacyjnych (trudności w rozliczaniu wielu 
umów w ramach projektu).
Procedure identifier: 0f637a0d-802c-4d09-9bb2-cd81c7d1366a
Previous notice: 69136-2026
Internal identifier: SA.270.4.2025
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71322000 Engineering design services for the construction of civil 
engineering works
Additional classification (cpv): 71320000 Engineering design services, 71242000 Project and 
design preparation, estimation of costs, 71248000 Supervision of project and documentation

2.1.2.  Place of performance
Postal address: ul. Leśna 7  
Town: Rudziniec
Postcode: 44-160
Country subdivision (NUTS): Gliwicki (PL229)
Country: Poland
Additional information: Teren administracyjny Nadleśnictwa Rudziniec Lesnictwo Trachy

2.1.3.  Value
Estimated value excluding VAT: 100 000,00 PLN

2.1.4.  General information
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Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
przetarg nieograniczony na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132 
- 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 
2024 r. poz. 1320 ze zm.) -
przetarg nieograniczony na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132 
- 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 
2024 r. poz. 1320 ze zm.)

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 
administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych realizowanych w 
Nadleśnictwie Rudziniec w ramach projektu pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i 
leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 
nizinnych- kontynuacja ( MRN3)”
Description: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej( 
zwanej dalej dokumentacją) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego 
opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla 
następującego zadania: Numer zadania: 02-25-1.1-01- Przebudowa zbiornika w Leśnictwie 
Trachy oddz.624 Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Uzyskanie kompletu wymaganych 
przepisami projektów, opinii, decyzji i uzgodnień koniecznych do uzyskania ostatecznej i 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. (Dz. U. 2024 poz. 725) (działając w imieniu Zamawiającego). b) Wykonawca jest 
zobowiązany do pełnienia funkcji biegłego w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego na roboty budowlane i udzielanie odpowiedzi na zadane pytania w terminie 2 dni 
od przekazania pytań do opracowania. c) Pełnienie Nadzoru Autorskiego przez cały okres 
trwania robót budowlanych, w tym kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z 
dokumentacją projektową obowiązującymi przepisami prawa i normami, wyjaśnianie 
wątpliwości, dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nich 
rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, uzgadnianie z 
Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do 
materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, a zgłoszonych przez 
kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Należy nadzorować realizację, 
aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 
oraz uczestniczyć w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 
Zamawiającego. Jeśli zajdzie taka potrzeba niezbędny będzie pobyt Projektanta na budowie, 
w celu sprawdzenia zgodności wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami 
projektowymi, udzielanie stosownych porad i wskazówek Wykonawcy robót budowlanych, 
bieżące wyjaśnianie wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowlanych. d) 
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przez okres 
3 lat od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego ( protokół odbioru dokumentacji ). e) Koszt 
uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji leży po stronie Wykonawcy, a Zamawiający 
przekaże niezbędne upoważnienia. Przedmiot zamówienia podzielono na następujące etapy: 
Etap I- wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub potwierdzeniem braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 
złożonego zgłoszenia robót. Etap II- sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zgodności 
robót budowlanych z dokumentacją – od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie 
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do momentu odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie. Przedmiot 
zamówienia należy wykonać w następujących terminach : ETAP I: 12 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy ETAP II: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych nieprzerwanie do momentu 
odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie , nie dłużej jednak niż do 
31 grudnia 2028 roku ( wskazana data jest związana z upływem terminy rozliczenia umowy o 
dofinansowanie projektu) Przedmiot Umowy będzie realizowany etapowo, zgodnie z 
Harmonogramem Realizacji Prac zawartym w Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 
9 do SWZ) Zamówienie nie zostało podzielone na zadania częściowe z uwagi na fakt, że 
stanowi jedną z części zamówienia udzielanego przez różnych Zamawiających (jednostki 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe) biorących udział w projekcie 
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3). Podział 
niniejszego zamówienia na zadania częściowe i zawarcie kilku umów z różnymi Wykonawcami 
są nieuzasadnione ze względów technicznych i organizacyjnych (trudności w rozliczaniu wielu 
umów w ramach projektu).
Internal identifier: SA.270.4.2025

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71322000 Engineering design services for the construction of civil 
engineering works
Additional classification (cpv): 71320000 Engineering design services, 71242000 Project and 
design preparation, estimation of costs, 71248000 Supervision of project and documentation

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Gliwicki (PL229)
Country: Poland
Additional information: Teren administracyjny Nadleśnictwa Rudziniec, Leśnictwo Trachy

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 04/05/2026
Duration end date: 31/12/2028

5.1.5.  Value
Estimated value excluding VAT: 100 000,00 PLN

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Description: W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu 
wzoru:C=(Cn:Co)x60 pkt Gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”, Cn – 
najniższa cena spośród ofert ocenianych Co – cena oferty ocenianej Ocenie w ramach 
kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu Oferty (załącznik 
nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której 
wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć 
zgodnie z tymi przepisami.
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Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 60
Criterion: 
Type: Quality
Description: ,,Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia ‘’(D)- ilość 
wykonanych usług przez projektanta w okresie ostatnich- 10 lat z zakresu wykonania 
dokumentacji projektowej na podstawie , których uzyskano zgodę na realizację robót 
budowlanych polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie hydrologicznych budowli lub 
zbiornika retencyjnego , a wartość każdej z tych dokumentacji projektowej to minimum 80. 
000,00 zł netto. Oceniana:Ilość wykonanych usług z zakresu wykonania dokumentacji 
projektowej na podstawie, których uzyskano zgodę na realizację robót budowlanych 
polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie hydrologicznych budowli lub zbiornika 
retencyjnego , a wartość każdej z tych dokumentacji projektowej to minimum 80. 000,00 zł 
netto:2 usługi- 0pkt, 3 usługi- 20 pkt, 4 usługi-40 pkt/ Zamawiający przyzna punkty w ramach 
powyższego kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu 
Oferty. Jeżeli wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże doświadczenia projektanta, 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia kryterium w minimalnym zakresie wymaganym 
przez Zamawiającego ( 0 pkt).
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 40

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Mediation organisation: Krajowa Izba Odwoławcza
Review organisation: Krajowa Izba Odwoławcza
Information about review deadlines: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze 
uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach 
art. 579-590 PZP. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami PZP czynność 
Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 
postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do 
której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego 
obowiązany. 19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący 
przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, 
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z 
jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać 
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie 
odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od 
dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
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elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w lit. (a). Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 
udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż 
określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub 
przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz 
postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, 
stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w placówce podmiotu 
zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym albo wysłanie jej na adres do doręczeń 
elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o 
doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Skarb 
Państwa PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec
Organisation providing more information on the review procedures: Krajowa Izba Odwoławcza

6. Results

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001
Winner selection status: No winner was chosen and the competition is closed.
The reason why a winner was not chosen: Only one admissible tender, request to participate 
or project was received

6.1.3.  Non-winning tenderers
Non-winning tenderers
: 
Official name: Ental Instalacje Sp.z o.o.
Subcontracting: No

6.1.4.  Statistical information
Received tenders or requests to participate: 
Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 1
Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic 
Area countries than the country of the buyer
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the 
European Economic Area
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders submitted electronically
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Number of tenders or requests to participate received: 1
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 1

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec
Registration number: 272536528
Postal address: ul. Leśna 7
Town: Rudziniec
Postcode: 44-160
Country subdivision (NUTS): Gliwicki (PL229)
Country: Poland
Email: rudziniec@katowice.lasy.gov.pl
Telephone: +48323008150
Internet address: https://rudziniec.katowice.lasy.gov.pl/
Information exchange endpoint (URL): https://josephine.proebiz.com/pl/profile/6310112328
Buyer profile: https://josephine.proebiz.com/pl/profile/6310112328
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0002
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Registration number: 5262239325
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48224587801
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures
Mediation organisation

8.1.  ORG-0011
Official name: Ental Instalacje Sp.z o.o.
Registration number: 7481594062
Postal address: ul. Widokowa 1, 48-120 Baborów
Town: Baborów
Postcode: 48-120
Country subdivision (NUTS): Opolski (PL524)
Country: Poland
Roles of this organisation: 
Procurement service provider
Tenderer

mailto:rudziniec@katowice.lasy.gov.pl
https://rudziniec.katowice.lasy.gov.pl/
https://josephine.proebiz.com/pl/profile/6310112328
https://josephine.proebiz.com/pl/profile/6310112328
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio/
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8.1.
 
ORG-0000
Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LU000)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: https://op.europa.eu
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 3dfcdc1f-3a11-4e99-9dc0-3b9d62eefcb6  -  01
Form type: Result
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime
Notice subtype: 29
Notice dispatch date: 03/04/2026 08:21:21 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Polish
Notice publication number: 234189-2026
OJ S issue number: 67/2026
Publication date: 07/04/2026

mailto:ted@publications.europa.eu
https://op.europa.eu
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