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See the notice on TED website 240343-2017 - Result
Germany-Düsseldorf: Construction project management services
OJ S 119/2017 24/06/2017
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Kulturamt
Postal address: Auf'm Hennekamp 45
Town: Düsseldorf
NUTS code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Postal code: 40225
Country: Germany
Contact person: Frau Knöbel
E-mail: katja.knoebel@duesseldorf.de
Telephone: +49 211/8994546
Fax: +49 211/8934546

:Internet address(es)
Main address: www.duesseldorf.de

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Projektsteuerung, Düsseldorfer Schauspielhaus.
Reference number: DUS-1-2017-0032

Main CPV code
71541000 Construction project management services

Type of contract
Services

Short description
Dach- und Fassadensanierung (Projektsteuerungsleistung).

Information about lots
This contract is divided into lots: no

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/240343-2017
mailto:katja.knoebel@duesseldorf.de?subject=TED
http://www.duesseldorf.de
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IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 510 770,00 EUR

Description

Place of performance
NUTS code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: Düsseldorf.

Description of the procurement
Erbringung von Leistungen Projektsteuerung Maßnahme Dach- u. Fassadensanierung; gem. 
AHO Heft Nr. 9 in den Handlungsbereichen A-E u den Leistungsstufen 1-5. Zudem werden 
besondere Leistungen gem. AHO Heft Nr. 9 (u.a. Einrichten u Betreiben eines eigenen PKMS 
zum Datenaustausch; Durchführen v. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen u -Berechnungen; 
gesondertes Berichtswesen u zusätzliche Erörterungstermine; besondere Anforderungen zur 
Termin- u Kostensteuerung); jeweils alle Handlungsbereiche einbeziehend. Die 
Planungsleistung Dach- u Fassadensanierung gem. HOAI werden an einen Generalplaner 
(Objekt- u Tragwerksplanung) vergeben. Die spätere Bauausführung erfolgt über die Vergabe 
an Einzelfirmen. Örtlichkeit Die Stadt Düsseldorf beabsichtigt eine Dach- u 
Fassadensanierung am Düsseldorfer Schauspielhaus (DSH) durchzuführen. Das DSH 
befindet sich in exponierter innerstädtischer Lage; angrenzend u.a. an den derzeit noch im 
Bau befindlichen Kö-Bogen II u Dreischeibenhaus.

Award criteria
Price

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Die Leistungsbeauftragung erfolgt Stufenweise. Die Beauftragung der zweiten Stufe ist u. a. 
abhängig von einem positiven Beschluss des Rates zum weiteren Projektverlauf. Der 
Auftraggeber behält sich vor; die Beauftragung auf einzelne Leistungsstufen zu beschränken. 
Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Die Teilnahmewettbewerbsunterlagen sind ausschließlich elektronisch unter https://vergabe.

 abzurufen. Dazu ist eine einmalige kostenfreie Registrierung notwendig.duesseldorf.de
Die Einreichung des Teilnahmeantrages ist ausschließlich postalisch möglich, bitte nutzen Sie 
dazu das den Vergabeunterlagen beigefügte Umschlagmuster.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

https://vergabe.duesseldorf.de
https://vergabe.duesseldorf.de
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IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:
Projektsteuerung, Düsseldorfer Schauspielhaus

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
30/05/2017

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Hahlhege Gesellschaft für Projektsteuerung & Controlling mbH
Postal address: Hans-Sachs-Straße 58
Town: Düsseldorf
NUTS code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Postal code: 40237
Country: Germany
E-mail: hahlhege@hahlhege.de
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 510 770,00 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf

mailto:hahlhege@hahlhege.de?subject=TED
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VI.5.

VI.4.3.

Postal address: Am Bonneshof 35
Town: Düsseldorf
Postal code: 40474
Country: Germany
E-mail: vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de
Telephone: +49 2211473055
Fax: +49 2211472891

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Nach § 135 Abs. 2 GWB endet die Frist, mit der die Unwirksamkeit
eines Vertrages mit einem Nachprüfungsverfahren geltend
gemacht werden kann, 30 Kalendertage ab Kenntnis des Verstoßes,
der zur Unwirksamkeit des Vertrages führt, jedoch nicht
später als sechs Monate nach Vertragsschluss oder im Falle
der Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe
im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union 30 Kalendertage
nach dieser Veröffentlichung.
Nach § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB ist der Antrag auf Einleitung
eines Nachprüfungsverfahrens unzulässig, soweit
— der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften
im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem
Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der
in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe
oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der
in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe
oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen
sind.

Date of dispatch of this notice
21/06/2017

mailto:vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de?subject=TED

