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See the notice on TED website

240420-2026 - Result
Hungary – Construction work – Hercegszántó - Béreg határátkelőhely fejlesztése
OJ S 69/2026 09/04/2026
Contract or concession award notice – standard regime
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium
Email: kozbeszerzes@ekm.gov.hu
Legal type of the buyer: Central government authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Hercegszántó - Béreg határátkelőhely fejlesztése
Description: Hercegszántó - Backi Breg (Béreg) közúti határátkelőhely fejlesztése (Projekt 
kód: K051.24.12. és K051.24.40) Az 51. számú főút Hercegszántó – Backi Breg (Béreg) közúti 
határátkelőhely fejlesztés megvalósításához szükséges, a jelenleg hatályos és érvényben lévő 
műszaki előírások alapján az engedélyezési tervek aktualizálása, az engedélyezési tervek és 
az építési engedélyek módosítása és az építési engedélyek alapján a kiviteli terveinek, és a 
kiviteli terven alapuló a 2023. évi LXIX. törvénynek megfelelő, a mindenkor hatályos közúti 
ágazati tételrend szerinti költségvetés elkészítése, majd a határátkelőhely megvalósítása.
Procedure identifier: 4920b92d-442d-44c0-bbd1-8017d0d81b14
Previous notice: 790792-2024
Internal identifier: EKR002358002024
Type of procedure: Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with 
negotiation
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work

2.1.2.  Place of performance
Postal address: határátkelőhely  
Town: Hercegszántó
Postcode: 6525
Country subdivision (NUTS): Bács-Kiskun (HU331)
Country: Hungary
Additional information: Főbb helyrajzi számok: Hercegszántó 0498/1; 03/4 (korábbi 03); 04/8 
(korábbi 04).

2.1.4.  General information
Additional information: 1.) A részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: a projekt tárgya 
egybefüggő speciális építmény, a beruházásként megtervezendő közműkiváltásokkal együtt. 
A rendelkezésre álló szűk munkaterületen belül – a határőrizeti feladatok folyamatos 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/240420-2026
mailto:kozbeszerzes@ekm.gov.hu


240420-2026 Page 2/12

fenntartása és az egyes építési részfeladatok időben és térben történő összehangolása 
okozza a tárgyi feladat komplexitását. A határátkelő állomás forgalmát folyamatosan fenn kell 
tartani a kivitelezés idején, a határállomás lezárása nem megengedett. A részekre bontás a 
határállomáson a speciális határőrizeti és ellenőrzési feladatellátás feltételeinek folyamatos 
biztosítása miatt sem megengedett. 2.) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) 
bekezdése szerinti indok: a magyar-szerb határszakaszon jelenleg Hercegszántón, 
Bácsalmáson, Tompán, Röszkén és Kübekházán, a magyar-horvát határszakaszon 
legközelebb Udvarnál található határátkelőhely. A teherforgalmi határátlépés csak Tompán, 
Röszkén és Udvaron lehetséges. Az udvari határátkelőhely használata Horvátországon 
keresztül a magyar-szerb irányú szállítmányok részére jelentős kitérőt jelent, ezért a jelenlegi 
határátkelőkön jelentős torlódások alakulnak ki. Magyarország kiemelt gazdasági érdeke, 
hogy az ország keleti szomszédságában folyó háború következményeként is a dél irányból 
Szerbia felől érkező felerősödő tranzitforgalom befogadására, az áruk gyorsabb mozgása 
érdekében az érintett határszakaszon azonnali beavatkozások, bővítések történjenek. A 
hercegszántói határátkelőhely fejlesztése a teherforgalom számára történő megnyitás 
érdekében történik, mellyel a tompai és röszkei határállomás és a környező úthálózatuk 
teherforgalmi terheltsége is csökkenthető. A magyar oldalon megvalósuló fejlesztéshez 
hasonlóan a szerb oldalon, Backi-Breg (Béreg) település határátkelőhelyén is folyamatban van 
a fejlesztés. A szerb közigazgatásban a tervezési fázis egylépcsős, időben rövidebb, így a 
szerb oldali határátkelő fejlesztés kivitelezést is hamarabb tudják megkezdeni és elvégezni. A 
két országban lévő határátkelőhely műszaki szempontú csatlakoztatása kiemelten fontos azok 
megfelelő és hatékony működtetése érdekében. A határátkelő jelenleg is üzemel, melynek 
zavartalan üzemeltetését a kivitelezés és a kapcsolódó tervezési feladatok ellátása alatt is 
folyamatosan biztosítani kell oly módon, hogy a speciális határőrizeti, ellenőrzési és 
rendvédelmi feladatellátás feltételei akadálymentesen biztosíthatóak legyenek. A határátkelő 
lezárása nem megengedett. A fejlesztés a jelenlegi teljes épületállomány, burkolatok és 
közművek elbontásával valósítható csak meg, így a bontások megkezdése előtt a kivitelezés 
időtartamára az üzemszerű működés fenntartásához szükséges, a Vállalkozó által kiválasztott 
ideiglenes építményeket kell az általa biztosított területre telepíteni, a Vállalkozó által tervezett 
ideiglenes burkolatok kialakításával és a meglévő közművek Vállalkozó által megtervezett 
ideiglenes áthelyezésével, védelembe helyezésével együtt (különös tekintettel arra, hogy 
egyes közművek pontos helye csak a feltárások után azonosítható be). Összegezve tehát: A 
szerb oldali csatlakozó fejlesztések előrehaladási ütemét is figyelembe véve a meglévő 
építmények bontásának, az ideiglenes és végleges építmények megvalósításának időbeli és 
térbeli organizációjának biztosításához elengedhetetlen, hogy az ideiglenes és a végleges 
építmények (út, épület, közmű) kiviteli terveinek elkészítése, azok összehangolása a 
kivitelezést végző Vállalkozó feladatait képezzék. Továbbá az ország déli határán egyre 
növekvő teherforgalmi igény miatt jelentős időveszteség lenne önálló tervezési feladat 
keretében a kiviteli tervek készítése, mivel a mielőbb új teherforgalmi határnyitás és így a két 
ország határainak műszaki csatlakoztatása elengedhetetlen. 3.) A dokumentumokat 
ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és 
díjmentesen az I.3) (BT-15) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. 
4.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 85. § (1) bekezdésére, melyben foglaltak 
figyelembevételével a részvételi szakaszban részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. A Kbt. 
73. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre 
jelentkező ajánlatot tesz. 5.) Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a 
legjobb ár-érték arány. Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a Közbeszerzési Hatóság a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 
útmutatója alapján (2024. november 21.) a minőségi kritérium esetén egyenes arányosítással, 
az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 
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0,00-10,00 között osztja ki. A megajánlás legkedvezőbb szintje a minőségi szempontok 
tekintetében 36 hónap. 6.) Nyertes ajánlattevő köteles - feltételes közbeszerzés - a Szerződés 
hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 8 napon belül 
felelősségbiztosítást kötni az alábbiak szerint: Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés 
hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig (a szerződés 
hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 8 napon belül) 
minimum 1.000.000.000,-Ft/biztosítási időszak és 500.000.000,-Ft/biztosítási esemény 
összkockázatú építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő, melyről 
ajánlattevőknek az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Ajánlatkérő legkésőbb a 
szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig (a szerződés 
hatálybalépésének időpontjáról történő megrendelői tájékoztatástól számított 8 napon belül) 
minimum 400 millió Ft/biztosítási időszak és 200 millió Ft/biztosítási esemény limit összegű 
érvényes tervezői felelősségbiztosítás meglétét írja elő, melyről ajánlattevőknek az ajánlatban 
nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az Ábtv. 19. § (7) bekezdésére, 
melynek értelmében a felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a részvételre jelentkező által 
bevont szakági tervezők felelősségére is, továbbá a biztosítás fedezete kizárólag a tárgyi 
beruházást biztosíthatja. 7.) Szerződéskötés feltétele, hogy az M/2. pontban felsorolt 
szakemberek a kamarai névjegyzék(ek)ben szerepeljenek a következő (az adott pozícióhoz 
elvárt) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti érvényes, aktív jogosultsággal: M/2.1. pont – „MV-KÉ” 
jogosultság; M/2.2. pont – „MV-É” jogosultság, M/2.3. pont – „KÉ-K” jogosultság; M/2.4. pont – 
„É” jogosultság. 8.) Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők 
jegyzékéhez képest szigorúbb. 9.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
10.) A részvételi jelentkezés benyújtására vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció 
tartalmazza. 11.) Ajánlatkérő sem a részvételi jelentkezésben, sem az ajánlatban nem írja elő 
a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk feltüntetését. 12.) A 478/2023. (X. 31.) Korm. 
rendelet 18. § (9) bekezdés szerinti adat: dr. Sipos Áron, lajstromszám: 01273. 13.) 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában a 322/2015. (X. 
30.) Korm. r. 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett 
megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében 
az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember 
személyét tekintjük. 14.) A jelen eljárás becsült értéke alapján a tárgyi építési beruházás a 707
/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, így az Ajánlattevő az ajánlatában köteles 
nyilatkozni arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte, 
továbbá a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles az 
Üvegkapu alkalmazására. 15.) Ajánlatkérő köteles a részvételi jelentkezést a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, ha részvételre jelentkező az ukrajnai 
helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833
/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya alá tartozik. Részvételre jelentkezők 
részvételi jelentkezésükben kötelesek az előbbiek szerinti nyilatkozatukat benyújtani. 16.) A 
részvételi jelentkezésnek a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, 
amelyen fel kell tüntetni a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti összes adatot. 17.) Ajánlattevőnek 
csatolnia kell nyilatkozatát az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy a benyújtott RJ tartalmaz-e 
üzleti titkot. 18.) A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme a Kbt. 85. § (2) bekezdés b) 
pontja, tekintettel arra, hogy az eljárás tárgya tervezési feladatokat is tartalmaz. Ajánlatkérő a 
Kbt. 87. § (1) bekezdése alapján tájékoztatja az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőket, 
hogy vállalkozási szerződés megállapodás tervezetében meghatározott fizetési feltételek, a 
teljesítési biztosíték mértéke, a kötbér feltételek jelentik azokat a minimumkövetelményeket, 
amelyekről ajánlatkérő nem fog tárgyalni. A tárgyalás lefolytatásának menete és az 
ajánlatkérő által előírt végleges szabályai, valamint az első tárgyalás időpontja a Kbt. 87. § (2) 
bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembevételével az ajánlattételi felhívásban 
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kerülnek majd rögzítésre. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja 2025. május 
16.
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Hercegszántó - Béreg határátkelőhely fejlesztése
Description: Az 51. számú főút Hercegszántó – Backi Breg (Béreg) közúti határátkelőhely 
fejlesztés megvalósításához szükséges, a jelenleg hatályos és érvényben lévő műszaki 
előírások alapján az engedélyezési tervek aktualizálása, az engedélyezési tervek és az építési 
engedélyek módosítása és az építési engedélyek alapján a kiviteli terveinek, és a kiviteli 
terven alapuló a 2023. évi LXIX. törvénynek megfelelő, a mindenkor hatályos közúti ágazati 
tételrend szerinti költségvetés elkészítése, majd a határátkelőhely megvalósítása az alábbiak 
szerint: Az 51. számú főút (országos közút) határátkelő fejlesztésével érintett szakaszának 
hossza 382,9 m. Feladat a határátkelőhelynek mind a kilépő, mind a belépő oldalán • 2x2 
teherforgalmi sáv, • 2x2 buszforgalmi sáv, • 2x4 személygépjármű ellenőrző forgalmi sáv, 
valamint gyalogos és kerékpáros átkelést kiszolgáló sáv, • kilépő oldalon 40, illetve belépő 
oldalon 42 férőhelyes tehergépjármű várakozó/parkoló építése. Szükséges továbbá mindkét 
oldalon egy-egy olyan útvonal kialakítása, melyeken a túlméretes járművek is 
akadálymentesen közlekedhetnek. A belépő oldalon 3 állásos veszélyes rakományt szállító 
tehergépjárművek számára kialakított parkoló kialakítása (beleértendő a belépő oldali 42 db 
parkoló számba). Szolgálati és ügyfél (utas) parkolók (személygépjármű parkolók száma 
összesen 70 db), fedett vizsgáló parkolók kialakítása a műszaki leírás/dokumentáció szerint. 
(A megvalósítandó közúti közlekedésre alkalmas burkolt – aszfalt és beton - felületek 
nagysága összesen: 44.530 m2.) További feladat a meglévő épületállomány elbontása után új 
központi irodaépület, valamint útdíjszolgáltatói és WC épület, kiegészítő építmények építése 
elő- és védőtetőkkel. Mind a ki-, mind a belépő oldalon mérlegház (tengelysúly és 
össztömegmérésre alkalmas folyamatos üzemben működő mérőállomás), védőtetővel ellátott 
ellenőrző állomás, vámáru ellenőrző épület (nyitott és zárt résszel) és autóbuszterminál 
építése. A Mérlegház (Magyar Közút NZrt. mérőállomás) részeként az össztömeg mérleg és 
tengelysúlymérő berendezések aknájának, valamint a kétforgalmú jelzőlámpa és annak 
vezérlésének kiépítése a nyertes ajánlattevő feladata. A határátkelőhely - északi (Baja felőli) 
részét - alkalmassá kell tenni a tárgyi beruházással időben párhuzamosan futó, ahhoz 
kapcsolódó projektben az 51. számú főút fejlesztésében megtervezésre kerülő 2x2 forgalmi 
sáv +1 tehergépjármű sáv és a párhuzamos kerékpárút fogadására az engedélyezési tervek 
áttervezésével és az út- és magasépítési engedélyek szükségszerű módosításával. Az 51. 
számú főút fejlesztése időben várhatóan később fog megvalósulni, ezért a határátkelőn a 
2x2+1 sáv kialakítása mellett az 51. számú főúton meglévő 2x1 sávhoz való visszakötés is 
megtervezésre és megvalósításra kell, hogy kerüljön. Az áttervezés során a határállomás 
belépő oldalán érkező kerékpárosok párhuzamos kerékpárútra történő – UME előírásoknak 
megfelelő - biztonságos átvezetését – 5 forgalmi sáv keresztezése - biztosítani kell. Feladat 
továbbá a teljes létesítmény megvalósításához, üzemeltetéséhez, üzemszerű működéséhez 
(ideértve a határállomás speciális védelmi, határőrizeti, rendvédelmi feladatok ellátását) 
szükséges út- és magasépítési teljeskörű kiviteli terveinek, továbbá minden más kapcsolódó 
terv és dokumentáció elkészítése. A kiviteli tervek készítése során az épületek bontásának és 
egyes épületek építésének ütemezéséhez figyelembe kell venni, hogy a határátkelő 
üzemeltetését a kivitelezés teljes időszakában ideiglenes építmények szükségszerű 
elhelyezésével, majd azok elbontásával folyamatosan fenn kell tartani. A határátkelő lezárása 
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nem megengedett. A kiviteli (és az engedélyezési) terveknek tartalmazni kell és meg kell 
valósítani a határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő, feladatot ellátó, vagy vagyonkezelő szervek 
(Országos Rendőrfőkapitányság, Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság, NAV - 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, NÚSZ – Nemzeti 
Útdíjszolgáltató Zrt., Magyar Közút Nzrt.) igényeit. A kiviteli (és az engedélyezési) terveknek 
tartalmazni kell és meg kell valósítani az építész tervekben szereplő, illetve abban hivatkozott 
– a központi épület tetején elhelyezendő - 50 kW teljesítményt meg nem haladó 
napelemparkot és a tehergépjármű röntgenberendezések üzemeltetéséhez szükséges 
infrastruktúra mellett a helyszínrajzon szereplő, a tervezés során a NAV sugárvédelmi 
szakértőjével dokumentáltan leegyeztetett módon megtervezett méretű, szerkezetű és 
kialakítású sugárvédelmi töltést is. A határcsatlakozási pont magaságát (szerb oldali tervezett 
burkolati szint magasságát) a szerb féllel ismételten egyeztetni kell és a szükséges 
módosításokat át kell vezeti az engedélyes és kiviteli tervekbe. A megvalósítás után a 
határcsatlakozási pontban a csatlakozó burkolatok között szintkülönbség nem lehet. Főbb 
mennyiségek várhatóan: • Földmű építés: 53 050 m3 • Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet 
építése: 4 910 m3 • Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák: 4 103 m3 • Bitumenes 
kötőanyagú pályaszerkezet építése: 6 312 m3 • Térkő burkolat építése: 6 930 m2 • Épületek 
építése: 3 452,9 m² • Védőtetők, előtetők építése: 7 594,1 m² Vállalkozó feladata a 
határátkelőhely épületeinek komplett belsőépítészeti kiviteli terveinek, bútorozási alaprajzok és 
bútor konszignációs tervlapok, műszaki leírások, Technológiai elrendezési tervek, informatikai 
rendszertervek, informatikai tesztelési tervek, „Technológiai gépek, berendezések és 
eszközök jegyzéke” és Technológiai műszaki leírás elkészítése a kiviteli tervek részeként és 
azok üzemeltetők általi záradékoltatása. A határátkelő állomás épületeinek működtetéséhez, 
üzemeltetéséhez szükséges technológiai berendezések (épületgépészet, vízellátás-
csatornázás, hűtés, fűtés, szellőzés, épület-villamoság, telefon, gyengeáram) beépítése és az 
átadáshoz szükséges átvételt megelőző üzempróbák előírások szerinti elvégzése/végeztetése 
a Vállalkozó feladata.
Internal identifier: EKR002358002024/1

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45000000 Construction work
Additional classification (cpv): 45110000 Building demolition and wrecking work and 
earthmoving work, 45216110 Construction work for buildings relating to law and order, 
45233120 Road construction works, 45233221 Road-surface painting work, 71200000 
Architectural and related services, 71320000 Engineering design services, 71356400 
Technical planning services

5.1.2.  Place of performance
Postal address: határátkelőhely  
Town: Hercegszántó
Postcode: 6525
Country subdivision (NUTS): Bács-Kiskun (HU331)
Country: Hungary
Additional information: Főbb helyrajzi számok: Hercegszántó 0498/1; 03/4 (korábbi 03); 04/8 
(korábbi 04).

5.1.3.  Estimated duration
Duration: 40 Months

5.1.6.  General information
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Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: A II.2.7) pontban (BT-36) feltüntetett időtartam határideje, a teljesítési 
határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 40 hónap. A II.2.3) (BT-5101) pont szerinti 
teljesítés helye az 51. számú főút Hercegszántó – Backi Breg (Béreg) közúti határátkelőhely. 
A nyertes ajánlattevő a tervszolgáltatást a Digitális Tervtár útján köteles teljesíteni. A II.2.5 
pontban (BT 539) feltüntetett minőségi kritériumok (értékelési szempontok) elnevezése a 
karakterkorlát miatt került rövidítésre, Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban a teljes 
elnevezés szerint szerepelteti ezeket: az M/2.1, M/2.2, M/2.3 és M/2.4 pont szerinti 
alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti, az 
alkalmassági követelmény c) pontjában meghatározott területen szerzett szakmai 
többlettapasztalata hónapokban megadva (minimum 0 – maximum 36 hónap). A felhívásban 
alkalmazott rövidítések: AK – Ajánlatkérő RJ – Részvételre Jelentkező AT – Ajánlattevő AV - 
Alvállalkozó EEKD - Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum Kr. – a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet Ábtv. - az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 
Alk. köv. – Alkalmassági követelmény MMK – Magyar Mérnöki Kamara RF – Részvételi 
felhívás AF – Ajánlati felhívás KD – Közbeszerzési dokumentumok

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement
Green Procurement Criteria: No Green Public Procurement criteria

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Quality
Description: Az M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, 
az alk. köv. c) pontjában meghat. területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva 
(min. 0 - max. 36 hó)
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 10
Criterion: 
Type: Quality
Description: Az M/2.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, 
az alk. köv. c) pontjában meghat. területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva 
(min. 0 - max. 36 hó)
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 10
Criterion: 
Type: Quality
Description: Az M/2.3. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, 
az alk. köv. c) pontjában meghat. területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva 
(min. 0 - max. 36 hó)
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 5
Criterion: 
Type: Quality
Description: Az M/2.4. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, 
az alk. köv. c) pontjában meghat. területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva 
(min. 0 - max. 36 hó)
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
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Award criterion number: 5
Criterion: 
Type: Price
Description: Egyösszegű - tartalékkeret nélküli - nettó ajánlati ár (HUF)
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 70

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: A Kbt. 148. § alapján. A VI.3) További információk 
folytatása: 19.) Amennyiben az ajánlatkérő a részvételi felhívás IV.1.5) pontjában (lásd: BT-
120 mező) meghatározott jogosultságával élve az első ajánlatok beérkezését követően úgy 
dönt, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével 
befejezi az eljárást, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az erről szóló értesítés ajánlatkérő általi 
megküldésével áll be, az ajánlatkérő által a fentiek szerint meghatározott időre (60 nap). 20.) 
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő csatolja saját és a szerződéskötéskor 
már ismert alvállalkozók, és a teljesítésbe bevonásra kerülő kapcsolt vállalkozások 
vonatkozásában az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott 
iránymutatás szerint készített Projektköltség-felosztási Szabályzatot. Nyertes ajánlattevő a 
szerződés teljesítése alatt köteles valamennyi a teljesítésbe bevonásra kerülő alvállalkozó 
vonatkozásában és a teljesítésbe bevont kapcsolt vállalkozás tekintetében benyújtani 
Megrendelőnek az alvállalkozó és a teljesítésbe bevont kapcsolt vállalkozás Projektköltség-
felosztási Szabályzatát a VSZF szerint. A benyújtott Projektköltség-felosztási Szabályzatnak 
tartalmaznia kell hiánytalanul minden az iránymutatásban foglalt tartalmi elemet. 21.) 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek (a továbbiakban: 
VSZF) 7.3. pontja alapján az Önköltségszámítási Szabályzat alapulvételével meghatározott 
Vállalkozói Díj nyereséghányada nem haladhatja meg a 10 %-ot. Ajánlatkérő rögzíti, hogy 
jelen közbeszerzési eljárásban a 10 %-ot meghaladó Vállalkozói Díj nyereséghányad 
megalapozhatja a Kbt. 75. § (2) bekezdés h) pontja szerinti eredménytelenségi ok 
alkalmazását. 22.) Ajánlatkérő különösen felhívja a figyelmet a VSZF elkülönített könyvelésre 
és könyvvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseire továbbá az ezzel összefüggő ellenőrzésre és 
betekintésre vonatkozó rendelkezésekre. 23.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Ábtv. 47. § (3) 
bekezdése alapján a kivitelezési szerződés megkötésekor már a kivitelező rendelkezésére álló 
és kivitelezéshez felhasznált anyagok esetében az árváltozás nem számolható el. Ezzel 
összefüggésben Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy nyertes Ajánlattevő 
benyújtsa az aláírt nyilatkozatát e körben, mely a Szerződéses Megállapodás mellékletét 
képezi majd. 24.) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen 
indította meg. Erre és a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel a jelen közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötendő szerződés (a továbbiakban: Szerződés), - amennyiben az 
ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő a Szerződést aláírásukkal ellátták – a pénzügyi fedezetét 
biztosító kormányhatározat szerinti felhatalmazás alapján, a forrás biztosítását követő 15. 
napon lép hatályba vagy amennyiben az a 15. napot megelőzően bekövetkezik, a Teljesítési 
Biztosíték Vállalkozó általi szerződésszerű nyújtásának napján lép hatályba. Amennyiben a 
pénzügyi fedezet fent írtak szerint történő rendelkezésre állásának napját követő 15. nap 
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korábbi dátumra esik, mint a Szerződés létrejöttének napja, úgy jelen Szerződés a létrejötte 
napján (az utolsóként aláíró Szerződő Fél általi aláírás napján) hatályba lép. Ajánlatkérő a fent 
megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 
hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől 
számított 6 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt a Felek olyan bontó feltételnek 
tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal – a Szerződő 
Felek minden további jogi aktusa nélkül – felbontja. 25.) Felhívjuk a Gazdasági Szereplők 
figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott vállalkozási 
szerződéses feltételek tartalma Ajánlatkérő jogelődje (NIF Zrt.) által a korábbi közbeszerzési 
eljárásokban alkalmazott vállalkozási feltételek tartalmától lényegesen eltér. 26.) A projekttel 
párhuzamosan a szerb oldalon is megkezdődik a túloldali határátkelő fejlesztés kivitelezése. A 
szerb oldalon három fő ütemben tervezik megvalósítani a határátkelőhely fejlesztését. Az első 
fázisban a Szerbia felől Magyarországra tartó tehergépjármű forgalom részére tervezett új 
objektumok megépítését tervezik. Ezt követően a második fázisban a jelenlegi épületekben 
végzett ellenőrzési feladatok áthelyezésre kerülnek az új épületekbe, majd megtörténik a 
középső területrész átépítése. Majd ezt követően, ha már az első és második fázisban 
kiépített részek működnek, akkor tervezik elkezdeni a harmadik fázist, a Magyarországról 
Szerbia felé tartó tehergépjárművek ellenőrzésére szolgáló belépő oldali infrastruktúra 
kiépítését. 27.) Az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. tv. 46. § (2) 
bekezdés 3. pontja alapján Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az alkalmazott 
rezsióradíjról.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Építési és 
Közlekedési Minisztérium
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság 
Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 14 986 446 294,00 HUF

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001
Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Tender: 
Tender identifier: EKR002358002024/0926
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 14 986 446 294,00 HUF
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: Yes
Subcontracting value is known: yes
Value of subcontracting: 455 000 000,00 HUF
Subcontracting percentage is known: yes
Percentage of subcontracting: 3
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Description: A részvételi felhívásban rögzített M/2.4. pont szerinti "É" tervező szakember, 
valamint a(z) M/2.3. pont szerinti "KÉ-K" tervező szakember bevonása, valamint a(z) SZ/1. 
pont szerinti alkalmassági követelmény szerinti MMK névjegyzékben való szereplés 
biztosítása.
Contract information: 
Identifier of the contract: ÉKM/23101/2026
Date on which the winner was chosen: 18/12/2025
Date of the conclusion of the contract: 16/02/2026
Address of the contract: https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?
eljarasAzon=EKR002358002024

6.1.3.  Non-winning tenderers
Non-winning tenderers
: 
Official name: Duna Aszfalt Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Subcontracting: No
Non-winning tenderers
: 
Leader of tendering party: Generál Mély- és Magasépítő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság
Official name: Züblin Építőipari Beruházási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Subcontracting: No

6.1.4.  Statistical information
Type of alleged irregularity: Failure to publish in the contract notice the technical 
specifications, selection criteria, award criteria (and their weighing), or contract performance 
conditions
Number of buyer review requests: 1
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 1
Received tenders or requests to participate: 
Type of received submissions: Requests to participate
Number of tenders or requests to participate received: 4
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 3
Type of received submissions: Tenders submitted electronically
Number of tenders or requests to participate received: 3
Type of received submissions: Tenders from micro tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from small tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 1
Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 1
Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic 
Area countries than the country of the buyer
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the 
European Economic Area

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR002358002024
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR002358002024
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Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders verified and inadmissible
Number of tenders or requests to participate received: 1
Type of received submissions: Tenders verified and inadmissible because of an abnormally 
low price or cost
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders for which it has not been verified if they are admissible 
or inadmissible
Number of tenders or requests to participate received: 0

8. Organisations

8.1.  ORG-0004
Official name: Építési és Közlekedési Minisztérium
Registration number: 15847397241
Postal address: Alkotmány Utca 5
Town: Budapest
Postcode: 1054
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Contact point: Közbeszerzési Főosztály
Email: kozbeszerzes@ekm.gov.hu
Telephone: +36 301258856
Fax: +36 14368560
Internet address: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
Buyer profile: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0006
Official name: Duna Aszfalt Vállalkozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registration number: 27426926403
Postal address: Béke Utca 150
Town: Tiszakécske
Postcode: 6060
Country subdivision (NUTS): Bács-Kiskun (HU331)
Country: Hungary
Email: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telephone: +36 19201204
Fax: +36 19201404
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0007
Official name: Generál Mély- és Magasépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Registration number: 12927012443
Postal address: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Town: Budapest
Postcode: 1117

mailto:kozbeszerzes@ekm.gov.hu
https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
mailto:vallalkozas@dunaaszfalt.hu
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Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: 100_EKR@strabag.com
Telephone: +36 303163476
Internet address: https://www.strabag.hu
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party

8.1.  ORG-0008
Official name: Züblin Építőipari Beruházási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 10786589443
Postal address: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Town: Budapest
Postcode: 1117
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: 103_EKR@strabag.com
Telephone: +36 303163476
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0009
Official name: DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Size of the economic operator: Medium
Registration number: 11392486206
Postal address: Kastélykert Utca 171
Town: Algyő
Postcode: 6750
Country subdivision (NUTS): Csongrád-Csanád (HU333)
Country: Hungary
Email: kozbeszerzes@delut.hu
Telephone: +36 62517727
Fax: +36 62517727
Internet address: https://www.delut.hu
Roles of this organisation: 
Tenderer
Beneficial owner: 
Nationality of the owner: Hungary
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0002
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: EKRSZ_40664534_2
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592

mailto:100_EKR@strabag.com
https://www.strabag.hu
mailto:103_EKR@strabag.com
mailto:kozbeszerzes@delut.hu
https://www.delut.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
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Fax: +36 18828593
Internet address: https://kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0005
Official name: Közbeszerzési Hatóság
Registration number: EKRSZ_40664534
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: hirdetmeny@kt.hu
Telephone: +36 18828635
Internet address: https://kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 67ebb395-3caa-472c-a84b-47698d3a32b9  -  04
Form type: Result
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime
Notice subtype: 29
Notice dispatch date: 08/04/2026 12:46:37 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Notice dispatch date (eSender): 01/04/2026 15:11:15 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Hungarian
Notice publication number: 240420-2026
OJ S issue number: 69/2026
Publication date: 09/04/2026

https://kozbeszerzes.hu
mailto:hirdetmeny@kt.hu
https://kozbeszerzes.hu

	1. Buyer
	1.1. Buyer
	2. Procedure
	2.1. Procedure
	2.1.1. Purpose
	2.1.2. Place of performance
	2.1.4. General information
	5. Lot
	5.1. Lot: LOT-0001
	5.1.1. Purpose
	5.1.2. Place of performance
	5.1.3. Estimated duration
	5.1.6. General information
	5.1.7. Strategic procurement
	5.1.10. Award criteria
	5.1.15. Techniques
	5.1.16. Further information, mediation and review
	6. Results
	6.1. Result lot identifier: LOT-0001
	6.1.2. Information about winners
	6.1.3. Non-winning tenderers
	6.1.4. Statistical information
	8. Organisations
	8.1. ORG-0004
	8.1. ORG-0006
	8.1. ORG-0007
	8.1. ORG-0008
	8.1. ORG-0009
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0005
	Notice information

