

Germany-Unna: Public transport services by railways

OJ S 80/2023 24/04/2023

Contract award notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL)

Postal address: Bahnhofstraße 48

Town: Unna

NUTS code: DEA5C Unna

Postal code: 59423

Country: Germany

E-mail: vergabe@nwl-info.de

Internet address(es):

Main address: <https://www.nwl-info.de>

I.1. Name and addresses

Official name: Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR

Town: Gelsenkirchen

NUTS code: DEA Nordrhein-Westfalen

Country: Germany

E-mail: spnv-vergabe@vrr.de

Internet address(es):

Main address: <https://www.vrr.de/de>

I.2. Information about joint procurement

The contract involves joint procurement

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

General public services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Ruhr-Sieg-Netz (Linien RE 16, RB 46, RB 91), Notmaßnahme gem. Art. 5 Abs. 5 VO (EG) 1370/2007

II.1.2. Main CPV code

60210000 Public transport services by railways

II.1.3.

Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Gegenstand des Auftrags ist die Erbringung von Verkehrsleistungen im SPNV auf den Linien RE 16 Ruhr-Sieg-Express (Essen-Hagen-Iserlohn/Siegen), RB 46 Glückauf-Bahn (Bochum-Gelsenkirchen) und RB 91 Ruhr-Sieg-Bahn (Hagen-Iserlohn/Siegen) bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023.

Es werden Verkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) mit einem Volumen von ca. 3,4 Mio. Zugkm pro Jahr beauftragt.

Da der bis dahin laufende Verkehrsvertrag zum 31.01.2022 vorzeitig endete und bis dahin kein anderes Eisenbahnverkehrsunternehmen im Rahmen eines Vergabeverfahrens nach den Regelungen des GWB und der VgV ausgewählt werden konnte, haben die Aufgabenträger die Verkehrsdienstleistungen im SPNV bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 im Wege einer Notmaßnahme nach Art. 5 Abs. 4 VO (EG) 1370/2007 vergeben. Anderenfalls hätte nach der kurzfristigen, vorzeitigen Beendigung des Verkehrsvertrages die unmittelbare Gefahr einer Unterbrechung der Verkehrsdienste bestanden.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1,00 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA Nordrhein-Westfalen

Main site or place of performance: SPNV-Linien in Nordrhein-Westfalen

II.2.4. Description of the procurement

Gegenstand des Auftrags ist die Erbringung von Verkehrsleistungen im SPNV auf den Linien RE 16 Ruhr-Sieg-Express (Essen-Hagen-Iserlohn/Siegen), RB 46 Glückauf-Bahn (Bochum-Gelsenkirchen) und RB 91 Ruhr-Sieg-Bahn (Hagen-Iserlohn/Siegen) bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023.

Es werden Verkehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) mit einem Volumen von ca. 3,4 Mio. Zugkm pro Jahr beauftragt.

Da der bis dahin laufende Verkehrsvertrag zum 31.01.2022 vorzeitig endete und bis dahin kein anderes Eisenbahnverkehrsunternehmen im Rahmen eines Vergabeverfahrens nach den Regelungen des GWB und der VgV ausgewählt werden konnte, haben die Aufgabenträger die Verkehrsdienstleistungen im SPNV bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 im Wege einer Notmaßnahme nach Art. 5 Abs. 4 VO (EG) 1370/2007 vergeben. Anderenfalls hätte nach der kurzfristigen, vorzeitigen Beendigung des Verkehrsvertrages die unmittelbare Gefahr einer Unterbrechung der Verkehrsdienste bestanden.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

- The procurement falls outside the scope of application of the directive

Explanation:

Da der bis dahin laufende Verkehrsvertrag zum 31.01.2022 vorzeitig endete und bis dahin kein anderes Eisenbahnverkehrsunternehmen im Rahmen eines Vergabeverfahrens nach den Regelungen des GWB und der VgV ausgewählt werden konnte, haben die Aufgabenträger die Verkehrsdienstleistungen im SPNV bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 im Wege einer Notmaßnahme nach Art. 5 Abs. 4 VO (EG) 1370/2007 vergeben. Anderenfalls hätte nach der kurzfristigen, vorzeitigen Beendigung des Verkehrsvertrages die unmittelbare Gefahr einer Unterbrechung der Verkehrsdienste bestanden.

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 202-528548](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Ruhr-Sieg-Netz (Linien RE 16, RB 46, RB 91), Notmaßnahme gem. Art. 5 Abs. 5 VO (EG) 1370/2007

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

14/12/2021

V.2.2.

Information about tenders

Number of tenders received: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: DB Regio AG

Town: Düsseldorf

NUTS code: DEA1 Düsseldorf

Country: Germany

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 1,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

1) Die Angaben zum Gesamtwert der Beschaffung/des Auftrags (III.1.7. und V.2.4), zu Zuschlagskriterien (II.2.5), zu Optionen (II.2.11) und zu abgegebenen Angeboten (V.2.2) ist nur erfolgt, weil die Eingabemaske des Supplements zum EU-Amtsblatt hier Angaben verlangt. Bei den angegebenen Werten handelt es sich nicht um den tatsächlichen Wert des Auftrags. Der Auftragswert wurde mit 1 EUR als fiktiver Wert angegeben aus Gründen der Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen und um den künftigen Wettbewerb zwischen den Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht zu beeinträchtigen.

2) Änderung des Auftrags aufgrund von Umständen, die die öffentlichen Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnten: Am 02.12.2021 wurde die Autobahnbrücke Rahmede der A45 aufgrund von Schäden dauerhaft gesperrt. Den Reisenden soll ein alternatives Angebot auf der Schiene angeboten werden, um die Verkehrsbelastung in den von den Umleitungsstrecken betroffenen Gemeinden/Städten zu reduzieren und die Sperrung als Chance zur längerfristigen Verkehrsverlagerung zum Verkehrsträger Schiene zu nutzen. Hierfür wurde die Linie RE 34 mittels einer Zusatzvereinbarung in den Verkehrsvertrag aufgenommen. Die Beauftragung der Verkehrsleistung auf der Linie RE 34 konnte bei Abschluss des Verkehrsvertrages im Wege der Notmaßnahme am 14.12.2021 nicht in diesen aufgenommen werden, da die dauerhafte Sperrung der Autobahnbrücke erst kurz vor Abschluss des Notvergabe-VV erfolgte und die Idee, das durch die Sperrung entstandene Verkehrsproblem durch Schaffung der RE 34 zu lösen, erst im Laufe des Jahres 2022 entwickelt wurde.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Westfalen

Postal address: Geschäftsstelle der Vergabekammer, Albrecht-Thaer-Straße 9, 48147 Münster

Town: Münster

Postal code: 48147

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

19/04/2023

