

Germany-Forchheim: Landscaping work

OJ S 80/2023 24/04/2023

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Klinikum Forchheim – Fränkische Schweiz gGmbH

Postal address: Krankenhausstraße 10

Town: Forchheim

NUTS code: DE248 Forchheim

Postal code: 91301

Country: Germany

E-mail: vergabestelle@sppm.de**Internet address(es):**Main address: <https://www.vergabe.rib.de>Address of the buyer profile: <https://www.vergabe.rib.de>**I.4. Type of the contracting authority**

Body governed by public law

I.5. Main activity

Health

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Außenanlagen W. Feuerwehruzufahrt, Hofflächen und Südgarten

Reference number: FOE-500-2

II.1.2. Main CPV code

45112700 Landscaping work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Die im LV beschriebenen Arbeiten, aufgeteilt auf 3 Kapitel, umfassen im 1. Kapitel die Wiederherstellung von vier Innenhöfen zwischen Bauteilen BT1 bis BT4, im 2. Kapitel die Wiederherstellung von intensiv gestalteten Außenanlagen mit Feuerwehruzufahrt zwischen Bauteilen BT1, BT2 und BT3 sowie im 3. Kapitel die Wiederherstellung des Südgartens im Südosten des Krankenhaus-Grundstücks.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 471 346,67 EUR

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE248 Forchheim

Main site or place of performance: Forchheim

II.2.4. Description of the procurement

Die im LV beschriebenen Arbeiten, aufgeteilt auf 3 Kapitel, umfassen im 1. Kapitel die Wiederherstellung von vier Innenhöfen zwischen Bauteilen BT1 bis BT4, im 2. Kapitel die Wiederherstellung von intensiv gestalteten Außenanlagen mit Feuerwehrezufahrt zwischen Bauteilen BT1, BT2 und BT3 sowie im 3. Kapitel die Wiederherstellung des Südgartens im Südosten des Krankenhaus-Grundstücks. Im Kapitel 1: Die zu bearbeitende Fläche in den 4 Innenhöfen ist gesamt ca. 500 m² groß. Dazu zählen die Arbeiten wie folgt: Instandsetzung und Reinigung von Natursteinbelägen (aus polyg. Natursteinplatten ca. 271 m², Geröllstreifen aus Bruchstein 74 m²; inkl. Beetbegrenzung Stahlband ca. 135 m); Verfüllen von Pflanzfugen ca. 15 m³; Aufbereitung und Ertüchtigung der Vegetationsschichten ca. 165 m²; Neupflanzen von 7 Solitärsträucher (Kleinbäumen), Staudenpflanzung ca. 213 m²; Erneuerung von 3 Hofabläufen, Ableitung von anfallenden Niederschlagswasser aus Fallrohren mittels Sickerpackung ca. 7 m³; Instandsetzung von Bewässerungsanlage in den 4 Innenhöfen; Abbruch von Bodenstrahler mit Kabelanschlüssen ca. 21 St., von 3 Hofsenkbletten und sonst. Abbruch-/ Vorarbeiten in geringem Maß. Im Kapitel 2: Die zu bearbeitende Fläche in den Außenanlagen mit Feuerwehrezufahrt zwischen Bauteilen BT1, BT2, BT3 ist gesamt ca. 4865 m² groß. Dazu zählen die Arbeiten wie folgt: Pflegen von Gehölz- und Staudenflächen in den Außenhöfen und entlang der Feuerwehrezufahrt ca. 282 m²; Bodenarbeiten ca. 132 m³, Planum und Verdichten der Verkehrsflächen ca. 1310 m²; Instandsetzung und Reinigung von Natursteinbelägen (aus polyg. Natursteinplatten ca. 220 m²; aus Kleinsteinpflaster ca. 311 m²; aus Pflasterriegel ca. 292 m²; Traufstreifen und Schotterbeete aus Bruchstein ca. 423 m²); Aufbau von FWZ-Belag aus Rasengittersteine ca. 1003 m² mit Betonrückstütze ca. 500 m; Asphaltarbeiten beim Fußweg aus Splittmastixasphalt ca. 64 m²; Instandsetzung von Bewässerungsanlagen in den beiden Hofflächen; Instandsetzung von ca. 6 Hofabläufen, Einbau von ca. 7 Pollerleuchte- Fundamente, inkl. Gräben für ca. 90 m Kabelverlegung; Instandsetzung und Reinigung von Wirtschafts-/ Ausstattungsgegenständen (Bänke ca. 15 St., Abfallbehälter ca. 8 St.), Aufstellen von Verkehrsschilder ca. 5 St. und Feuerwehrwegmarkierung aus Rundholzpfähle ca. 45 St.; Aufbereitung und Ertüchtigung der Vegetationsschichten ca. 1120 m²; Neupflanzen von 3 Ersatzbäume, Pflanzung von Stauden-, Gräser- Zwiebeln- und Knollen in den Pflanz-/Trockenbeete und Plattenritzen ca. 857 St.; Rasenansaatarbeiten ca. 3314 m²; Abbruch von starkbeschädigter Asphaltbefestigung ca. 64 m² sowie Aufräum-/Vorarbeiten in geringem Maß. Im Kapitel 3: Die zu bearbeitende Fläche im Südgarten ist gesamt ca. 3180 m² groß. Dazu zählen die Arbeiten wie folgt: Pflegen von Gehölz- und Staudenfläche ca. 850 m², Verticutieren der vorhandenen Rasenfläche ca. 1155 m²; Ertüchtigung des Fußwegbelags aus Splittasphaltemastix ca. 400 m²; Reinigungs- und

Ausbesserungsarbeiten von Ausstattungsgegenständen (Betonsitzmauer 3 St., Bänke ca. 8 St.; Abfallbehälter ca. 4 St., Pollerleuchten ca. 9 St. und Skulpturen aus Steinguss ca. 3 St.); Neupflanzen von 8 Solitärsträucher und von Wildstauden 240 St., Ansaatarbeiten Fett-/ Feuchtwiese ca. 2780 m2; Aufräum-/Vorarbeiten im Südgarten in geringem Maß.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

- Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Wt nach Zugang der Aufforderung durch den AG. Die Aufforderung wird Ihnen vsl. bis zum 28.04.2023 zugehen.

- weitere Zwischenfristen:

Ausführung Innenhöfe BT 1 bis BT 4: voraus. ab KW 20/2023 - ca. 4 bis 6 Wochen

Ausführung Wiederherstellung der Feuerwehrezufahrt / Südgarten nach Freistellung des Bauumfeldes, voraus. ab KW 31/2023 - ca.10 Wochen

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 023-067010](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

17/04/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

Number of tenders received from SMEs: 2

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Staubitzer Baumschule GmbH u. Co KG

Town: Untersiemau

NUTS code: DE247 Coburg, Landkreis

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 471 346,67 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammer Nordbayern

Postal address: Postfach 606

Town: Ansbach

Postal code: 91511

Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber
1. gegen § 134 verstoßen hat oder

2. den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist.

(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.

(3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn

1. der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zulässig ist,

2. der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen, und
3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde.
Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des öffentlichen Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begründung der Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zu vergeben, und den Namen und die Kontaktdaten des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll, umfassen.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Klinikum Forchheim – Fränkische Schweiz gGmbH

Postal address: Krankenhausstraße 10

Town: Forchheim

Postal code: 91301

Country: Germany

VI.5. Date of dispatch of this notice

19/04/2023