

Germany-Berlin: Construction-site supervision services**OJ S 86/2023 03/05/2023****Contract award notice – utilities****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: DB Engineering & Consulting GmbH (Bukr R0)

Postal address: Torgauer Straße 12-15

Town: Berlin

NUTS code: DE30 Berlin

Postal code: 10829

Country: Germany

Contact person: Eibold, Uta

E-mail: uta.eibold@deutschebahn.com

Telephone: +49 3614300391

Fax: +49 3614300399

Internet address(es):Main address: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>**I.6. Main activity**

Railway services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Erneuerung Hp Dresden-Plauen und 3 EÜ (EÜ Dresden-Altplauen/EÜ Würzburger Straße/EÜ Bienertstraße); Bauüberwachung

Reference number: 23FEI64487

II.1.2. Main CPV code

71521000 Construction-site supervision services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Erneuerung Hp Dresden-Plauen und 3 EÜ (EÜ Dresden-Altplauen/EÜ Würzburger Straße/EÜ Bienertstraße); Bauüberwachungsleistungen

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

71521000 Construction-site supervision services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Description of the procurement

Zu überwachende Baumaßnahme(n)

Das Gesamtprojekt besteht aus vier Projekten:

- Erneuerung EÜ Altplauen
- Erneuerung EÜ Würzburger Straße
- Erneuerung EÜ Bienertstraße
- Erneuerung Haltepunkt Dresden-Plauen (Bahnsteig, Zugang)

Die Baumaßnahme ist bereits seit 2 Jahren in der Realisierung. Für Ende 2023 ist die Fertigstellung geplant.

Im Wesentlichen werden folgende Bauwerke errichtet:

- Erneuerung EÜ Altplauen
- Erneuerung EÜ Würzburger Straße
- Erneuerung EÜ Bienertstraße
- Erneuerung Haltepunkt Dresden-Plauen (Bahnsteig, Zugang)
- Tiefbauarbeiten (u. a. Herstellen der Entwässerung aller Gleise und der Rand- und Rangierwege)
- Oberbauarbeiten
- Kabeltiefbauarbeiten (u. a. Herstellen der Kabelgefäßsysteme und Querungen)
- Neubau Stützwände bzw. Kappen inkl. Geländer
- Neubau Lärmschutzwände

Die Ausführung ist in mehrere Bauphasen unterteilt, die sich wiederum in mehrere Bauzustände unterteilen lassen. Eine detaillierte Auflistung und Darstellung ist der den Vergabeunterlagen beigefügten Machbarkeitsstudie zu entnehmen. Durch wiederholte Bauzeitverschiebungen und Änderungen im Bauablauf dient dieser Plan zur groben Orientierung. Inhalt dieser Ausschreibung BÜB KIB/Fb ist die Weiterführung / Überwachung der vorgenannten Leistungen. Dazu zählt insbesondere die Fertigstellung der drei EÜ und des Haltepunktes sowie des Oberbaus für die IBN des Gleis D-W. In diesem Rahmen werden auch die Anschlussbereiche zwischen den neu errichteten EÜ und Bestandsstützwänden hergestellt und die bahnrechten Kappen der Stützwände inkl. Geländer fertiggestellt. Daran anschließend folgen die Arbeiten zur IBN des Gleis W-D sowie die Restleistungen. Dazu zählt u. a. die Fertigstellung des Oberbaus und die Erneuerung der Stützwände bzw. der Kappen inkl. Geländer bahnlinks sowie die Errichtung der Lärmschutzwände. Die Beauftragung der Bauüberwachungsleistung orientiert sich nicht an den Bauphasen, sondern an der betreffenden Jahresscheibe für das Jahr 2023. Die Leistung des BÜB FB/KIB soll gem. der den Vergabeunterlagen beigefügten Leistungsbeschreibung und der Leistungsbilder sowie des durch den Bieter befüllten Personaleinsatzplanes für das Gewerk IOH (Ingenieurbau-Oberbau-Hochbau) übernommen werden. Dabei ist der Personaleinsatz inkl. Vertretung zu planen.

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Verlängerung der Ausführungszeit: 01.09.2023 bis 31.12.2023

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

entfällt

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Negotiated procedure with prior call for competition

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 028-080516](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Title:

Erneuerung Hp Dresden-Plauen und 3 EÜ (EÜ Dresden-Altplauen/EÜ Würzburger Straße/EÜ Bienertstraße); Bauüberwachung

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

28/04/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: mgp gille + Partner

Town: Dresden

NUTS code: DED21 Dresden, Kreisfreie Stadt

Country: Germany

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 83 232,00 EUR

V.2.5. Information about subcontracting**V.2.6. Price paid for bargain purchases****Section VI: Complementary information**

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammer des Bundes

Postal address: Villemomblerstr. 76

Town: Bonn

Postal code: 53123

Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Date of dispatch of this notice

28/04/2023