

267102-2026 - Contract modification

Czechia – Architectural, engineering and surveying services – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE II/152 Jamolice obchvat–DPZ, IČ
OJ S 76/2026 20/04/2026
Contract modification notice
Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Email: gabriela.valentova@susjmk.cz

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE II/152 Jamolice obchvat–DPZ, IČ
Description: Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni – Dokumentace pro povolení stavby (DPZ) včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání povolení záměru stavbu na uvedenou akci. Projektová dokumentace bude řešit nové vedení trasy silnice II/152 severně od obce Jamolice, v provozním staničení II /152 km cca 92,500 – 95,450. Z předchozího stupně projektové dokumentace byla vybrána varianta „Hlavní“, která vychází z územně plánovací dokumentace. Tato byla odsouhlasena obcí Jamolice, DI PČR a byl na ni zpracován a odsouhlasen investiční záměr. Délka nového směrového vedení silnice II/152 je 2,730 km, v kategorii S 7,5/90. Součástí obchvatu je i most přes Lázeňský potok. Součástí projektové dokumentace bude také řešení souvisejících objektů, jako jsou silniční propustky, sjezdy, napojení, odvodnění (příkopy), přeložky IS, dopravní značení objízdne trasy a náhradní výsadba.
Procedure identifier: 5c34e51a-b35c-46e0-b5ff-839543cb4d7a
Internal identifier: 92/2026/99

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71250000 Architectural, engineering and surveying services
Additional classification (cpv): 71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works, 71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works, 71200000 Architectural and related services, 71320000 Engineering design services, 71246000 Determining and listing of quantities in construction, 71242000 Project and design preparation, estimation of costs, 71251000 Architectural and building-surveying services

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia

2.1.4. General information

Legal basis:
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE II/152 Jamolice obchvat – DPZ, IČ
Description: Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni – Dokumentace pro povolení stavby (DPZ) včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání povolení záměru stavbu na uvedenou akci. Projektová dokumentace bude řešit nové vedení trasy silnice II/152 severně od obce Jamolice, v provozním staničení II /152 km cca 92,500 – 95,450. Z předchozího stupně projektové dokumentace byla vybrána varianta „Hlavní“, která vychází z územně plánovací dokumentace. Tato byla odsouhlasena obcí Jamolice, DI PČR a byl na ni zpracován a odsouhlasen investiční záměr. Délka nového směrového vedení silnice II/152 je 2,730 km, v kategorii S 7,5/90. Součástí obchvatu je i most přes Lázeňský potok. Součástí projektové dokumentace bude také řešení souvisejících objektů, jako jsou silniční propustky, sjezdy, napojení, odvodnění (příkopy), přeložky IS, dopravní značení objízdne trasy a náhradní výsadba.
Internal identifier: 92/2026/99

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 71250000 Architectural, engineering and surveying services

Additional classification (cpv): 71320000 Engineering design services, 71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works, 71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works, 71200000 Architectural and related services, 71246000 Determining and listing of quantities in construction, 71242000 Project and design preparation, estimation of costs, 71251000 Architectural and building-surveying services

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)

Country: Czechia

5.1.3. Estimated duration

Duration: 19 Months

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Fulfilment of social objectives

Description: Zásada sociálně odpovědného zadávání je zohledněna tím, že dodavatelé, se kterými bude uzavřena rámcová dohoda, jsou povinni zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené budou dodavatelé povinni zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům budou dodavatelé povinni zajistit srovnatelnou úroveň smluvních podmínek, jaká byla nastavena mezi zadavatelem a dodavatelem, a jsou povinni řádně a včas hradit své finanční závazky vůči svým poddodavatelům.

Social objective promoted: Fair working conditions

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

Framework agreement, with reopening of competition

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Information about review deadlines: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je

navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation providing more information on the review procedures: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 6 145 000,00 CZK

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

6.1.2. Information about winners

Winner:

Leader of tendering party: HBH Projekt spol. s r.o.

Official name: Link projekt s.r.o.

Official name: AFRY CZ s.r.o.

Official name: SAGASTA s.r.o.

Tender:

Tender identifier: nabídka

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 6 145 000,00 CZK

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Not yet known

Contract information:

Identifier of the contract: 479/2025/99

Date on which the winner was chosen: 26/05/2025

Date of the conclusion of the contract: 03/03/2026

The contract is awarded within a framework agreement: yes

6.1.4. Statistical information

Summary of the review requests the buyer received:

Number of complainants: 0

7. Modification

7.1. Modification

Identifier of the previous contract award notice: 448188-2025

Identifier of the modified contract: 479/2025/99

Reason for modification: Need for additional works, services or supplies by the original contractor.

Description: Jedná se o dodatečné služby, které z technických důvodů není možné realizovat jiným dodavatelem a oddělit od původní veřejné zakázky. Provádění jiným dodavatelem by znamenalo značné obtíže. Smluvní strany se dohodly na změnách, které vedly k navýšení celkové ceny.

7.1.1. Change

Description of modifications: Objednatel a zhotovitel se dohodli na těchto změnách: Vzhledem k tomu, že stavba podle zákona č. 100/2001 podléhá Oznámení EIA je nutné zahrnout do projektové přípravy zpracování a zjištění Oznámení EIA. Kladná změna 596 250,-Kč.

8. Organisations

8.1. ORG-0002

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Registration number: 65349423
Postal address: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Town: Brno
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Internet address: <https://uohs.gov.cz>

Roles of this organisation:

Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1. ORG-0003

Official name: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Registration number: 70932581
Postal address: Žerotínovo náměstí 449/3
Town: Brno - Veveří
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: gabriela.valentova@susjmk.cz
Telephone: +420 547120330
Internet address: <https://www.susjmk.cz/>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0004

Official name: HBH Projekt spol. s r.o.
Registration number: 44961944
Postal address: Kabátníkova 216/5
Town: Brno - Ponava
Postcode: 60200
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: hbh@hbh.cz
Telephone: +420 549123411

Roles of this organisation:

Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: Link projekt s.r.o.
Registration number: 27678032
Postal address: Makovského náměstí 3147/2
Town: Brno - Žabovřesky

Postcode: 61600
Country subdivision (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Country: Czechia
Email: linkprojekt@linkprojekt.cz
Telephone: +420 539090010
Roles of this organisation:
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0006

Official name: AFRY CZ s.r.o.
Registration number: 45306605
Postal address: Magistrů 1275/13
Town: Praha - Michle
Postcode: 14000
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: afrycz@afry.com
Telephone: +420 277005500
Roles of this organisation:
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0007

Official name: SAGASTA s.r.o.
Registration number: 04598555
Postal address: Novodvorská 1010/14
Town: Praha - Lhotka
Postcode: 14200
Country subdivision (NUTS): Hlavní město Praha (CZ010)
Country: Czechia
Email: info@sagasta.cz
Telephone: +420 261344100
Roles of this organisation:
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001

Notice information

Notice identifier/version: d1944c04-033e-40ed-9a4f-fbf70db89d4a - 01
Form type: Contract modification
Notice type: Contract modification notice
Notice subtype: 38
Notice dispatch date: 17/04/2026 11:26:13 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Czech
Notice publication number: 267102-2026
OJ S issue number: 76/2026
Publication date: 20/04/2026