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See the notice on TED website 270530-2023 - Result
Germany-Landsberg am Lech: Engineering services
OJ S 89/2023 08/05/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Stadt Landsberg am Lech
Postal address: Katharinenstraße 1
Town: Landsberg am Lech
NUTS code: DE219 Eichstätt
Postal code: 86899
Country: Germany
Contact person: Herr Stephan Schönmetzler
E-mail: Stephan.Schoenmetzler@landsberg.de

:Internet address(es)
Main address: https://www.landsberg.de/
Address of the buyer profile: https://plattform.aumass.de:443/Veroeffentlichung/av1b6bac

Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Generalsanierung Jesuitenkolleg Landsberg am Lech - Leistungen der Tragwerksplanung, 
Leistungsphasen 1-6 gemäß §§ 49 ff. HOAI

Main CPV code
71300000 Engineering services

Type of contract
Services

Short description
Die Stadt Landsberg am Lech plant die Generalsanierung des Jesuitenkolleg Landsberg.
Beim Jesuitenkolleg in Landsberg am Lech handelt es sich um ein denkmalgeschützte 
Klosteranlage mit Ursprung aus dem 1500 Jahrhundert.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/270530-2023
mailto:Stephan.Schoenmetzler@landsberg.de?subject=TED
https://www.landsberg.de/
https://plattform.aumass.de:443/Veroeffentlichung/av1b6bac
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II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.7.

II.1.6.

Die immer weiter fortschreitende Entwicklung und Anforderungen an die historische Anlage 
hat in den letzten Jahren markante Spuren hinterlassen.
Aus diesem Grund hat sich die Stadt Landsberg am Lech dazu entschieden die gesamte 
Anlage mit 3.400 m² BGF zu sanieren und in Teilbereichen einer neuen Nutzung zuzuführen.
Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-600) werden auf 10,5 Mio € Brutto geschätzt.
Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen vor:
- Leistungsbeginn: Feb 2023
- Förderantrag April 2023
- Baubeginn: Okt 2023
- Fertigstellung: Nov 2025
Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise) zu 
beauftragen:
Leistungen der Tragwerksplanung, Leistungsphasen 1-6 gemäß §§ 49 ff. HOAI.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 0,01 EUR

Description

Additional CPV code(s)
71327000 Load-bearing structure design services

Place of performance
NUTS code: DE219 Eichstätt
Main site or place of performance: Jesuitenkolleg Landsberg Von-Helfenstein-Gasse 86899 
Landsberg am Lech

Description of the procurement
Die Stadt Landsberg am Lech plant die Generalsanierung des Jesuitenkolleg Landsberg.
Beim Jesuitenkolleg in Landsberg am Lech handelt es sich um ein denkmalgeschützte 
Klosteranlage mit
Ursprung aus dem 1500 Jahrhundert. Das Ensemble Rund um die Kirche wurde mit 
Kollegiatsbauten,
Hofanlagen, Wirtschaftsgebäuden für Landwirtschaft und ein Gymnasium. Der älteste 
Bauabschnitt zählen
Teilbereiche des Ost- und Nordflügels des sognannten Alten Kolleg, das heute Bestandteil des 
Heilig-Geist-
Spitals ist, und datiert auf 1575. Die historische Anlage wurde in mehreren Bauphasen im 
Laufe der
Jahrhunderte Umgebaut und erweitert.
Die immer weiter fortschreitende Entwicklung und Anforderungen an die historische Anlage 
hat in den letzten
Jahren markante Spuren hinterlassen. Aus diesem Grund hat sich die Stadt Landsberg am 
Lech dazu
entschieden die gesamte Anlage mit 3.400 m² BGF zu sanieren und in Teilbereichen einer 
neuen Nutzung
zuzuführen.
Die Anlage wird zukünftig als Wohnraum ausgebaut, sowie einer öffentliche Nutzung, als 
Veranstaltungs-
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und Ausstellungsflächen dienen. Es können zukünftig Räumlichkeiten für 
Seniorennachmittage, als Cafè
sowie für den Seniorenbeirat angemietet werden. Der Prälatengang wird als Schmuckflur 
sowie für temporäre Büroraumnutzung ausgebaut werden.
Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-600) werden auf 10,5 Mio € Brutto geschätzt.
Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen vor:
- Leistungsbeginn: Feb 2023
- Förderantrag April 2023
- Baubeginn: Okt 2023
- Fertigstellung: Nov 2025
Die Generalsanierung wird auf ca. 10,5 Mio € Brutto geschätzt und gliedert sich in folgende 
Aufteilung der KG:
- KG 200 290.700 €
- KG 300 7.752.000 €
- KG 400 1.938.000 €
- KG 500 581.400 €
- KG 600 0 €
Für die Maßnahme sind die Leistungen der Tragwerksplanung gemäß §§ 49 ff. HOAI zu 
vergeben. Die Leistungen werden stufenweise beauftragt.
Zunächst wird in der 1. Beauftragungsstufe die Leistungsphase 1 und 3 gemäß § 51 HOAI 
beauftragt. In den darauf folgenden Beauftragungsstufen werden die Leistungsphasen 4-6 
(stufenweise) gemäß § 51 HOAI abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung der 
weiteren Leistungsphasen besteht nicht.

Award criteria
Quality criterion - Name: Personelle Besetzung / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Fachtechnische Lösungsansätze / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Strukturelle Herangehensweise an das Projekte / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Gesamteindruck Konzept / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Honorarangebot / Weighting: 20

Information about options
Options: yes
Description of options: 
— Beauftragungsstufe 1: Leistungsphasen 1-3 gemäß § 51 HOAI
— Beauftragungsstufe 2: Leistungsphasen 4 gemäß § 51 HOAI
— Beauftragungsstufe 2: Leistungsphasen 5+6 gemäß § 51 HOAI
Besondere Leistungen
— Nachweise zum konstruktiven Brandschutz
— Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den 
geprüften statischen Unterlagen
— ggf. weitere Besondere Leistungen gem. Anlage 14 HOAI
Die Beauftragung der vorgenannten Leistungsphasen bzw. Beauftragungsstufen und/oder 
Besonderen Leistungen ist optional möglich, ohne dass ein Rechtsanspruch darauf besteht.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
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IV.1.

Die Eintragung „0,01 EUR" in den Ziffern II.1.7) „Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)" 
und V.2.4) „Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)" entspricht nicht dem 
tatsächlichen Wert. Sie dient lediglich als Platzhalter, da diese Felder als Pflichtfelder definiert 
sind. Unter Verweis auf § 39 Abs. 6 Nr. 3 VgV haben diese Angaben im Regelfall jedoch zu 
unterbleiben.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 204-580737

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior 
information notice

Section V: Award of contract

Title:
Generalsanierung Jesuitenkolleg Landsberg am Lech - Leistungen der Tragwerksplanung, 
Leistungsphasen 1-6 gemäß §§ 49 ff. HOAI

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
31/03/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: mbi MITTNACHT BERATENDE INGENIEURE Einzelunternehmen
Postal address: Trautenauer Straße

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/580737-2022
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Town: Würzburg
NUTS code: DE263 Würzburg, Kreisfreie Stadt
Postal code: 97074
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 314 887,00 EUR
Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
Postal address: Maximilianstraße 39
Town: München
Postal code: 80538
Country: Germany
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telephone: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
Internet address: http://www.regierung-oberbayern.de

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit des geschlossenen Vertrages in einem 
Nachprüfungsverfahren endet 30 Kalendertage nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
(§ 135 Abs. 2 S. 2 i. V. m. Abs. 1 GWB).

Date of dispatch of this notice
03/05/2023

mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de?subject=TED
http://www.regierung-oberbayern.de

