

Poland-Kańczuga: Construction supervision services**OJ S 98/2022 20/05/2022****Contract award notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kańczuga

Postal address: ul Węgierska 32

Town: KAŃCZUGA

NUTS code: PL822 Przemyski

Postal code: 37-220

Country: Poland

Contact person: Grzegorz Tompalski -w zakresie proceduralnym, Elżbieta Żurek - w zakresie merytorycznym

E-mail: grzegorz.tompalski@krosno.lasy.gov.pl

Telephone: +48 166402560

Fax: +48 166402581

Internet address(es):Main address: www.krosno.lasy.gov.pl/kanczuga**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5. Main activity

Other activity: Leśnictwo

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Nadzór nad wykonaniem zadań – Przebudowa przepustów betonowych średnicy 120 cm i 140 cm, na drodze leśnej nr 33 Kramarzówka Zaosiny – Hucisko (nr inw. 242/90) w leśnictwie Kramarzówka

Reference number: SA.270.2.1.2022

II.1.2. Main CPV code

71520000 Construction supervision services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Zakres robót budowlanych:

-rozbiórka istniejących przepustów betonowych

-wykonanie wykopów z zabezpieczeniem stateczności i odwodnieniem

-umocnienia dna i skarp koryta potoku narzutem kamiennym
-budowa nowego obiektu -przepust z blachy falistej o przekroju owalnym
-adaptacja dojazdów i regulacja rowów
cz1. przepust o świetle 2.96 x 2.00m. Długość dolnej krawędzi konstrukcji przelotowej obiektu wynosi 14.00m, a górnej 9.96m
cz2 przepust o świetle 3.35 x 2.19m. Długość dolnej krawędzi konstrukcji przelotowej obiektu wynosi 12.00m, a górnej 9.06m.
Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetarg nieograniczony Zamawiający zastosuje procedurę tzw. "odwróconą" o której mowa w art. 139 ust. 1 - 4 PZP.
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 PKT 7 ustawy PZP

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 15 976,48 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Nadzór nad wykonaniem zadania – Przebudowa przepustu (betonowego) średnicy 120 cm na przepust stalowy na drodze leśnej nr 33 Kramarzówka Zaosiny – Hucisko (nr inw. 242/90) w leśnictwie Kramarzówka
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

71520000 Construction supervision services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL822 Przemyski

Main site or place of performance: przybliżona lokalizacja GPS 49o52'23"N, 22o29'08"E
Jednostka ew. Pruchnik, Obręb ew. Kramarzówka dz. 2711, 2720, Jed. ew. Pruchnik Miasto, Obręb ew. Pruchnik dz. 2536

II.2.4. Description of the procurement

DLA CZĘŚCI 1 i 2

3.4 Do obowiązków insp. nadzoru inwestorskiego będzie należeć:

- a) działanie w interesie i na rzecz Zamawiającego, reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy,
- d) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru końcowego i gwarancyjnego,
- e) potwierdzanie faktycznie wykonanych elementów robót oraz usunięcia wad,
- f) wydawanie Wykonawcy robót - kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących:
 - usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

- żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
- wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.
- g)uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania przez wykonawcę robót budowlanych - dodatkowych, uzupełniających i zamiennych, wykonywanie przedmiaru robót dodatkowych i uzupełniających. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca (Inspektor Nadzoru) nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania powyższych robót,
- h)sprawdzanie i weryfikowanie koszt wykonawcy na roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne,
- i)kontrolowanie przebiegu realizacji robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, występowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego,
- j)kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót,
- k)sprawdzanie jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej,
- l)kontrolowanie rozliczeń budowy
- m)uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją
- n)sprawdzenie wykonanych robót, powiadomienie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych
- 3.5Inspektor nadzoru zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do Wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania inspektora nadzoru na teren budowy w razie potrzeby.
- 3.6Insp. Nadzoru zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zgodności wykonanych robót z zakresem przewidzianym w umowie z Wykonawcą i przepisami technicznymi, najpóźniej na dzień odbioru końcowego robót.
- 3.7Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanych przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). (art. 29 ust.3a ustawy Pzp)
- 4.2Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:
 - rozpoczęcie z dniem podpisania umowy przez wykonawcę robót,
 - zakończenie z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót z wykonawcą robót budowlanych
 - a także w okresie gwarancji obowiązującym Wykonawcę robót budowlanych (min. okres gwarancji dla robót budowlanych wymagany przez Zamawiającego to 36 m-cy)

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania / Weighting : 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

II.2.14. Additional information

4.2 Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie z dniem podpisania umowy przez wykonawcę robót,
- zakończenie z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót z wykonawcą robót budowlanych
- a także w okresie gwarancji obowiązującym Wykonawcę robót budowlanych (min. okres gwarancji dla robót budowlanych wymagany przez Zamawiającego to 36 m-cy)

II.2. Description

II.2.1. Title

Nadzór nad wykonaniem zadania –Przebudowa przepustu (betonowego) średnicy 140 cm na przepust stalowy na drodze leśnej nr 33 Kramarzówka Zaosiny – Hucisko (nr inw. 242/90) w leśnictwie Kramarzówka
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

71520000 Construction supervision services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL822 Przemyski

Main site or place of performance: przybliżona lokalizacja GPS 49o 52' 14,3"N, 22o 29,21' 21,6"E Jednostka ew. Pruchnik, Obręb ew.Kramarzówka dz. 1875/1, 2712, 2720, Jed. ew. Pruchnik Miasto, Obręb ew. Pruchnik dz. 2536, 2537

II.2.4. Description of the procurement

DLA CZĘŚCI 1 i 2

3.4 Do obowiązków insp. nadzoru inwestorskiego będzie należeć:

- a)działanie w interesie i na rzecz Zamawiającego, reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- b)sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- c)sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy,
- d)uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru końcowego i gwarancyjnego,
- e)potwierdzanie faktycznie wykonanych elementów robót oraz usunięcia wad,
- f)wydawanie Wykonawcy robót - kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących:
 - usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
 - żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
 - wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.

- g)uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania przez wykonawcę robót budowlanych - dodatkowych, uzupełniających i zamiennych, wykonywanie przedmiaru robót dodatkowych i uzupełniających. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca (Inspektor Nadzoru) nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania powyższych robót,
- h)sprawdzanie i weryfikowanie koszt wykonawcy na roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne,
- i)kontrolowanie przebiegu realizacji robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, występowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego,
- j)kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót,
- k)sprawdzanie jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej,
- l)kontrolowanie rozliczeń budowy
- m)uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją
- n)sprawdzenie wykonanych robót, powiadomienie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych

3.5Inspektor nadzoru zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do Wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania inspektora nadzoru na teren budowy w razie potrzeby.

3.6Insp. Nadzoru zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zgodności wykonanych robót z zakresem przewidzianym w umowie z Wykonawcą i przepisami technicznymi, najpóźniej na dzień odbioru końcowego robót.

3.7Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanych przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). (art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

4.2Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie z dniem podpisania umowy przez wykonawcę robót,
- zakończenie z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót z wykonawcą robót budowlanych
- a także w okresie gwarancji obowiązującym Wykonawcę robót budowlanych (min. okres gwarancji dla robót budowlanych wymagany przez Zamawiającego to 36 m-cy)

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania / Weighting : 40

Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0006/16 ID postępowania: 04-09/N/04/UE/b/2-2, Numer rozliczeniowy zadania: 04-09-2.1-04

II.2.14. Additional information

4.2 Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:

-rozpoczęcie z dniem podpisania umowy przez wykonawcę robót,

-zakończenie z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót z wykonawcą robót budowlanych

-a także w okresie gwarancji obowiązującym Wykonawcę robót budowlanych (min. okres gwarancji dla robót budowlanych wymagany przez Zamawiającego to 36 m-cy)

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2022/S 025-062625](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Nadzór nad wykonaniem zadania – Przebudowa przepustu (betonowego) średnicy 120 cm na przepust stalowy na drodze leśnej nr 33 Kramarzówka Zaosiny – Hucisko (nr inw. 242/90) w leśnictwie Kramarzówka

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

12/05/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 3

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Arkadis sp. z o.o. S1 Sp.k

Postal address: Czudec ul. Jasielska 11 skr. p2
Town: Czudec ul. Jasielska 11 skr. p2
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 38-120
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 8 000,00 PLN
Total value of the contract/lot: 7 988,24 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:

Nadzór nad wykonaniem zadania –Przebudowa przepustu (betonowego) średnicy 140 cm na przepust stalowy na drodze leśnej nr 33 Kramarzówka Zaosiny – Hucisko (nr inw. 242/90) w leśnictwie Kramarzówka

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

12/05/2022

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Arkadis sp zo.o S1 Sp.k.
Postal address: Czudec ul. Jasielska 11 skr. p. 2
Town: Czudec ul. Jasielska 11 skr. p. 2
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 38-120
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 8 000,00 PLN
Total value of the contract/lot: 7 988,24 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Urząd Zamówień Publicznych

Postal address: ul Postępu 17 a

Town: Warszawa

Postal code: 02-767

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

20.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP.

20.2 Odwołanie przysługuje na:

- 1)niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;
- 3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

20.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komi elektronicznej.

20.4 Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania inf. o czynności Zamaw. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli infor. została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

20.5 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

20.6 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 20.4. i 20.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

20.7 Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO lub

postanowienia Prezesa KIO , o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Departament odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Postal address: ul Postępu 17 a

Town: Warszawa

Postal code: 02-767

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

VI.5. Date of dispatch of this notice

16/05/2022