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I.5.

I.4.

I.1.

See the notice on TED website 272458-2023 - Result
Germany-Eichstätt: Engineering services
OJ S 89/2023 08/05/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Caritasverband für die Diözese Eichstätt e. V.
Postal address: Residenzplatz 14
Town: Eichstätt
NUTS code: DE219 Eichstätt
Postal code: 85072
Country: Germany
Contact person: Herr Martin Ganser
E-mail: martin.ganser@caritas-eichstaett.de

:Internet address(es)
Main address: https://www.caritas-eichstaett.de/
Address of the buyer profile: https://plattform.aumass.de:443/Veroeffentlichung/av19f090

Type of the contracting authority
Other type: Caritasverband für die Diözese Eichstätt e.V.

Main activity
Social protection

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Neubau und Generalsanierung Kinderdorf Marienstein, Eichstätt - Leistungen der Technische 
Ausrüstung, Leistungsphasen 1-9 gemäß §§ 53 ff. HOAI, Anlagengruppen 1, 2, 3, 7 und 8

Main CPV code
71300000 Engineering services

Type of contract
Services

Short description
Der Caritasverband der Diözese Eichstätt plant den Neubau und Generalsanierung Ihres 
Kinderdorfs
Marienstein in Eichstätt im laufenden Betrieb.
Bei dem Kinderdorf handelt es sich um eine vollstationäre Einrichtung, in der aktuell ca. 100 
Kinder im Alter von
ca. 6-15 Jahren betreut werden. Die Caritas hat entschieden das Kinderdorf neu zu 
strukturieren, die gesamte

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/272458-2023
mailto:martin.ganser@caritas-eichstaett.de?subject=TED
https://www.caritas-eichstaett.de/
https://plattform.aumass.de:443/Veroeffentlichung/av19f090
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.7.

II.1.6.

Anlage zu sanieren bzw. Teile neu zu errichten.
Im Zuge der funktionalen Neustrukturierung und Sanierung des gesamten Kinderdorfes soll 
auch die dort
angegliederte Förderschule mit Turnhalle und Freisportanlagen entsprechend den aktuell 
pädagogischen
Anforderungen funktional angepasst und Zukunft
Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-600) werden auf 34,5 Mio € Netto geschätzt.
Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise) zu 
beauftragen:
Technische Ausrüstung, Anlagengruppen 1, 2, 3, 7 und 8, Leistungsphasen 1-9 gemäß §§ 53 
ff. HOAI.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 0,01 EUR

Description

Additional CPV code(s)
71315000 Building services

Place of performance
NUTS code: DE219 Eichstätt
Main site or place of performance: Kinderdorf Marienstein Kinderdorfstrasse 6 85072 Eichstätt

Description of the procurement
Der Caritasverband der Diözese Eichstätt plant den Neubau und Generalsanierung Ihres 
Kinderdorfs
Marienstein in Eichstätt.
Das Caritas Kinderdorf Marienstein liegt im Stadtgebiet Eichstätt und wurde in den 70er 
Jahren von den
Architekten Eckert Pressel Jakubik geplant. Architektonisch ist das Dorf als Ableger des 
Olympischen Dorfes in
München zu betrachten, da es in derselben Stahlbeton-Fertigteil-Bauweise geplant und 
errichtet wurde.
Das Kinderdorf umfasst ein Zentralgebäude, drei Wohnhäuser, ein Personalwohnhaus, zwei
Hausmeisterbungalows, eine Kirche, eine Förderschule mit Turnhalle sowie mehrere Garagen, 
und wird über
ein Fernwärmenetz mit eigenem Blockheizkraftwerk versorgt. Bei dem Kinderdorf handelt es 
sich um eine
vollstationäre Einrichtung, in der aktuell ca. 100 Kinder im Alter von ca. 6-15 Jahren betreut 
werden. Die
Betreuung erfolgt dabei von ca. 160 Mitarbeitern in 10 vollstationären Wohngruppen und 2 
heilpädagogischen
Tagesstätten.
Die immer weiter fortschreitende Entwicklung des pädagogischen Konzeptes hat funktionale 
Spuren
im Kinderdorf hinterlassen. Aus diesem Grund hat sich die Caritas entschieden das Kinderdorf 
neu zu
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strukturieren, die gesamte Anlage zu sanieren bzw. Teile neu zu errichten. Das Kinderdorf soll 
mit dieser
Maßnahme an den aktuellen und zukünftigen Bedarf angepasst werden, und mit einer 
nachhaltigen Bauweise
und zukunftsorientierten Flexibilität umgesetzt werden.
Im Zuge der funktionalen Neustrukturierung und Sanierung des gesamten Kinderdorfes soll 
auch die dort
angegliederte Förderschule mit Turnhalle und Freisportanlagen entsprechend den aktuell 
pädagogischen
Anforderungen funktional angepasst und zukunftsfähig gemacht werden.
Für die weitere Planung soll für das Kinderdorf das "validierte Konzept" aus der 
Machbarkeitsstudie sowie die
Variante Neubau für die Förderschule und Sporthalle umgesetzt werden.
Für die Umsetzung der Baumaßnahme muss ein Konzept mit Bauphasen und 
Interimslösungen erarbeitet
werden - da das Kinderdorf während der Bauausführung in Betrieb bleiben muss.
Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-600) werden auf 34,5 Mio € Netto geschätzt.
Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen vor:
- Leistungsbeginn: Dez 2022
- Baubeginn: Juni 2024
- Fertigstellung: Dez 2031
Kinderdorf (Validiertes Konzept) ca. 24.5 Mio € Netto geschätzt und gliedert sich in folgende 
Aufteilung der KG:
- KG 200 125.804 €
- KG 300 12.795.704 €
- KG 400 7.403.133 €
- KG 500 2.604.030 €
- KG 600 800.289 €
Schule und Sporthalle ( Variante Neubau ) ca.10.0 Mio € Netto geschätzt und gliedert sich in 
folgende
Aufteilung der KG:
- KG 200 785.041 €
- KG 300 6.150.550 €
- KG 400 2.368.578 €
- KG 500 677.044 €
- KG 600 0 €
Für die Maßnahme sind die Leistungen der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppen 1, 2, 3, 
7 und 8 gemäß §§ 53 ff. HOAI zu vergeben. Die Leistungen werden stufenweise beauftragt. 
Zunächst wird in der 1. Beauftragungsstufe die Leistungsphase 1 und 3 gemäß § 55 HOAI 
beauftragt. In den darauf folgenden Beauftragungsstufen werden die Leistungsphasen 4-9 
(stufenweise) gemäß § 55 HOAI abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung der 
weiteren Leistungsphasen besteht nicht.

Award criteria
Quality criterion - Name: Personelle Besetzung / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Fachtechnische Lösungsansätze / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Gesamteindruck Konzept / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Honorarangebot / Weighting: 20
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IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options: 
Leistungsphasen 1–9 gemäß § 55 HOAI
— Beauftragungsstufe 2: Leistungsphasen 4 gemäß § 55 HOAI
— Beauftragungsstufe 3: Leistungsphasen 5 - 7 gemäß § 55 HOAI
— Beauftragungsstufe 4: Leistungsphasen 8 + 9 gemäß § 55 HOAI
– ggf. besondere Leistungen gem. Anlage 15 HOAI: siehe „Anlage F – Vertragsentwurf“
Die Planungsleistungen werden stufenweise beauftragt, soweit erwartete Fördermittel für die 
jeweilige Stufe bewilligt werden, soweit die Finanzierung gesichert ist und soweit keine 
schwerwiegenden Gründe gegen eine Weiterbeauftragung vorliegen. Hierbei handelt es sich 
um solche Gründe, die im Falle einer bereits erfolgten Beauftragung den Auftraggeber zu 
einer außerordentlichen Kündigung berechtigen würden.
Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung einzelner Beauftragungsstufen, besonderer Leistungen 
oder Gesamtbeauftragung besteht nicht.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Die Eintragung „0,01 EUR" in den Ziffern II.1.7) „Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)" 
und V.2.4) „Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)" entspricht nicht dem 
tatsächlichen Wert. Sie dient lediglich als Platzhalter, da diese Felder als Pflichtfelder definiert 
sind. Unter Verweis auf § 39 Abs. 6 Nr. 3 VgV haben diese Angaben im Regelfall jedoch zu 
unterbleiben.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 165-469271

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior 
information notice

Section V: Award of contract

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/469271-2022
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VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

Title:
Neubau und Generalsanierung Kinderdorf Marienstein, Eichstätt - Leistungen der Technische 
Ausrüstung, Leistungsphasen 1-9 gemäß §§ 53 ff. HOAI, Anlagengruppen 1, 2, 3, 7 und 8

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
23/03/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Breyer Ingenieurbüro GmbH & Co KG
Postal address: Sonnenstraße 4
Town: Hilpoltstein
NUTS code: DE25B Roth
Postal code: 91161
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 225 030,00 EUR
Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern
Postal address: Maximilianstraße 39
Town: München
Postal code: 80583
Country: Germany
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telephone: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
Internet address: http://www.regierung-oberbayern.de

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 

mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de?subject=TED
http://www.regierung-oberbayern.de
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VI.5.

VI.4.4.

Die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit des geschlossenen Vertrages in einem 
Nachprüfungsverfahren endet 30 Kalendertage nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
(§ 135 Abs. 2 S. 2 i. V. m. Abs. 1 GWB).

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Auftragsberatungszentrum Bayern e. V. (ABZ e. V.)
Postal address: Orleansstraße 10-12
Town: München
Postal code: 81669
Country: Germany
E-mail: info@abz-bayern.de
Telephone: +49 895116-3171
Fax: +49 895116-3663
Internet address: https://www.abz-bayern.de

Date of dispatch of this notice
03/05/2023

mailto:info@abz-bayern.de?subject=TED
https://www.abz-bayern.de

