274820-2023 - Result See the notice on TED website

Germany-Eichstiatt: Engineering services
OJ S 89/2023 08/05/2023

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Caritasverband fur die Di6zese Eichstatt e. V.
Postal address: Residenzplatz 14
Town: Eichstatt
NUTS code: DE219 Eichstatt
Postal code: 85072
Country: Germany
Contact person: Herr Martin Ganser
E-mail: martin.ganser@caritas-eichstaett.de
Internet address(es):
Main address: https://www.caritas-eichstaett.de/
Address of the buyer profile: hitps://plattform.aumass.de:443/Veroeffentlichung/av19f092

I.2. Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body

1.4. Type of the contracting authority
Other type: Caritasverband flr die Di6zese Eichstatt e.V.

I.5. Main activity
Social protection

Section II: Object

I.1. Scope of the procurement

I.11.1. Title
Neubau und Generalsanierung Kinderdorf Marienstein, Eichstatt - Leistungen der
Tragwerksplanung, Leistungsphasen 1-6 gemaf §§ 49 ff. HOAI

I.1.2. Main CPV code
71300000 Engineering services

1.1.3. Type of contract
Services

I.1.4. Short description
Der Caritasverband der Di6zese Eichstatt plant den Neubau und Generalsanierung lhres
Kinderdorfs
Marienstein in Eichstatt im laufenden Betrieb.
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Bei dem Kinderdorf handelt es sich um eine vollstationare Einrichtung, in der aktuell ca. 100
Kinder im Alter von ca. 6-15 Jahren betreut werden. Die Caritas hat entschieden das
Kinderdorf neu zu strukturieren, die gesamte Anlage zu sanieren bzw. Teile neu zu errichten.
Im Zuge der funktionalen Neustrukturierung und Sanierung des gesamten Kinderdorfes soll
auch die dort

angegliederte Forderschule mit Turnhalle und Freisportanlagen entsprechend den aktuell
padagogischen

Anforderungen funktional angepasst und Zukunft

Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-600) werden auf 34,5 Mio € Netto geschatzt.

Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise) zu
beauftragen:

Leistungen der Tragwerksplanung, Leistungsphasen 1-6 gemaf §§ 49 ff. HOAI.

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

1.1.7. Total value of the procurement
Value excluding VAT: 0,01 EUR

I.2. Description

1.2.2. Additional CPV code(s)
71327000 Load-bearing structure design services

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE219 Eichstatt
Main site or place of performance: Kinderdorf Eichstatt Kinderdorfstralle 6 85072 Eichstatt

1.2.4. Description of the procurement
Der Caritasverband der Di6zese Eichstatt plant den Neubau und Generalsanierung lhres
Kinderdorfs
Marienstein in Eichstatt.
Das Caritas Kinderdorf Marienstein liegt im Stadtgebiet Eichstatt und wurde in den 70er
Jahren von den
Architekten Eckert Pressel Jakubik geplant. Architektonisch ist das Dorf als Ableger des
Olympischen Dorfes in Munchen zu betrachten, da es in derselben Stahlbeton-Fertigteil-
Bauweise geplant und errichtet wurde.
Das Kinderdorf umfasst ein Zentralgebaude, drei Wohnhauser, ein Personalwohnhaus, zwei
Hausmeisterbungalows, eine Kirche, eine Forderschule mit Turnhalle sowie mehrere Garagen,
und wird Uber
ein Fernwarmenetz mit eigenem Blockheizkraftwerk versorgt. Bei dem Kinderdorf handelt es
sich um eine
vollstationare Einrichtung, in der aktuell ca. 100 Kinder im Alter von ca. 6-15 Jahren betreut
werden. Die
Betreuung erfolgt dabei von ca. 160 Mitarbeitern in 10 vollstationaren Wohngruppen und 2
heilpadagogischen Tagesstatten.
Die immer weiter fortschreitende Entwicklung des padagogischen Konzeptes hat funktionale
Spuren
im Kinderdorf hinterlassen. Aus diesem Grund hat sich die Caritas entschieden das Kinderdorf
neu zu
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strukturieren, die gesamte Anlage zu sanieren bzw. Teile neu zu errichten. Das Kinderdorf soll
mit dieser Malinahme an den aktuellen und zukinftigen Bedarf angepasst werden, und mit
einer nachhaltigen Bauweise und zukunftsorientierten Flexibilitat umgesetzt werden.

Im Zuge der funktionalen Neustrukturierung und Sanierung des gesamten Kinderdorfes soll
auch die dort

angegliederte Forderschule mit Turnhalle und Freisportanlagen entsprechend den aktuell
padagogischen

Anforderungen funktional angepasst und zukunftsfahig gemacht werden.

Fir die weitere Planung soll fir das Kinderdorf das "validierte Konzept" aus der
Machbarkeitsstudie sowie die

Variante Neubau fur die Forderschule und Sporthalle umgesetzt werden.

Fir die Umsetzung der BaumalRhahme muss ein Konzept mit Bauphasen und
Interimslésungen erarbeitet

werden - da das Kinderdorf wahrend der Bauausfuhrung in Betrieb bleiben muss.

Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-600) werden auf 34,5 Mio € Netto geschatzt.

Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen vor:

- Leistungsbeginn: Dez 2022

- Baubeginn: Juni 2024

- Fertigstellung: Dez 2031

Kinderdorf (Validiertes Konzept) ca. 24.5 Mio € Netto geschatzt und gliedert sich in folgende
Aufteilung der KG:- KG 200 125.804 €

- KG 300 12.795.704 €

- KG 400 7.403.133 €

- KG 500 2.604.030 €

- KG 600 800.289 €

Schule und Sporthalle ( Variante Neubau ) ca.10.0 Mio € Netto geschatzt und gliedert sich in
folgende

Aufteilung der KG:

- KG 200 785.041 €

- KG 300 6.150.550 €

- KG 400 2.368.578 €

- KG 500 677.044 €

-KG 600 0 €

Fir die MalRnahme sind die Leistungen der Tragwerksplanung gemaf §§ 49 ff. HOAI zu
vergeben. Die Leistungen werden stufenweise beauftragt.

Zunachst wird in der 1. Beauftragungsstufe die Leistungsphase 1 und 3 gemaf § 51 HOAI
beauftragt. In den darauf folgenden Beauftragungsstufen werden die Leistungsphasen 4-6
(stufenweise) gemal § 51 HOAI abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung der
weiteren Leistungsphasen besteht nicht.

1.2.5. Award criteria
Quality criterion - Name: Personelle Besetzung / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Fachtechnische Lésungsansatze / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Strukturelle Herangehensweise an das Projekte / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Gesamteindruck Konzept / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Honorarangebot / Weighting: 20

1.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options:
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— Beauftragungsstufe 1: Leistungsphasen 1-3 gemaf § 51 HOAI

— Beauftragungsstufe 2: Leistungsphasen 4 gemafl} § 51 HOAI

— Beauftragungsstufe 2: Leistungsphasen 5+6 gemaf § 51 HOAI

Besondere Leistungen

— Nachweise zum konstruktiven Brandschutz

— Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den
gepruften statischen Unterlagen

— Objektplanung und statischer Nachweis fur Verbau (LPH 4) gemal} den in der
Machbarkeitsstudie als Erweiterungsmalinahme gekennzeichneten Gebaudebereiche

— ggf. weitere Besondere Leistungen gem. Anlage 14 HOAI

Die Beauftragung der vorgenannten Leistungsphasen bzw. Beauftragungsstufen und/oder
Besonderen Leistungen ist optional mdglich, ohne dass ein Rechtsanspruch darauf besteht.

1.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

1.2.14. Additional information
Die Eintragung ,,0,01 EUR" in den Ziffern 11.1.7) ,Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)"
und V.2.4) ,Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)" entspricht nicht dem
tatsachlichen Wert. Sie dient lediglich als Platzhalter, da diese Felder als Pflichtfelder definiert
sind. Unter Verweis auf § 39 Abs. 6 Nr. 3 VgV haben diese Angaben im Regelfall jedoch zu
unterbleiben.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 165-469190

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information
notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior
information notice

Section V: Award of contract
Title:

Neubau und Generalsanierung Kinderdorf Marienstein, Eichstatt - Leistungen der
Tragwerksplanung, Leistungsphasen 1-6 gemaf §§ 49 ff. HOAI
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V.2

V.2.1.

V.2.2,

V.2.3.

V.24,

V.2.5.

A contract/lot is awarded: yes
Award of contract

Date of conclusion of the contract
23/03/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor

Official name: Sailer Stepan Tragwerkteam Minchen GmbH
Postal address: Ingolstadter Stralle 20

Town: Minchen

NUTS code: DE212 Miinchen, Kreisfreie Stadt

Postal code: 80807

Country: Germany

The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 682 046,00 EUR
Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3.
V1.4,
Vi.4.1.

V1.4.3.

274820-2023

Additional information
Procedures for review

Review body

Official name: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Sudbayern
Postal address: Maximilianstrale 39

Town: Munchen

Postal code: 80538

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telephone: +49 8921762411

Fax: +49 8921762847

Internet address: http://www.regierung-oberbayern.de

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit des geschlossenen Vertrages in einem

Nachprufungsverfahren endet 30 Kalendertage nach Veroffentlichung dieser Bekanntmachung

(§ 135 Abs. 2 S. 2. V. m. Abs. 1 GWB).
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Vi.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Auftragsberatungszentrum Bayern e. V. (ABZ e. V.)
Postal address: Orleansstral’e 10-12
Town: Orleansstraflte 10-12
Postal code: 81669
Country: Germany
E-mail: info@abz-bayern.de
Telephone: +49 895116-3171
Fax: +49 895116-3663
Internet address: https://www.abz-bayern.de

VI.5. Date of dispatch of this notice
03/05/2023
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