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See the notice on TED website

280298-2026 - Result
Croatia – Construction work for water projects – Radovi na građenju sustava za distribuciju 
nezaslanjene vode kao Etape II provedbe Projekta zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja 
Donje Neretve
OJ S 79/2026 23/04/2026
Contract or concession award notice – standard regime
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Email: anita.brajkovic@voda.hr
Legal type of the buyer: Body governed by public law
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Radovi na građenju sustava za distribuciju nezaslanjene vode kao Etape II provedbe 
Projekta zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja Donje Neretve
Description: Predmet ovog postupka javne nabave su RADOVI NA GRAĐENJU SUSTAVA ZA 
DISTRIBUCIJU NEZASLANJENE VODE KAO ETAPE II PROVEDBE PROJEKTA ZAŠTITE 
OD ZASLANJIVANJA TALA I VODA PODRUČJA DONJE NERETVE, u skladu s dozvolama 
za građenje, Tehničkim specifikacijama, Troškovnikom i Nacrtima te Projektno-tehničkom 
dokumentacijom (glavni i izvedbeni projekti).
Procedure identifier: 6c543f3d-bcf9-4d96-9886-7358d79773e5
Internal identifier: OP 2025/384
Type of procedure: Open
Main features of the procedure: Otvoreni postupak

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45240000 Construction work for water projects

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Dubrovačko-neretvanska županija (HR037)
Country: Croatia
Additional information: više k.č. u k.o. Komin, k.o. Opuzen, k.o. Opuzen I, k.o. Opuzen II, k.o. 
Slivno i k.o. Vlaka-Tuštevac; Grad Ploče, Grad Opuzen, Općina Slivno i Općina Kula Norinska; 
Dubrovačko-neretvanska županija.

2.1.3.  Value
Estimated value excluding VAT: 37 800 000,00 EUR

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/280298-2026
mailto:anita.brajkovic@voda.hr
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5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Title: Radovi na građenju sustava za distribuciju nezaslanjene vode kao Etape II provedbe 
Projekta zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja Donje Neretve
Description: Predmet ovog postupka javne nabave su RADOVI NA GRAĐENJU SUSTAVA ZA 
DISTRIBUCIJU NEZASLANJENE VODE KAO ETAPE II PROVEDBE PROJEKTA ZAŠTITE 
OD ZASLANJIVANJA TALA I VODA PODRUČJA DONJE NERETVE, u skladu s dozvolama 
za građenje, Tehničkim specifikacijama, Troškovnikom i Nacrtima te Projektno-tehničkom 
dokumentacijom (glavni i izvedbeni projekti), po sljedećim fazama: FAZA 1. - Dovodni kanal i 
cjevovod od postojećeg zahvata vode s ustavom iz Male Neretve do crpne stanice Opuzen; 
crpna stanica Opuzen (4 od 8 crpnih agregata i pripadajuća oprema); mikroakumulacija 
Lađište; tlačni cjevovod crpne stanice; cjevovod za pražnjenje mikroakumulacije; glavni 
distribucijski cjevovod (GTO 1) od mikroakumulacije do točke C1 (spoj na dio zajedničkog 
cjevovoda iz projekta Sustava za navodnjavanje Donja Neretva - Opuzen Ušće (Glog) od 
točke C1 do točke C2 u dužini od cca 278 m) te je na ovoj dionici je prijelaz Male Neretve; 
trasa optičkog kabela od mikroakumulacije preko crpne stanice do točke C1 (cijelom trasom 
ugrađuju se 2 cijevi DN 50 mm za provod buduće instalacije, a kabel se u ovoj fazi gradnje 
postavlja samo na dionici od mikroakumulacije do crpne stanice). FAZA 2. - Sekundarna 
distribucijska mreža Vidrice. FAZA 3. - Glavni distribucijski cjevovod (GTO 1) od točke C2 do 
točke D; Glavni distribucijski cjevovod (GTO 2) od točke D do točaka E i F; Glavni distribucijski 
cjevovod (GTO 3) od točke D do točke F; Sekundarna distribucijska mreža područja Glog II, 
dijela područja Jesenska i Opuzen-ušće; Kompletiranje opreme crpne stanice Opuzen 
(preostala 4 crpna agregata i pripadajuća oprema). FAZA 4. - Glavni distribucijski cjevovod 
(GTO 3) od točke F do točke H; Glavni distribucijski cjevovod (GTO 4) od točke E do točke G; 
Sekundarna distribucijska mreža Modrič, dijela područja Opuzen-ušće i Jesenska. FAZA 5. - 
Glavni tlačni distribucijski cjevovod (GTO 4) – prijelaz ispod Neretve od točke G do točke I; 
Sekundarna distribucijska mreža područja Luke. Raspoloživu važeću Projektno-tehničku 
dokumentaciju iz tehničkih razloga, to jest zbog njene opsežnosti, Naručitelj nije u mogućnosti 
neograničeno i u cijelosti staviti na raspolaganje posredstvom EOJN-a, te je ista dostupna na 
mrežnoj stranici Naručitelja: https://www.voda.hr/hr/p-t-dokumentacijaprojekt-zastite-od-
zaslanjivanjaetapa-ii.
Internal identifier: OP 2025/384

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45240000 Construction work for water projects
Additional classification (cpv): 45232152 Pumping station construction work, 45247210 Dam 
construction work, 45232150 Works related to water-distribution pipelines

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Dubrovačko-neretvanska županija (HR037)
Country: Croatia
Additional information: više k.č. u k.o. Komin, k.o. Opuzen, k.o. Opuzen I, k.o. Opuzen II, k.o. 
Slivno i k.o. Vlaka-Tuštevac; Grad Ploče, Grad Opuzen, Općina Slivno i Općina Kula Norinska; 
Dubrovačko-neretvanska županija.

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 0

5.1.5.  Value

https://www.voda.hr/hr/p-t-dokumentacijaprojekt-zastite-od-zaslanjivanjaetapa-ii
https://www.voda.hr/hr/p-t-dokumentacijaprojekt-zastite-od-zaslanjivanjaetapa-ii
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Estimated value excluding VAT: 37 800 000,00 EUR

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Važna napomena vezana uz Fazu 1. i Fazu 3! U tijeku je izrada 
izmjene i dopune važeće projektno-tehničke dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) Faze 1 i 
Faze 3, a kojima se mijenja sljedeće: -Pomicanje brane akumulacije Lađište na pogodniju 
lokaciju radi kvalitetnijeg kontakta nasute brane sa temeljnim tlom. Radi se o manjem pomaku 
trupa brane prema akumulaciji (cca 35 metara). U odnosu na ranije tehničko rješenje neznatno 
će se smanjiti volumen akumulacije, brana će biti manje visine (niža), a temeljenje će se 
izvesti na geomehanički povoljnijoj lokaciji. U konačnici brana će biti visine oko 10 m u odnosu 
na prethodnu koja je bila visine 17 m; -Uvođenje sigurnosnog preljeva akumulacije kao 
dodatne razine sigurnosti od prelijevanja nasute brane Lađište. U zaplavnom dijelu 
akumulacije planira se izvesti armirano-betonski bunarski sigurnosni preljev za odvod vode u 
incidentnim situacijama ako zakažu prethodne razine sigurnosti. -Izmjena načina funkcioniranja
/sustava cjevovoda dovoda, distribucije i pražnjenja akumulacije. Prvobitno tehnološko 
rješenje imalo je tri cjevovoda:  tlačni cjevovod za punjenje akumulacije (od crpne stanice do 
akumulacije) DN 1200 mm,  distribucijski cjevovod DN 1000 mm za dovod vode do potrošača i 
 cjevovod temeljnog ispusta (cjevovod za pražnjenje akumulacije) DN 400 mm koji ispušta 
vode u zahvatni bazen crpne stanice. Novim tehničkim rješenjem predviđene su sljedeće 
promjene:  tlačni cjevovod za punjenje akumulacije DN 1200 mm se koristi i za distribuciju 
vode do čvora ZO1.  početni dio distribucijskog cjevovoda se prenamjenjuje u cjevovod za 
pražnjenje mikroakumulacije, a preostali dio distribucijskog cjevovoda spaja na tlačni cjevovod 
u čvoru ZO1.  cjevovod temeljnog ispusta se ukida (zamjenjuje ga nova cijev temeljnog 
ispusta i novi cjevovod za pražnjenje mikroakumulacije),  novi cjevovod za pražnjenje 
mikroakumulacije (na isti se ispod brane priključuju cijev sigurnosnog preljeva i cijev temeljnog 
ispusta) se vodi paralelno s distribucijskim cjevovodom (GTO1) sve do ispusta u korito Matice. 
Također, mijenja se i rješenje unutarnjeg uređenja aneksa crpne stanice radi nove PEES i 
prilagodba izbora crpki (prilagodba izbora crpki biti će predmet izmjene i dopune glavnog i 
izvedbenog projekta, odnosno izmjene i dopune građevinske dozvole Faze 3.). Navedene 
izmjene su sastavni dio ishođene 10.03.2025. godine IV. izmjene i dopune lokacijske dozvole 
(priloženo na danom linku Projektno-tehničke dokumentacije). Naručitelj je navedene izmjene i 
dopune radova uvrstio u Tehničke specifikacije, Troškovnik i Nacrte (izmijenjeni nacrti su 
označeni), odnosno zainteresirani gospodarski subjekti raspolažu s svim potrebnim 
informacijama za sastavljanje ponude koja uključuje i navedene izmjene i dopune planiranih 
izmjena i dopuna važećeg glavnog i izvedbenog projekta. Navedeni radovi se neće izvoditi dok 
Naručitelj ne ishodi izmjenu i dopunu građevinske dozvole, odnosno izmjenu i dopunu dozvole 
za građenje koja se planira ishoditi u drugoj polovici 2025. godine. Ovaj postupak u trenutku 
slanja obavijesti o nadmetanju nije vezan s projektom koji se (su)financira iz fondova Europske 
unije. Projekt zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja Donje Neretve, s kojim je ovaj 
postupak u vezi, se namjerava prijaviti za (su)financiranje iz fondova Europske unije i to za 
Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) po objavljenom pozivu iz Programa Konkurentnost i 
Kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.), Prioritet 3. Promicanje energetske učinkovitosti i 
obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita 
okoliša i održivosti resursa, Specifični cilj: RSO2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim 
promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe 
utemeljene na ekosustavima.

5.1.8.  Accessibility criteria
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Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is 
not intended for use by natural persons

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Price
Name: Cijena ponude
Description: Cijena ponude
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 85
Criterion: 
Type: Quality
Name: Dodatno trajanje jamstva ponuditelja za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, 
odnosno u razdoblju odgovornosti za nedostatke radova
Description: Naručitelj kao drugi kriterij određuje dulje, dodatno trajanje jamstva ponuditelja za 
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, odnosno dodatno razdoblje odgovornosti za 
nedostatke radova u odnosu na minimalno obvezno trajanje jamstva ponuditelja za otklanjanje 
nedostataka u jamstvenom roku, odnosno u razdoblju odgovornosti za nedostatke radova od 
24 mjeseca od dana primopredaje građevine/radova Naručitelju. Za građenje građevina, jedini 
ključni kriteriji kvalitete izvedenih radova na građenju građevina je garancija izvođača su 
radovi kvalitetno i ispravno izvedeni te da su ispravno ugrađeni kvalitetni ispravni materijali i 
oprema, u skladu s Ugovorom, važećim propisima i pravilima struke i da nemaju mana koje 
onemogućuju ili smanjuju njihovu vrijednost ili njihovu prikladnost za redovnu upotrebu 
odnosno upotrebu određenu Ugovorom te je iz tog razloga Naručitelj kriteriji kvalitete valorizira 
spremnošću gospodarskog subjekta da tu kvalitetu potvrdi duljim važenjem jamstva za 
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, odnosno u razdoblju odgovornosti za nedostatke 
radova, u odnosu na minimalno obvezno trajanje istog. Ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti 
popunjenu IZJAVU O DODATNOM RAZDOBLJU ODGOVORNOSTI ZA NEDOSTATKE 
RADOVA (obrazac u prilogu) , DAJE SE NA JEDAN OD ROKOVA NAVEDENIH U DONJOJ 
TABLICI I DOSTAVLJA SE U PONUDI. Ukoliko izjava nije dostavljena u roku za dostavu 
ponuda ili ne sadrži navod o dodatnom trajanju jamstvenog roka smatrat će se da ponuditelj 
nudi minimalni jamstveni rok te ostvaruje 0,00 bodova po ovom kriteriju. S obzirom da je 
predmetna izjava sastavni dio ponude koja se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije 
putem EOJN-a, ista obvezuje ponuditelje u roku valjanosti ponude bez obzira je li potpisana ili 
nije te Naručitelj ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 15

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Hrvatske 
vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Organisation providing more information on the review procedures: Hrvatske vode, pravna 
osoba za upravljanje vodama
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6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 41 311 883,76 EUR

6.1.  Result lot identifier: LOT-0000
Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Leader of tendering party: BK MONTAŽA d.o.o.
Official name: EURCO d.d.
Official name: ZG MARINE d.o.o.
Tender: 
Tender identifier: 07225-01-FG
Identifier of lot or group of lots: LOT-0000
Value of the tender: 41 311 883,76 EUR
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
The tender is a variant: no
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: 31-011/26
Title: Radovi na građenju sustava za distribuciju nezaslanjene vode kao Etape II provedbe 
Projekta zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja Donje Neretve
Date on which the winner was chosen: 13/10/2025
Date of the conclusion of the contract: 20/04/2026

6.1.4.  Statistical information
Received tenders or requests to participate: 
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 3
Type of received submissions: Tenders submitted electronically
Number of tenders or requests to participate received: 3
Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the 
European Economic Area
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic 
Area countries than the country of the buyer
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 2

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Registration number: 28921383001
Postal address: Ulica grada Vukovara 220
Town: Grad Zagreb
Postcode: 10000
Country subdivision (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
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Country: Croatia
Contact point: Anita Brajković
Email: anita.brajkovic@voda.hr
Telephone: +385 16307369
Internet address: https://voda.hr/hr
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0002
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Registration number: 95857869241
Postal address: Ulica grada Vukovara 23/V
Town: Zagreb
Postcode: 10000
Country subdivision (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Country: Croatia
Contact point: Kontakt
Email: dkom@dkom.hr
Telephone: +385 14559 930
Internet address: https://www.dkom.hr/
Roles of this organisation: 
Review organisation

8.1.  ORG-0003
Official name: Narodne novine d.d.
Registration number: TED94
Registration number: HR64546066176
Postal address: Savski gaj XIII. 6
Town: Zagreb
Postcode: 10020
Country subdivision (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Country: Croatia
Contact point: EOJN Helpdesk
Email: eojn@nn.hr
Telephone: +385 16652889
Internet address: https://www.nn.hr/
Roles of this organisation: 
TED eSender

8.1.  ORG-0004
Official name: BK MONTAŽA d.o.o.
Size of the economic operator: Medium
Registration number: 80580557122
Postal address: Medarska 69
Town: Grad Zagreb
Postcode: 10000
Country subdivision (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Country: Croatia
Contact point: Ivan Pavlinić

mailto:anita.brajkovic@voda.hr
https://voda.hr/hr
mailto:dkom@dkom.hr
https://www.dkom.hr/
mailto:eojn@nn.hr
https://www.nn.hr/
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Email: ivan.pavlinic@bkmontaza.hr
Telephone: +385 14004054
Internet address: http://bkmontaza.hr
Roles of this organisation: 
Tenderer
Leader of tendering party
Winner of these lots: LOT-0000

8.1.  ORG-0005
Official name: EURCO d.d.
Size of the economic operator: Medium
Registration number: 25484937943
Postal address: Hrvoja Vukčić - Hrvatinića 87
Town: Vinkovci
Postcode: 32100
Country subdivision (NUTS): Vukovarsko-srijemska županija (HR026)
Country: Croatia
Contact point: Hrvoje Merki, MBA
Email: eurco@eurco.hr
Telephone: +385 032336100
Internet address: https://eurco.hr/
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0000

8.1.  ORG-0006
Official name: ZG MARINE d.o.o.
Size of the economic operator: Small
Registration number: 98182061008
Postal address: Medarska 69
Town: Zagreb
Postcode: 10000
Country subdivision (NUTS): Grad Zagreb (HR050)
Country: Croatia
Contact point: Renata Župetić
Email: renata.zupetic@zgmarine.hr
Telephone: +385 014004054
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0000

Notice information

Notice identifier/version: 9c1cd4bd-133b-4113-9dc1-ae6724f6518f  -  01
Form type: Result
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime
Notice subtype: 29
Notice dispatch date: 21/04/2026 18:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Croatian

mailto:ivan.pavlinic@bkmontaza.hr
http://bkmontaza.hr
mailto:eurco@eurco.hr
https://eurco.hr/
mailto:renata.zupetic@zgmarine.hr
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Notice publication number: 280298-2026
OJ S issue number: 79/2026
Publication date: 23/04/2026
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