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See the notice on TED website

285581-2026 - Result
Germany – Architectural and related services – vergA_BKA_GAP ARCH
OJ S 81/2026 27/04/2026
Contract or concession award notice – standard regime
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Bezirkskliniken Mittelfranken
Email: Bau_BKA_GAP@bezirkskliniken-mfr.de
Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a local authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: vergA_BKA_GAP ARCH
Description: Die Bezirkskliniken Mittelfranken sind eines der größten Klinikunternehmen der 
Region Mittelfranken im Bereich der Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik sowie 
geriatrische Rehabilitation. Das Behandlungsangebot des Bezirksklinikums Ansbach umfasst 
die Bereiche Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Geriatrische Rehabilitation und Forensische Psychiatrie. Zur Sicherung eines qualitativ 
hochwertigen Versorgungsspektrums beabsichtigen die Bezirkskliniken Mittelfranken am 
Standort Ansbach eine Generalausbauplanung durchzuführen. . Aktueller Status: - Standorte 
in Ansbach, Feuchtwangen, Roth und Weißenburg. - In Ansbach: 336 stationäre Plätze, 10 
Plätze StäB, 30 teilstationäre Plätze - Bedarfsfeststellung des StMGP aus dem Jahre 2021: 
300 vollstationäre Plätze für Psychiatrie und Psychotherapie. . Konzeptionelle Umsetzung: - 
Zwölf störungsspezifische Stationen mit jeweils 25 Plätzen. - Fünf klassische Stationen, 
sieben Track-Stationen mit angegliederten, tagesklinischen Plätzen . Planung für ersten 
Bauabschnitt: - Sechs Stationen, davon drei als Track-Stationen (zu betreiben) - 150 
stationäre und 12 tagesklinische Plätze . Die zeitliche Umsetzung sieht folgendes vor: - 
Leistungsbeginn direkt im Anschluss an das Verfahren. - Antrag auf Vorwegfestlegung bis 
10.2026; LP1-2 über das Gesamtprojekt aus BA 1+2, und zusätzlichen Flächen für Sporthalle, 
Küche, Logistik, etc. inkl. der dazugehörenden Flächen - Baubeginn BA 1 2028 - Fertigstellung 
BA 1 2032 Nicht Teil des vorliegenden Verfahrens ist die Planung des BA 2, Lph. 3-9. 
Projektabschluss ist wünschenswerterweise bis 2032. . Weitere Unterlagen werden nach 
Unterzeichnung und Übersendung einer Geheimhaltungserklärung über die 
Kommunikationsfunktion der Plattform zur Verfügung gestellt.
Procedure identifier: 018599b9-a9e4-4dd3-8cd5-5816da9ab29e
Internal identifier: 2510.1
Type of procedure: Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with 
negotiation
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71200000 Architectural and related services
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Additional classification (cpv): 71221000 Architectural services for buildings

2.1.2.  Place of performance
Postal address: Feuchtwanger Str. 38  
Town: Ansbach
Postcode: 91522
Country subdivision (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Country: Germany
Additional information: Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, 
soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.

2.1.4.  General information
Additional information: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YTRMA2S#
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
vgv -

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: vergA_BKA_GAP ARCH
Description: Die Bezirkskliniken Mittelfranken sind eines der größten Klinikunternehmen der 
Region Mittelfranken im Bereich der Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik sowie 
geriatrische Rehabilitation. Das Behandlungsangebot des Bezirksklinikums Ansbach umfasst 
die Bereiche Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Geriatrische Rehabilitation und Forensische Psychiatrie. Zur Sicherung eines qualitativ 
hochwertigen Versorgungsspektrums beabsichtigen die Bezirkskliniken Mittelfranken am 
Standort Ansbach eine Generalausbauplanung durchzuführen. Die Gesamtbedarfsfeststellung 
für den Standort Ansbach ist mit 300 Betten durch das Bayerische Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege mit Datum vom 09.11.2021 erfolgt. Der Antrag auf Vorwegfestlegung 
für die Gesamtmaßnahme muss im Oktober 2026 abgegeben werden. Die Einzelgebäude am 
Standort Ansbach sind dezentral an einem parkähnlichen Grundstück angeordnet 
(Pavillonstruktur). Der Großteil der Gebäude steht unter Denkmalschutz und stammt 
überwiegend aus den Jahren um 1902 bis 1912. Ergänzungs- und Erweiterungsbauten 
entstanden zwischen 1962 und 2011. Ziel der Generalausbauplanung wird es sein, mit 
Ersatzneubauten die Versorgung von Patienten therapiefördernd und heilungsunterstützend 
und für Mitarbeitende behandlungsfördernder und effizienter zu gestalten. Im Rahmen einer 
städtebaulichen Betrachtung von 11.2024 wurde ein mögliches "Baufeld Mitte" als 
Vorzugsstandort für die anstehende Generalausbauplanung herausgearbeitet. Das Feld hat 
eine Größe von ca. 24.000 m2, es könnten hier Nutzflächen von ca. 18.800m2 geschaffen 
werden. Zur Freimachung des Baufeldes sind Rückbaumaßnahmen erforderlich. Das 
abgestimmte medizinische Konzept von Prof. Dr. med. Mathias Zink, Chefarzt der Klinik für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Bezirksklinikum Ansbach sieht folgende 
konzeptionelle Umsetzung vor: Bildung von 12 störungsspezifischen Stationen mit je 25 
Plätzen. Diese Stationen teilen sich laut Konzept auf in - Fünf klassische Stationen und - 
Sieben Track-Stationen Im ersten Bauabschnitt sollen nach den Überlegungen des 
medizinischen Konzepts sechs Stationen, wovon drei als Track-Stationen ausgebildet werden, 
gebaut werden. Im zweiten Bauabschnitt werden dann voraussichtlich 150 stationäre Betten 
geschaffen. Die städtebauliche Betrachtung von 11.2024 gelangt -vorbehaltlich einer dem 
Projektstatus geschuldeten Kostenunschärfe von ca. +/- 20% - zu folgenden Grobkosten 



285581-2026 Page 3/7

(Stand QIV/2025): - 1. BA (inklusive Medizintechnik, Ersteinrichtung): 185 Mio. EUR brutto. - 
Gesamtmaßnahme: 265 Mio. EUR brutto. Es gibt darüber hinaus ein Rahmenbetriebskonzept 
mit Kapazitätsermittlung vom Dezember 2025. In diesem Konzept werden die Merkmale der 
Funktionsstellen geschildert und die kapazitativen Erfordernisse sowie die 
betriebskonzeptionellen Grundsätze für die zukünftige Ausrichtung des Bezirksklinikums 
Ansbach ermittelt. Die zeitliche Umsetzung sieht folgendes vor: - Leistungsbeginn direkt im 
Anschluss an das Verfahren. - Antrag auf Vorwegfestlegung bis 10.2025; LP1-2 über das 
Gesamtprojekt aus BA 1+2, und zusätzlichen Flächen für Sporthalle, Küche, Logistik, etc. inkl. 
der dazugehörenden Flächen - Baubeginn BA 1 2028 - Fertigstellung BA 1 2032 Nicht Teil des 
vorliegenden Verfahrens ist die Planung des BA 2, Lph. 3-9. Projektabschluss ist 
wünschenswerterweise bis 2032. Die HOAI-Leistungsphasen 1 und 2 sind von den Planern 
zunächst über das Gesamtprojekt zu bearbeiten und vom Projektsteuerer zu betreuen. 
Hintergrund ist der zwingend einzuhaltende Termin für den Antrag auf Vorwegfestlegung im 
Oktober 2026. Hier sind die Bestandteile: - Lph. 1+2 über alle Bauabschnitte - Ausgearbeitete 
Bauabschnitte, welche für die Vorwegfestlegung zwingend erforderlich sind . Die weitere 
Bearbeitung des Projekts ab Leistungsphase 3 erfolgt dann nur für den ersten Bauabschnitt, 
welcher sich aus den HOAI-Leistungsphasen 1 und 2 ergeben wird. . Es wird darauf 
hingewiesen, dass die vorliegenden Erläuterungen und Dokumente die aktuellen 
Überlegungen widerspiegeln. Ob diese tatsächlich so umgesetzt werden können, wird sich 
erst im Rahmen der weiteren Projektbearbeitung durch die Planer und den Projektsteuerer 
ergeben. Angaben zu Flächen und Kosten sind daher als vorläufig zu betrachten. 
Insbesondere die im Zuge der Honorarabfrage genannten anrechenbaren Kosten sind nicht 
verbindlich, sondern dienen dazu vergleichbare Angebote zu erhalten. Möglicherweise wird 
auch die Umsetzung des BA1 in mehreren "Unterbauabschnitten" erfolgen. . Mit vorliegendem 
Verfahren werden die Planungsleistungen nach HOAI/HAV-KOM vergeben. Es werden 
außerdem (optionale) Besondere Leistungen vergeben. Mit den Leistungen ist im Anschluss 
an das Verfahren zu beginnen. Die Leistungen werden stufen- und gegebenenfalls auch 
bauabschnittsweise abgerufen und vergeben. Die Beauftragung weiterer Stufen setzt 
außerdem eine gesicherte Förderung/Finanzierung voraus. . Weitere Unterlagen werden nach 
Unterzeichnung und Übersendung einer Geheimhaltungserklärung über die 
Kommunikationsfunktion der Plattform zur Verfügung gestellt.
Internal identifier: 2510.1

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71200000 Architectural and related services
Additional classification (cpv): 71221000 Architectural services for buildings
Options: 
Description of the options: stufenweise Beauftragung gemäß HAV-KOM: Die Beauftragung 
erfolgt stufenweise, zunächst für die Stufe 1. Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung der 
weiteren Stufen besteht nicht.

5.1.2.  Place of performance
Postal address: Feuchtwanger Str. 38  
Town: Ansbach
Postcode: 91522
Country subdivision (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Country: Germany
Additional information: Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, 
soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.
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5.1.3.
 
Estimated duration
Start date: 24/04/2026
Duration end date: 31/12/2032

5.1.6.  General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Quality
Name: Organisationskonzept
Description: Zusammensetzung des Projektteams anhand eines Organigramms über das 
gesamte Projekt einschl. Entscheidungsbefugnis und Vertretung
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 5
Criterion: 
Type: Quality
Name: Qualifikation und Erfahrung der wesentlichen Projektmitarbeiter
Description: - Berufsabschluss, fachliches Wissen, Zusatzqualifikationen und praktische 
Erfahrung bei der Durchführung von vergleichbaren Baumaßnahmen (Referenzen) des 
Projektleiters (PL) (5) - Berufsabschluss, fachliches Wissen, Zusatzqualifikationen und 
praktische Erfahrung bei der Durchführung von vergleichbaren Baumaßnahmen (Referenzen) 
des Bauleiters (BL) (5)
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 10
Criterion: 
Type: Quality
Name: Konzept zum Ablauf der Planungs- und Bauphase
Description: - Wie stellen Sie sich die Kommunikation mit dem Auftraggeber und anderen 
Projektbeteiligten vor? Wie organisieren Sie das Berichtswesen und die Jour-Fix-Termine? 
Welche Termine sind konkret im Angebot inkludiert bzw. welche Termine erfordern eine 
zusätzliche Berechnung? (5) - Wie organisieren Sie die Terminverfolgung bzw. wie erreichen 
Sie Terminsicherheit? (5) - Der Antrag auf Vorwegfestlegung ist bis 10.2026 zu stellen. Ist eine 
Umsetzung im gegebenen Zeitraum aus Ihrer Sicht möglich? Bitte skizzieren Sie Ihre 
Terminschiene inklusive der geplanten personellen Kapazitäten. (7,5) - Wie organisieren Sie 
die Kostenverfolgung bzw. wie erreichen Sie Kostensicherheit? Wie gehen Sie mit Nachträgen 
von bauausführenden Unternehmen um? (7,5) - Wie beabsichtigen Sie die Leistungen zur 
Bauüberwachung zu organisieren und zu dokumentieren? Wie sind Ihre Reaktionszeiten bei 
unvorhergesehenen Vorkommnissen und wie gewährleisten Sie diese? (7,5) - 
Konfliktmanagement: Wie beabsichtigen Sie bei Störungen im Planungs- und Bauablauf 
vorzugehen? (7,5)
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 55
Criterion: 
Type: Price
Name: Honorar
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Description: Rechnerische Bewertung
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 30

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Vergabekammer Nordbayern
Information about review deadlines: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter 
gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) 
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind 
nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber 
zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur 
Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein 
Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen 
nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der 
Vergabekammer einzureichen.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: 
Bezirkskliniken Mittelfranken

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 7 215 078,00 EUR

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001
Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: Telluride Architektur GmbH
Tender: 
Tender identifier: 2510.1_Arch
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 7 215 078,00 EUR
The tender is a variant: no
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: 2510.1_Arch
Date of the conclusion of the contract: 24/04/2026

6.1.4.  Statistical information
Received tenders or requests to participate: 
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 3
Type of received submissions: Tenders submitted electronically
Number of tenders or requests to participate received: 3



285581-2026 Page 6/7

Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 3
Type of received submissions: Tenders from medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 3
Type of received submissions: Tenders from small tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from micro tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic 
Area countries than the country of the buyer
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the 
European Economic Area
Number of tenders or requests to participate received: 0
Range of tenders: 
Value of the lowest admissible tender: 6 840 930,00 EUR
Value of the highest admissible tender: 7 638 816,00 EUR

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Bezirkskliniken Mittelfranken
Registration number: 09561000-BM20311400240-80
Postal address: Feuchtwanger Str. 38
Town: Ansbach
Postcode: 91522
Country subdivision (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Country: Germany
Contact point: Fachbereich Baumanagement
Email: Bau_BKA_GAP@bezirkskliniken-mfr.de
Telephone: +49 9814653-0
Fax: +49 9814653-3064
Buyer profile: https://www.bezirkskliniken-mfr.de
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0002
Official name: Vergabekammer Nordbayern
Registration number: DE 811 335 517
Postal address: Promenade 27 (Schloss)
Town: Ansbach
Postcode: 91522
Country subdivision (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Country: Germany
Email: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telephone: +49 98153-1277
Roles of this organisation: 
Review organisation

mailto:Bau_BKA_GAP@bezirkskliniken-mfr.de
https://www.bezirkskliniken-mfr.de
mailto:vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
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8.1.  ORG-0003
Official name: Telluride Architektur GmbH
Size of the economic operator: Medium
Registration number: Amtsgericht Düsseldorf, HRB 70051
Postal address: Immermannstraße 43
Town: Düsseldorf
Postcode: 40210
Country subdivision (NUTS): Düsseldorf, Kreisfreie Stadt (DEA11)
Country: Germany
Email: marketing@telluride-architektur.de
Telephone: +49 211 86704-0
Fax: +49 211 86704-100
Internet address: http://www.telluride-architektur.de
Roles of this organisation: 
Tenderer
Beneficial owner: 
Nationality of the owner: Germany
Winner of these lots: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: 14a43cb9-22d3-4b6a-b17a-66a6102f0784  -  01
Form type: Result
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime
Notice subtype: 29
Notice dispatch date: 24/04/2026 11:56:02 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 285581-2026
OJ S issue number: 81/2026
Publication date: 27/04/2026
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