

Germany-Kahl am Main: Plastering work

OJ S 160/2016 20/08/2016

Contract award notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Christlicher Schulverein Hanau und Kahl e. V.

Postal address: Freigerichter Str. 12

Town: Kahl am Main

NUTS code: DE264 Aschaffenburg, Landkreis

Postal code: 63796

Country: Germany

Contact person: Béla Payer

E-mail: bela.payer@dreso.com

Telephone: +49 69758077-8815

Fax: +49 69758077-8822

Internet address(es):Main address: <http://www.pgs-kahl.de/>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Schule

I.5. Main activity

Education

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Umbau, Sanierung und Erweiterung Grund- und Hauptschule der Paul-Gerhardt-Schule:
Maler- und Putzarbeiten.

II.1.2. Main CPV code

45410000 Plastering work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Der Christliche Schulverein Hanau und Kahl e. V. plant den Umbau, die Sanierung und die Erweiterung der Grund- und Hauptschule der Paul-Gerhardt-Schule aus dem Jahr 1971 zur Schaffung eines modernen, barrierefreien und funktionalen Baus, der den Anforderungen des heutigen Schulbetriebs gerecht wird. Die Umsetzung des Projektes erfolgt in 2 Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt wurde bereits fertiggestellt.

Gegenstand des Auftrags sind die folgenden Leistungen im zweiten Bauabschnitt:
Schreinerarbeiten Innentüren.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 520 121,07 EUR

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45421131 Installation of doors, 45422000 Carpentry installation work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE264 Aschaffenburg, Landkreis

Main site or place of performance: Freigerichterstr. 12, 63796 Kahl am Main.

II.2.4. Description of the procurement

Gegenstand des Auftrags sind die folgenden Leistungen im zweiten Bauabschnitt:
Innenputz als Kalk-, Gips- und Zementputz sowie Außenputz als Wärmedämmverbundsystem (Dämmung als Mineralfaserdämmung und mineralischen Putzaufbau inkl. Anstrich), sowie Malerarbeiten:

- Innenputz an Wandflächen: ca. 4 050 m²;
- Innenputz an Deckenflächen: ca. 470 m²;
- Innenputz an Kleinflächen (Stützen, Unterzüge etc.): ca. 300 m²;
- Außenputz WDVS inkl. Fensterlaibungen etc.: ca. 2 000 m²;
- Malerarbeiten an Deckenflächen: ca. 2 100 m²;
- Malerarbeiten an Turnhallen – Decke: ca. 400 m²;
- Malerarbeiten an Wandflächen: ca. 4 300 m²;
- Lackierarbeiten an Innengeländern: ca. 150 lfm;
- Lackierarbeiten an Kleinflächen: ca. 20 m²;
- Malerarbeiten an Kleinflächen (Stützen, Unterzüge etc.): ca. 300 m².

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2016/S 117-207600](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: VE-B044

Title:

Umbau, Sanierung und Erweiterung Grund- und Hauptschule der Paul-Gerhardt-Schule:
Maler- und Putzarbeiten

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

16/08/2016

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 5

Number of tenders received from SMEs: 5

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Kraft GmbH

Postal address: Strahlenberger Straße 1-3

Town: Offenbach

NUTS code: DE713 Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt

Postal code: 63067

Country: Germany

E-mail: kraft-of@arta.de

Telephone: +49 698297520

Fax: +49 69815368

Internet address: www.arta.de

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Total value of the contract/lot: 520 121,07 EUR

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Auskünfte zum Verfahren erteilt:

Drees & Sommer GmbH, z. Hd. Herr Béla Payer, Schmidtstraße 51, 60326 Frankfurt am Main,
Tel.: +49697580778815, bela.payer@dreso.com

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Nordbayern

Postal address: Postfach 606

Town: Ansbach

Postal code: 91511

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de

Telephone: +49 981531277

Fax: +49 981531837

Internet address: http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt2/abt3Sg2101.htm

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Die Frist zur Geltendmachung einer Unwirksamkeit endet nach Ablauf von 30 Kalendertage nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union (§ 135 GWB). Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers vor der Vergabekammer beantragen. Nach Ablauf dieser Frist ist der Antrag unzulässig (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer Nordbayern

Postal address: Postfach 606

Town: Ansbach

Postal code: 91511

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de

Telephone: +49 981531277

Fax: +49 981531837

Internet address: http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt2/abt3Sg2101.htm

VI.5. Date of dispatch of this notice

17/08/2016