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See the notice on TED website 290325-2016 - Result
Poland-Krakow: Architectural design services
OJ S 160/2016 20/08/2016
Contract award notice
Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

: ul. Józefińska 14Postal address
: KrakówTown

: 30-529Postal code
: PolandCountry

: Tomasz StefańskiFor the attention of
 E-mail: sz@mops.krakow.pl

: +48 126165469Telephone
: +48 126165428Fax

Internet address(es):
General address of the contracting authority: www.mops.krakow.pl

Type of the contracting authority
Regional or local agency/office

Main activity
Social protection

Contract award on behalf of other contracting authorities

Section II: Object of the contract

Description

Title
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków przy ul. Sołtysowskiej 13C 
oraz 13D w Krakowie.

Type of contract and place of performance or delivery
Services
NUTS code

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

Short description of the contract or purchase(s)
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Przedmiot zamówienia został podzielny na dwie 
części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na obie części zamówienia.
2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają: niniejsza Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz umowa, której wzór stanowi załącznik do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.
3. Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % 

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/290325-2016
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wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówień. Zamówienia uzupełniające muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia 
podstawowego.
Opis przedmiotu zamówienia.
I część zamówienia opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę – budynek Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13D w 
Krakowie.
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dokonanie obliczeń, złożenie wniosku i uzyskanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci 
ciepłowniczej (na potrzeby CO i CWU).
2) Oszacowanie kosztów realizacji inwestycji w dwóch wariantach – pierwszy z podłączeniem 
do miejskiej sieci ciepłowniczej; drugi z zachowaniem istniejącego sposobu ogrzewania i 
zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową.
3) Opracowanie ekspertyzy dotyczącej dostosowania budynku do wymogów w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej.
4) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej.
5) Złożenie wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub dokonanie 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w zakresie jakim będzie wymagane.
6) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu 
wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
7) Podział dokumentacji na etapy realizacji inwestycji z uwzględnieniem środków jakimi będzie 
dysponował zamawiający w poszczególnych latach jej realizacji.
8) Sprawdzenie oraz akceptacja/odrzucenie zestawienia materiałów/wyposażenia /sprzętów
/urządzeń z ofert składanych na roboty budowlane.
9) Sprawowanie nadzoru autorskiego dla przeprowadzenia prac dotyczących przebudowy 
budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13D w Krakowie.
Uwaga: budynek Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13D Krakowie jest ujęty w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Czyżyny – Łęg” (UP-5 – tereny o 
przeważającej funkcji usług publicznych).

Budynek czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony, poddasze niemieszkalne. Ściany 
konstrukcyjne murowane, stropy żelbetowe, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie blachą 
trapezową, tynk cienkowarstwowy na styropianie. Instalacje wod.-kan., gaz, elektryczna, 
SAP, CO z kotłowniami wewnętrznymi. Powierzchnia całkowita 1 732,70 m , kubatura 5 2

647,70 m .3

Zamawiający przewiduje do realizacji m.in. następujący zakres prac budowlanych:
1) Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia kuchni.
2) Podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej (CO + CWU) wraz z likwidacją 
istniejących kotłowni – jako wariant, decyzję o realizacji podejmie zamawiający na podstawie 
warunków przyłączenia MPEC i wstępnych kosztów podłączenia, oszacowanych przez 
wykonawcę.
3) Dostosowanie budynku do aktualnych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w 
tym m.in. uzupełnienie wydzielenia klatki schodowej przegrodami i drzwiami ognioodpornymi, 
wydzielenie pomieszczeń kotłowni przegrodami i drzwiami ognioodpornymi (jako wariant w 
zależności od decyzji w sprawie podłączenia budynku do sieci MPEC), podłączenie instalacji 
SAP do monitoringu Państwowej Straży Pożarnej.
4) Wykonanie nawiewów do kotłowni (w przypadku pozostawienia dotychczasowego sposobu 
ogrzewania).
5) Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w 3 łazienkach.
6) Rozbudowa instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia na poddaszu.
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7) Otynkowanie i pobielenie kominów na poddaszu.
8) Remont pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem, w tym m.in. wymiana posadzek i okładzin 
z płytek ceramicznych oraz malowanie.
9) Wykonanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach 201 i 303.
10) Połączenie pomieszczenia świetlicy z jadalnią wraz z montażem drzwi przesuwnych.
11) Wymiana stolarki okiennej na PCV (jako wariant do rozpatrzenia w zależności od 
możliwości naprawy obecnej stolarki).
12) Przebudowa odpływu kanalizacji z kuchni w celu zapobiegnięcia jej zatykania.
13) Remont opaski z kostki betonowej wokół budynku.
14) Czyszczenie elewacji, uzupełnienie braków tynków oraz zabezpieczenie przed insektami.
15) Drobne naprawy uszkodzonych elementów budynku.
Termin realizacji zamówienia:
1. Dokonanie obliczeń zapotrzebowania mocy cieplnej na potrzeby ogrzewania oraz ciepłej 
wody użytkowej, złożenie wniosku i uzyskanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci 
ciepłowniczej – do 40 dni od daty zawarcia umowy.
2. Opracowanie ekspertyzy dotyczącej dostosowania budynku do wymogów w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem przyjętego sposobu ogrzewania budynku – do 
70 dni od daty zawarcia umowy.
3. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego, wraz wszystkimi niezbędnymi 
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz złożenie wniosku w sprawie wydanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę i ewent. dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w zakresie 
w jakim będzie wymagane) – do 100 dni od daty zawarcia umowy.
4. Dostarczenie zamawiającemu kompletnej dokumentacji, w tym projektu wykonawczego 
wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysami inwestorskimi, 
przedmiarami robót – do 120 dni od daty podpisania umowy.
5. Uzupełnienie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych, z wyłączeniem dostarczonych przez zamawiającego: oświadczenia o 
dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane oraz pełnomocnictwa udzielonego 
wykonawcy do występowania w imieniu zamawiającego – do 7 dni od daty otrzymania 
wezwania o usunięcie braków i nie dłużej niż termin wskazany w tym wezwaniu.
6. Sprawdzenie oraz akceptacja/odrzucenie zestawienia materiałów/wyposażenia/ sprzętów
/urządzeń z ofert składanych na roboty budowlane – do 3 dni roboczych od daty przekazania 
ich przez zamawiającego.
7. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian stanowiących 
nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego – do 7 dni od daty 
przekazania przez zamawiającego informacji o konieczności sporządzenia dokumentacji.
II część zamówienia opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę – Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej 13C w 
Krakowie.
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dokonanie obliczeń, złożenie wniosku i uzyskanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci 
ciepłowniczej (na potrzeby CO i CWU).
2) Oszacowanie kosztów realizacji inwestycji w dwóch wariantach – pierwszy z podłączeniem 
do miejskiej sieci ciepłowniczej; drugi z zachowaniem istniejącego sposobu ogrzewania i 
zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową.
3) Opracowanie ekspertyzy dotyczącej dostosowania budynku do wymogów w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej.
4) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej.
5) Złożenie wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub dokonanie 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w zakresie jakim będzie wymagane.
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6) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu 
wobec zamiaru wykonania robót budowlanych.
7) Podział dokumentacji na etapy realizacji inwestycji z uwzględnieniem środków jakimi będzie 
dysponował zamawiający w poszczególnych latach jej realizacji
8) Sprawdzenie oraz akceptacja/odrzucenie zestawienia materiałów/wyposażenia /sprzętów
/urządzeń z ofert składanych na roboty budowlane.
9) Sprawowanie nadzoru autorskiego, dla przeprowadzenia prac dotyczących przebudowy 
budynku Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej 13C w Krakowie.

Uwaga: budynek Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej 13C jest ujęty 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Czyżyny – Łęg” (UP-5 – tereny o 
przeważającej funkcji usług publicznych). Budynek czterokondygnacyjny (w tym strych), 
niepodpiwniczony. Ściany konstrukcyjne murowane, stropy żelbetowe, konstrukcja dachu 
drewniana, pokrycie blachą trapezową, tynk cienkowarstwowy na styropianie. Instalacje 
wod.-kan., gaz, elektryczna, SAP, CO z kotłowniami wewnętrznymi. Powierzchnia całkowita 
1 340,00 m , kubatura 4 250,00 m .2 3

Zamawiający przewiduje do realizacji m.in. następujący zakres prac budowlanych:
1) Podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej (CO + CWU) wraz z likwidacją 
istniejących kotłowni – jako wariant, decyzję o realizacji podejmie zamawiający na podstawie 
warunków przyłączenia MPEC i wstępnych kosztów podłączenia, oszacowanych przez 
Wykonawcę.
2) Dostosowanie budynku do aktualnych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w 
tym m.in. realizacja nakazu nałożonego mocą decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej w zakresie długości dojść ewakuacyjnych, wydzielenie pomieszczeń kotłowni 
przegrodami i drzwiami ognioodpornymi (jako wariant w zależności od decyzji w sprawie 
podłączenia budynku do sieci MPEC).
3) Adaptacja poddasza na potrzeby pomieszczeń gospodarczych.
4) Remont łazienki na parterze.
5) Zabudowanie wystających rur CO.
6) Wymiana części zniszczonej stolarki drzwiowej oraz naprawa uszkodzonych okuć stolarki 
okiennej.
7) Wyrównanie posadzek w łazienkach.
8) Wykonanie nawiewów do kotłowni (w przypadku pozostawienia dotychczasowego sposobu 
ogrzewania).
9) Wykonanie nawiewów w drzwiach łazienek.
10) Odwrócenie sposobu otwierania drzwi w pomieszczeniu 129 – mają otwierać się na 
zewnątrz.
11) Wymiana obróbek blacharskich kominów.
12) Drobne naprawy uszkodzonych elementów budynku.
Termin realizacji zamówienia:
1. Dokonanie obliczeń zapotrzebowania mocy cieplnej na potrzeby ogrzewania oraz ciepłej 
wody użytkowej, złożenie wniosku i uzyskanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci 
ciepłowniczej – do 40 dni od daty zawarcia umowy.
2. Opracowanie ekspertyzy dotyczącej dostosowania budynku do wymogów w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem przyjętego sposobu ogrzewania budynku – do 
80 dni od daty zawarcia umowy.
3. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego, wraz wszystkimi niezbędnymi 
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz złożenie wniosku w sprawie wydanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę i ewent. dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w zakresie 
w jakim będzie wymagane) – do 110 dni od daty zawarcia umowy.
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4. Dostarczenie zamawiającemu kompletnej dokumentacji, w tym projektu wykonawczego 
wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysami inwestorskimi, 
przedmiarami robót – do 130 dni od daty podpisania umowy.
5. Uzupełnienie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych, z wyłączeniem dostarczonych przez zamawiającego: oświadczenia o 
dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane oraz pełnomocnictwa udzielonego 
wykonawcy do występowania w imieniu zamawiającego – do 7 dni od daty otrzymania 
wezwania o usunięcie braków i nie dłużej niż termin wskazany w tym wezwaniu.
6. Sprawdzenie oraz akceptacja/ odrzucenie zestawienia materiałów/wyposażenia /sprzętów
/urządzeń z ofert składanych na roboty budowlane – do 3 dni roboczych od daty przekazania 
ich przez zamawiającego.
7. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian stanowiących 
nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego – do 7 dni od daty 
przekazania przez zamawiającego informacji o konieczności sporządzenia dokumentacji.
Postanowienie wspólne dla obu części zamówienia
Przewiduje się dwa warianty realizacji inwestycji: pierwszy – z podłączeniem do miejskiej sieci 
ciepłowniczej; drugi – z zachowaniem obecnego sposobu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą 
wodę użytkową. Decyzję nt. przyjętego wariantu, a co za tym idzie, na temat zakresu 
dokumentacji projektowo-wykonawczej, podejmie zamawiający na podstawie oszacowania 
kosztów realizacji tych wariantów przez wykonawcę.
Rozwiązania techniczne oraz użyte materiały/wyposażenie/sprzęty mają być estetyczne, 
trwałe i dostosowane do funkcji budynków, z zastrzeżeniem, że nie mogą być to rozwiązania 
drogie i ekonomicznie nieuzasadnione, tzn. jedynym uzasadnieniem drogiego rozwiązania
/materiału/wyposażenia będzie wyłącznie jego estetyka lub zaproponowany materiał będzie 
kilkukrotnie droższy od innych spełniających te same funkcje, mających odpowiednią jakość.
1. W zakres sporządzenia dokumentacji wchodzi:
1.1 Obliczenie mocy cieplnej na potrzeby CO i CWU.
1.2 Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę oraz dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 
w zakresie w jakim będzie ono wymagane,
1.3 Projekty wykonawcze, uzupełniające i uszczegółowiające projekt budowlany w zakresie i 
stopniu niezbędnym do przygotowania oferty przez wykonawcę robót budowlanych oraz 
przeprowadzenie tych robót, w tym projekty branżowe.
1.4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierająca 
szczegółowy opis wymagań niezbędnych do określenia:
1.4.1 standardu, sposobu i jakości wykonania robót,
1.4.2 standardu, jakości i właściwości użytych materiałów,
1.4.3 sposobu odbioru robót i wymogów Zamawiającego przy odbiorze.
1.5 Przedmiary robót zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w 
kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem 
wykonania, lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do 
ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiar robót 
zostanie podzielony na części uwzględniające realizację poszczególnych etapów inwestycji w 
odniesieniu do środków jakimi będzie dysponował zamawiający w poszczególnych latach. 
Poszczególne etapy realizacji inwestycji muszą stanowić zamkniętą całość, w taki sposób by 
nie uniemożliwiać korzystania z budynku w czasie pomiędzy wykonaniem tych etapów.
1.6 Kosztorysy inwestorskie, opracowane na podstawie przedmiarów, o których mowa w p. 
1.6, z uwzględniłem zakresu realizacji inwestycji w poszczególnych latach.
1.7 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
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1.8 Opracowanie dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian stanowiących 
nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego na potrzeby zgłoszenia do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Szczegółowe wymagania dot. elementów dokumentacji projektowej:
Ad. 1.2 Projekt budowlany ma być sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2.9.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami).
Ad. 1.3 Projekt wykonawczy ma uszczegóławiać dokumentację projektową w sposób 
pozwalający na bezproblemowe wykonywanie robót budowlanych i nie pozostawiający 
wątpliwości co do zakresu robót budowlanych. Do dokumentacji wykonawca załączy wykaz 
wszystkich materiałów, urządzeń i wyposażenia, które mają być użyte do realizacji robót 
budowlanych prowadzonych w oparciu o projekt budowlany oraz w które maja być 
wyposażone lokale/budynki i które maja wpływ na jakość, trwałość, estetykę, ergonomię lub 
jest konieczne z uwagi na specyfikę prac/obiektu/sposobu użytkowania. W wykazie tym należy 
podać markę i model urządzenia/materiału/wyposażenia oraz istotne parametry tych urządzeń 
/materiałów/wyposażenia z punktu widzenia ww. czynników (np. wymiary, wytrzymałość, klasę 
ścieralności, grubość itp.). Ponadto w zestawieniu mają bezwzględnie znaleźć się wszystkie 
materiały, urządzenia i sprzęty wymienione w dokumentacji projektowej, w tym kosztorysach i 
przedmiarach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, co do których użyto 
nazw producentów, marek i modeli nawet jeśli są to nazwy producentów/modeli zwyczajowo 
przyjęte jako nazwa danego rodzaju materiału/urządzenia/wyposażenia. Dodatkowo, 
wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kolorystykę materiałów/sprzętów/urządzeń.
Ad. 1.4 Specyfikacja techniczna ma uwzględniać wymagania wynikające z przepisów 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.9.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego, w szczególności w zakresie podanym w §13 i 14 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 1129).
— Specyfikacja ma w sposób szczegółowy opisywać wymogi dotyczące użytych materiałów, 
bez naruszenia przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2015 poz. 2164), w szczególności w zakresie podawania marek i nazw własnych. 
Specyfikacja ma zapobiec zastosowaniu materiałów niskiej jakości. Opis materiałów nie może 
ograniczać konkurencji w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 2164), a w szczególności nie może jednoznacznie wskazywać na 
zastosowanie materiałów jednego dostawcy. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby, w odniesieniu do niektórych materiałów, 
znaki towarowe lub pochodzenie zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie „produktów” równoważnych. Wszelkie 
„produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry 
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania 
stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 
zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, 
zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, 
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami 
producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w 
stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów (produktów) 
ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, 
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza 
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 
wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia 
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stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały.
Ad. 1.5 Przedmiar robót ma uwzględnić wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 2.9.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego, w szczególności w zakresie podanym w §6 do 10 (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2013 poz. 1129).
Ad. 1.6 Kosztorysy mają być opracowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 18.5.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 
nr 130, poz. 1389).
Przedmiot zamówienia ma uwzględniać wszystkie przepisy wymagane dla zapewnienia 
prawidłowej eksploatacji budynków, w tym w szczególności określone w regulacjach prawnych 
i warunkach wskazanych w pkt 9.
2. Wykonawca złoży również wniosek i uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę oraz 
ewentualnie dokonana zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – w zakresie, w 
jakim będzie ono wymagane. W zakres tego etapu wykonania przedmiotu zamówienia 
wchodzi również uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii itp. niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia lub dokonania zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania 
wszelkich innych wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, jeżeli będą one niezbędne do 
uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w 
tym również uzgodnień przez rzeczoznawców branżowych, w tym sanitarnego-higienicznego 
oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz właściwych jednostek Państwowej Straży 
Pożarnej i stacji epidemiologiczno-sanitarnych.
3. W ramach przedmiotu zamówienia zostanie również sporządzona inwentaryzacja w 
zakresie niezbędnym do sporządzenia opracowania będącego przedmiotem niniejszego 
zamówienia.
Uwaga: Zamawiający dysponuje projektem budowlanym obiektu przy ul. Sołtysowskiej 13D 
oraz projektem instalacji elektrycznej, gazowej i konstrukcyjnym budynku przy ul. 
Sołtysowskiej 13C. Zamawiający zaleca, aby wykonawca zapoznał się z opracowaniami 
będącymi w dyspozycji zamawiającego, celem określenia w jakim stopniu mogą one być 
przydatne na potrzeby sporządzenia inwentaryzacji.
4. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych wg dokumentacji 
wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia. W ramach tego etapu realizacji zamówienia 
wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót 
prowadzoną na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-wykonawczej, zgodnie z 
aktualnymi przepisami prawa, obowiązującymi normami i standardami w zakresie 
sprawowania nadzoru autorskiego. W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany 
jest m.in. do:
a) udziału w odbiorach końcowych, częściowych oraz odbiorach robót ulegających zakryciu,
b) wskazywania rozwiązań problemów wynikłych w trakcie realizacji robót wykonywanych na 
podstawie dokumentacji projektowo-wykonawczej wchodzącej w zakres przedmiotu 
niniejszego zamówienia, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia problemu przez 
zamawiającego. Rozwiązania mają być kompleksowe i kompletne, z punktu widzenia celu 
jakiemu mają służyć, tj. umożliwiać kontynuację realizacji robót budowlanych. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie tego terminu do 7 dni,
c) kontrolowania zgodności wykonania prac budowlanych ze sporządzoną dokumentacją 
projektowo-wykonawczą, wchodzącą w skład przedmiotu niniejszego zamówienia,
d) sporządzania kosztorysów na roboty dodatkowe i zamienne, wykonywania korekt 
dokumentacji oraz dodatkowych uzgodnień, jeżeli będą one wymagane,
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e) natychmiastowego nakazywania przerwania prowadzenia robót budowlanych, w przypadku 
stwierdzenia niewłaściwego, niezgodnego z dokumentacją, sztuką budowlaną, lub 
obowiązującymi przepisami ich wykonywania. W takim wypadku wykonawca natychmiastowo 
powiadomi zamawiającego o nakazie przerwania prac,
f) sporządzenia dokumentacji powykonawczej na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego, w tym zaznaczenia na zatwierdzonym projekcie budowlanym zmian 
stanowiących nieistotne odstępstwo od projektu,
g) częstotliwość kontroli placu budowy ma zapewnić należytą kontrolę nad realizacją robót 
budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów pod lit. c oraz f. Ponadto wykonawca 
ma się każdorazowo stawić na placu budowy na wezwanie zamawiającego,
h) na etapie składania ofert na roboty budowlane, które będą prowadzone w oparciu o 
dokumentację projektową sporządzoną przez wykonawcę, wykonawca zaopiniuje 
zaproponowane zamienniki materiałów/urządzeń/sprzętów pod kątem ich zgodności z 
parametrami określonymi w dokumentacji projektowej. W tym celu otrzyma od zamawiającego 
wykaz materiałów/urządzeń/sprzętów załączony do oferty na wykonanie robót budowlanych 
wraz z dokumentami potwierdzającymi parametry tych materiałów/urządzeń/sprzętów. 
Wykonawca ma obowiązek uzasadnić brak akceptacji zaoferowanych przez wykonawcę robót 
budowlanych materiałów/urządzeń/sprzętów.
Planowany termin realizacji robót budowlanych 2016 rok, z możliwością realizacji w latach 
następnych – w zależności od kosztów inwestycji.
5. Dokumentacja wykonawcza (projekty wykonawcze, w tym branżowe, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie i przedmiary) zostanie 
dostarczona zamawiającemu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w formie papierowej oraz 
w wersji elektronicznej, wyłącznie jako skan jednego z egzemplarzy, w formie plików *.pdf 
(osobny plik dla każdego z elementów, o których mowa w p. 1.2 do 1.7). Ponadto wykonawca 
dostarczy wszystkie rysunki wchodzące w skład dokumentacji projektowej, na osobnym 
nośniku, w postaci plików *.dwg.
6. Projekt budowlany ma być dostarczony w 2 egzemplarzach wraz z pozwoleniem na budowę 
i/lub zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych, w zakresie w jakim jest ono wymagane.
7. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację przyjętych rozwiązań przez zamawiającego, 
przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz przed dokonaniem 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w tym w szczególności ma obowiązek 
uwzględnić i wprowadzić do dokumentacji uwagi zmawiającego zgłoszone do koncepcji 
architektonicznej (nie dotyczy to sytuacji, gdy uwagi te stałyby w sprzeczności z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa).
8. Wszelkich niezbędnych uzgodnień dokonuje wykonawca.
9. Dokumentacja projektowa i rozwiązania w niej przyjęte muszą spełniać w szczególności 
następujące warunki:
1) dokumentacja ma być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć,
2) wykonana dokumentacja ma być zgodna między innymi z:
a) wymogami ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późniejszymi 
zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,
b) przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422), w 
tym również nowe wymagania dotyczące izolacji termicznej przegród,
c) przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18.5.2004 w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 nr 130, poz. 1389),
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d) przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.6.2010 w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
z 2010 nr 109, poz.719),
e) przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.7.2009 w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 nr 
124, poz.1030),
f) przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2.12.2015 w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 
2015 poz. 2117),
wszystkimi innymi unormowaniami, zasadami, standardami i przepisami prawnymi, których 
należy przestrzegać przy realizacji tego typu inwestycji.
10. Wykonawca zobowiązany jest reagować na wezwania do usunięcia braków we wszystkich 
złożonych przez siebie dokumentach w terminach wskazanych w tych wezwaniach. Jeżeli 
wezwanie dotyczy dokumentów otrzymanych od zamawiającego wykonawca zobowiązany jest 
odebrać od zamawiającego poprawne dokumenty, ale nie odpowiada za opóźnienie w 
przypadku, gdy zamawiający dopuścił się opóźnienia i nie przygotował tych dokumentów w 
odpowiednim czasie, tj. najpóźniej w dniu wyznaczonym na uzupełnienie braków.
11. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne warunki dot. przyłączenia mediów we 
własnym zakresie.
Warunki płatności:
1. Należność za realizację przedmiotu zamówienia płatna będzie na następujących warunkach:
a) 10 % po opracowaniu kompletnego projektu budowlanego oraz złożeniu wniosku o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub dokonaniu zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych (w zakresie, w jakim będzie ono wymagane);
b) 70 % po dostarczeniu kompletnej dokumentacji wchodzącej w skład przedmiotu 
zamówienia oraz złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i 
dokonaniu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (w zakresie, w jakim będzie ono 
wymagane);
d) 10 % po dostarczeniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zaświadczenia o 
nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w zakresie w 
jakim jest ono wymagane;
e) 10 % tytułem należności za nadzór autorski, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Należność za nadzór autorski płatna będzie po odbiorze danego etapu robót – 
proporcjonalnie do wartości wykonanych prac, obliczonej na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego.
3. Płatności przelewem w terminie nie mniej niż 14 dni od daty doręczenia zamawiającemu 
faktury z załączonym:
— protokołem odbioru dokumentacji oraz zaświadczeniem o wszczęciu postępowania w 
sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanym przez Wydział Architektury i 
Urbanistyki UMK i/lub potwierdzeniem dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych – dla płatności podanej w ust. 1 lit. a,
— protokołom odbioru dokumentacji – dla płatności podanej w ust.1 lit. b,
— bez załączników, po dostarczeniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub 
zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych, w zakresie w jakim jest ono wymagane – dla płatności podanej w ust.1 lit. c,
— bezusterkowym protokołem odbioru robót prowadzonych w oparciu o dokumentację 
stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia – dla płatności podanej w ust. 1 lit. d.
Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Dodatkowe obowiązki i informacje dot. wykonawcy.
a) Wykonawca złoży oświadczenie, że sporządzona przez niego, w ramach realizacji 
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przedmiotu zamówienia, dokumentacja została przygotowana zgodnie z obowiązującymi w 
zakresie jej sporządzenia przepisami prawa (w tym w szczególności prawa budowlanego), 
normami, standardami i zasadami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu do jakiego 
ma służyć.
b) Zamawiający zaleca, aby wykonawca zapoznał się z miejscem realizacji inwestycji przed 
złożeniem oferty.
c) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów, jakie 
poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również kosztów wszystkich 
uzgodnień. Stosowne oświadczenie w tej sprawie ma dołączyć do oferty.
d) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zapewniając na własny koszt siłę roboczą, 
wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji oraz wszystkie usługi specjalistyczne.
e) Wraz z dokumentacją projektową wykonawca złoży oświadczenie o sporządzeniu projektu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20, 
ust. 4 ustawy Prawo budowlane.
f) Wykonawca złoży oświadczenie, że wziął pod uwagę wszystkie okoliczności i 
uwarunkowania mające lub mogące mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia i że 
zostało to przez niego uwzględnione w cenie realizacji przedmiotu zamówienia.
g) Wykonawca złoży oświadczenie w ofercie, że zapoznał się z warunkami realizacji 
zamówienia, w tym również z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2. Odpowiedzialność za wady, zabezpieczenie wykonania umowy oraz warunki gwarancji i 
rękojmi:
a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienia w realizacji całego zamierzenia 
budowlanego powstałe w wyniku zaniechań i/lub popełnionych przez niego błędów w realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz wad dokumentacji projektowej.
b) Zobowiązania wynikające z rękojmi, gwarancji oraz konsekwencje wad w dokumentacji 
projektowej ponosi wykonawca w całym zakresie prowadzonych działań w związku z 
realizacją przedmiotu zamówienia.
c) Gwarancja i rękojmia na dokumentację projektową opracowaną i dostarczoną przez 
wykonawcę obejmuje również ewentualne błędy, których konsekwencje zostaną ujawnione na 
etapie użytkowania budynku.
d) Wykonawca ma obowiązek usunąć wady dokumentacji projektowej w terminie:
— do 4 dni od daty przekazania przez uczestników procesu inwestycyjnego informacji w tym 
zakresie,
— jeżeli usunięcie wady w terminie 4 dni jest niemożliwe, z przyczyn obiektywnych i 
uzasadnionych przez wykonawcę, zamawiający może wyznaczyć wykonawcy inny termin 
usunięcia wad.
e) W przypadku nieusunięcia wad dokumentacji projektowej w terminie, o którym mowa w lit. d 
zamawiający ma prawo:
— obciążyć wykonawcę wszelkimi kosztami jakie powstaną w wyniku przerwy w robotach 
budowlanych,
— zlecić usunięcie wad dokumentacji projektowej osobie trzeciej. Wykonawca, na podstawie 
art. 49, ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyraża zgodę na 
wprowadzenie zmian w opracowanej przez niego dokumentacji. Zmiany mają być 
wprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wykonawca ma prawo do 
analizy dokumentacji opracowanej przez osoby trzecie i wnioskowania o wprowadzenie zmian 
w terminie do 4 dni od daty przekazania przez zamawiającego dokumentów, w których osoba 
trzecia poprawiała wady dokumentacji sporządzonej przez wykonawcę. Nie wniesienie uwag 
w ww. terminie oznacza akceptację przekazanej dokumentacji. W takim wypadku wykonawca 
w dalszym ciągu pełni nadzór autorski nad realizacją całości prac budowlanych i składa u 
zamawiającego oświadczenie, o którym mowa w art. 36a, ust.6 ustawy Prawo budowlane.
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f) Wykonawca ma obowiązek poinformowania w terminie do 2 dni roboczych o wszelkich 
okolicznościach, które mogą opóźnić lub uniemożliwić realizację przedmiotu zamówienia. 
Jeżeli przyczyną opóźnienia lub uniemożliwienia realizacji przedmiotu zamówienia jest 
sytuacja zastana przez projektanta, a nie posiadał on o tym wiedzy na etapie postępowania o 
udzieleniu zamówienia, to o fakcie uniemożliwiającym mu należyte i terminowe wywiązanie się 
z umowy zobowiązany będzie powiadomić zamawiającego w terminie do tygodnia od daty 
podpisania umowy. W przypadku niezachowania ww. terminów wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za niezrealizowanie umowy lub za opóźnienia w jej realizacji z przyczyn 
zawinionych przez wykonawcę.
g) W przypadku, gdy wykonawca posłuży się do realizacji zamówienia podwykonawcą do 
każdej faktury wykonawca załączy oświadczenie upoważnionego przedstawiciela 
podwykonawcy, w którym podwykonawca potwierdzi, że wykonawca rozliczył się z nim.
h) Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy jak za własne.
i) Wykonawca nie może zmienić lub wprowadzić podwykonawcy bez pisemnej zgody 
zamawiającego. W tym celu, wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu 
pisemny wniosek wraz z określeniem nazwy podwykonawcy, części zamówienia, którego 
wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy.
j) Wszyscy podwykonawcy muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonywania 
podzlecanych robót. Zamawiający może żądać przedstawienia stosownych dokumentów fakt 
ten poświadczających, przed przystąpieniem podwykonawców do prac.
k) Zobowiązania wynikające z gwarancji i rękojmi ponosi wykonawca w całym zakresie 
przedmiotu zamówienia, w tym również w zakresie zleconym podwykonawcom.
3. Prawa autorskie.
a) Zamawiający, wraz z dokumentacją projektową nabywa również autorskie prawa 
majątkowe oraz zależne prawa autorskie, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 4.2.1994 o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 nr 90, poz. 631 z późniejszymi 
zmianami) zarówno do utworu zbiorowego jak również do poszczególnych jej części mających 
samodzielne znaczenie.
b) W rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamawiający ma prawo do 
opublikowania, rozpowszechnienia, wprowadzenia przedmiotu zamówienia do obrotu i 
korzystania z dokumentacji w ramach odrębnych pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. do zwielokrotniania dowolną techniką, 
udostępniania publicznie, umieszczania na stronie internetowej, przesyłania w wersji 
elektronicznej opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej, w tym m.in. do celów 
udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień 
publicznych, do konsultacji i uzgodnień przyjętych rozwiązań i ubiegania się na jej podstawie 
do uzyskania niezbędnych dla prawidłowego użytkowania i funkcjonowania obiektu decyzji i 
pozwoleń, do wykorzystania dokumentacji na cele budowlane i korzystania na placu budowy 
wraz z wykonaniem przy jej użyciu dokumentacji powykonawczej. Zamawiający ma prawo 
przekazywać i publikować dokumentację projektową lub jej część w oryginale lub 
zwielokrotnioną przez zamawiającego bez konieczności autoryzacji kopii przez wykonawcę.
c) Dokumentacja projektowa opracowana przez wykonawcę może być również wtórnie 
wykorzystywana przez zamawiającego, m. in. celem opracowania innych dokumentacji na jej 
podstawie, załączania jej kopii do umów, wystąpień o uzgodnienia, pozwolenia itp.
d) Wykonawca ma mieć własny egzemplarz kompletnej dokumentacji projektowej celem 
wykonywania nadzoru autorskiego i nie będzie korzystał z egzemplarzy dostarczonych 
zamawiającemu.
e) Autorskie prawa majątkowe oraz zależne prawa autorskie uprawniają zamawiającego do 
korzystania z dokumentacji projektowej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz w 
zakresie określonym w lit. a-d na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na czas nieoznaczony. 
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IV.3.

IV.2.2.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.1.

II.2.

II.1.6.

II.1.5.

Wykonawca nie może wypowiedzieć umowy w zakresie przeniesienia majątkowych praw 
autorskich.
Za powyższe nie przysługuje Wykonawcy żadne dodatkowe wynagrodzenie. Przeniesienie 
autorskich praw majątkowych następuje z chwilą przekazania zamawiającemu dokumentacji 
projektowej i przeniesieniem własności egzemplarzy dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich Wykonawca ma uwzględnić w cenie 
ofertowej.

CPV code(s)
71220000 Architectural design services

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

Total value of the contract/lot

Total value of the contract/lot

Section IV: Procedure

Type of procedure

Type of procedure
Open

Award criteria

Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Cena.  95Weighting
2. Termin wykonania.  5Weighting

Information about electronic auction

Administrative information

File reference number attributed by the contracting authority

Previous publication concerning this procedure
Contract notice
Notice number in the OJ S:   18.3.20162016/S 055-092168 of

Section V: Award of contract

Contract No: 271.2.7.2016
Lot No: 2
- : Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na Lot title
budowę – Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Sołtysowska 13C

Date of conclusion of the contract
19.5.2016

Information about tenders
Number of tenders received: 2

Number of tenders received by electronic means: 0

Name and address of the contractor

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/092168-2016
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VI.4.

VI.3.3.

VI.3.2.

VI.3.1.

VI.3.

VI.2.

VI.1.

V.5.

V.4.

Official name: Krzysztof S. Białka Architekt Biuro Architektoniczne, Agencja Informacyjno – 
Handlowa „DOMMARKET”

: ul. Zygmunta Młynarskiego 26Postal address
: KrakówTown

: 30-135Postal code
: PolandCountry

 E-mail: biuro@kb-architekt.pl
: +48 126334122Telephone

: +48 126334122Fax

Information on value of the contract/lot

Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted: no

Section VI: Complementary information

Information about European Union funds

Additional information

Procedures for review

Review body

Review procedure

Service from which information about the review procedure may be obtained

Date of dispatch of this notice
17.8.2016

mailto:biuro@kb-architekt.pl?subject=TED

