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294585-2026 - Result

Poland — Engineering design services — Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do przeprowadzania robét
budowlanych realizowanych w Nadlesnictwie Niepotomice dla zadania Przebudowa przepustéw
na obiekty o wiekszym swietle w ramach Kompleksowego projektu adaptacji laséw i lesnictwa
do zmian klimatu — mala retencja - SA.270.1.5.2025

OJ S 83/2026 29/04/2026

Contract or concession award notice — standard regime

Services

1. Buyer

1.1. Buyer
Official name: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Niepotomice
Email: niepolomice@krakow.lasy.gov.pl
Legal type of the buyer: Body governed by public law
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure
Title: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji
administracyjnych niezbednych do przeprowadzania rob6t budowlanych realizowanych w
Nadlesnictwie Niepotomice dla zadania Przebudowa przepustéw na obiekty o wiekszym
Swietle w ramach Kompleksowego projektu adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu —
mata retencja - SA.270.1.5.2025
Description: Petna nazwa: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do przeprowadzania robét
budowlanych realizowanych w Nadlesnictwie Niepotomice dla zadania Przebudowa
przepustoéw na obiekty o wiekszym Swietle w ramach Kompleksowego projektu adaptacji
laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych — kontynuacja (MRN3) - Il postepowanie. Przedmiotem zamodwienia a)
Uzyskanie kompletu wymaganych przepisami projektow, opinii, decyzji i uzgodnien
koniecznych do uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2025 poz. 418) (dziatajac w
imieniu Zamawiajgcego) dla kazdej czesci oddzielnie. W celu uzyskania pozwolenia na
budowe Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji projektowo-technicznej
z zatgcznikami. b) Wykonawca jest zobowigzany do petnienia funkcji biegtego w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane i udzielanie odpowiedzi na zadane
pytania w terminie 2 dni od przekazania pytan do opracowania. c) Petnienie Nadzoru
Autorskiego przez caty okres trwania robét budowlanych, w tym kontrolowanie zgodno$ci
prowadzonych prac z dokumentacjg projektowg obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,
wyjasnianie watpliwosci, dotyczgcych projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych
w nich rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienie szczegotow dokumentac;ji projektowe;j,
uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robot budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w
odniesieniu do materiatow i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych, a
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zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nalezy
nadzorowac realizacje, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu oraz uczestniczy¢ w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego. Jesli zajdzie taka potrzeba niezbedny bedzie pobyt
Projektanta na budowie, w celu sprawdzenia zgodnosci wykonywania robét budowlanych z
rozwigzaniami projektowymi, udzielanie stosownych porad i wskazowek Wykonawcy robot
budowlanych, biezgce wyjasnianie watpliwosci i probleméw powstatych w toku robot
budowlanych. d) Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnej aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego przez okres 3 lat od daty jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (protokét
odbioru dokumentaciji). €) Koszt uzyskania niezbednych pozwolen i decyzji lezy po stronie
Wykonawcy, a Zamawiajgcy przekaze niezbedne upowaznienia. 3. Dokumentacja projektowa
powinna zawierac¢: a) Projekty budowlane, wykonawcze i techniczne, opracowane w zakresie
zgodnym z ustawg Prawo budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418 z pézn. zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), oparty na
badaniach geologicznych oraz pozwoleniu wodno-prawnym, a takze innych uzgodnieniach i
pozwolen, takich jak decyzja o warunkach zabudowy (jesli wymagana), zaswiadczenia Organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000, deklaracje Organu
odpowiedzialnego za gospodarke wodng, decyzje ustalajgcg warunki prowadzenia robét,
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, prawomocne pozwolenie na budowe. b)
Przedmiar robot, zawierajgcy szczegotowe zestawienie przewidzianych do wykonania robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). c) Informacja
Bezpieczenstwa i Ochrony Pracy (BiOZ), uwzgledniajgcy warunki Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. nr 120, poz.
1126). d) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB),
zawierajgcg zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych; obejmujgca
w szczegolnosci wymagania co do wtasciwosci materiatéw, sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot. STWIORB winien okresla¢ standard
urzgdzen i materiatow, majgcych wptyw na cene robot, obejmujgcy zaplecze budowy oraz
punkty poboru wody i energii elektrycznej dla celéw zaplecza i technologicznych oraz
uzgodnienia ich z dystrybutorami dla celéw budowy. e) Kosztorys inwestorski sporzgdzony
zgodnie z ustaleniami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021
poz. 2458). f) Kosztorys ofertowy (Slepy) na potrzeby przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego. g) Mape z lokalizacjg obiektu w uktadzie wspotrzednych
1992 z rozszerzeniem *.xml lub *.shp w celu umieszczenia obiektu w Lesnej Mapie
Numerycznej h) Projekty muszg by¢ zgodne z trescig Podrecznika wdrazania projektu.
~Wytyczne do realizacji zadan i obiektéw matej retenc;ji i przeciwdziatania erozji wodnej” —
zatgcznik nr 2.2, uregulowaniami wewnetrznymi Lasow Panstwowych — zatgcznik nr 2.3 co
bedzie potwierdzone wpisem do protokotu przekazania dokumentacji.

Procedure identifier: d629fc30-2d1a-4c19-835e-4874c0eaaddc

Previous notice: 631334-2025
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Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services
Additional classification (cpv): 71220000 Architectural design services, 71322000 Engineering
design services for the construction of civil engineering works, 71242000 Project and design
preparation, estimation of costs, 71248000 Supervision of project and documentation

2.1.2. Place of performance
Postal address: ul Mysliwska 41
Town: Niepotomice
Postcode: 32-005
Country subdivision (NUTS): Krakowski (PL214)
Country: Poland

2.1.4. General information
Legal basis:
Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001
Title: Cze$¢ nr 1
Description: Cze$¢ 1: Wykonanie dokumentaciji projektowej dla zadania: A. Przebudowa
przepustu na obiekt o wiekszym Swietle - Le$nictwo Baczkéw oddz. 260a; B. Przebudowa
przepustu na obiekt o wiekszym Swietle - Le$nictwo Baczkow oddz. 183/210; C. Przebudowa
przepustu na obiekt o wiekszym Swietle - Le$nictwo Hysne oddz. 59 b; D. Przebudowa
przepustu na obiekt o wiekszym Swietle - Lesnictwo Hysne oddz. 58 b; E. Przebudowa
przepustu na obiekt o wiekszym Swietle - Le$nictwo Hysne oddz. 79/121; F. Przebudowa
przepustu na obiekt o wiekszym Swietle - Le$nictwo Gawtéwek oddz. 159/186; G. Przebudowa
przepustu na obiekt o wiekszym Swietle - Le$nictwo Dziewin oddz. 42a/43h; H. Przebudowa
przepustu na obiekt o wigkszym Swietle - Lesnictwo Dziewin oddz. 45f; |. Przebudowa
przepustu na obiekt o wiekszym Swietle - Le$nictwo Dziewin oddz. 47h; J. Przebudowa
przepustu na obiekt o wiekszym Swietle - Lesnictwo Ispina oddz. 462/477; K. Przebudowa
przepustu na brod - Lesnictwo Kiaj oddz. 244b/245c; L. Przebudowa przepustu na brod -
Lesnictwo Kifaj oddz. 192d/193a; M. Przebudowa przepustu na bréd - Lesnictwo Sitowiec
oddz. 95d/94a; N. Przebudowa przepustu na brdd - Lesnictwo Sitowiec oddz. 97; O.
Przebudowa przepustu na brdd - Lesnictwo Sitowiec oddz. 96/97. 2. Przedmiotem zamdwienia
jest: a) Uzyskanie kompletu wymaganych przepisami projektow, opinii, decyzji i uzgodnien
koniecznych do uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2025 poz. 418) (dziatajac w
imieniu Zamawiajgcego) dla kazdej czesci oddzielnie. W celu uzyskania pozwolenia na
budowe Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji projektowo-technicznej
z zatgcznikami. b) Wykonawca jest zobowigzany do petnienia funkcji biegtego w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane i udzielanie odpowiedzi na zadane
pytania w terminie 2 dni od przekazania pytan do opracowania. c) Petnienie Nadzoru
Autorskiego przez caty okres trwania robét budowlanych, w tym kontrolowanie zgodno$ci
prowadzonych prac z dokumentacjg projektowg obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,
wyjasnianie watpliwosci, dotyczgcych projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych

294585-2026 Page 3/8



w nich rozwigzan oraz ewentualne uzupetnienie szczegétow dokumentacji projektowej,
uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robét budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentac;ji projektowej w
odniesieniu do materiatow i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych, a
zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nalezy
nadzorowac realizacje, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu oraz uczestniczy¢ w komisjach i naradach technicznych
organizowanych przez Zamawiajgcego. Jesli zajdzie taka potrzeba niezbedny bedzie pobyt
Projektanta na budowie, w celu sprawdzenia zgodnosci wykonywania robét budowlanych z
rozwigzaniami projektowymi, udzielanie stosownych porad i wskazowek Wykonawcy robot
budowlanych, biezgce wyjasnianie watpliwosci i probleméw powstatych w toku robot
budowlanych. d) Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnej aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego przez okres 3 lat od daty jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego (protokét
odbioru dokumentaciji). €) Koszt uzyskania niezbednych pozwolen i decyzji lezy po stronie
Wykonawcy, a Zamawiajgcy przekaze niezbedne upowaznienia. 3. Dokumentacja projektowa
powinna zawierac¢: a) Projekty budowlane, wykonawcze i techniczne, opracowane w zakresie
zgodnym z ustawg Prawo budowlane (Dz. U. 2025 poz. 418 z pézn. zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), oparty na
badaniach geologicznych oraz pozwoleniu wodno-prawnym, a takze innych uzgodnieniach i
pozwolen, takich jak decyzja o warunkach zabudowy (jesli wymagana), zaswiadczenia Organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000, deklaracje Organu
odpowiedzialnego za gospodarke wodng, decyzje ustalajgcg warunki prowadzenia robét,
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, prawomocne pozwolenie na budowe. b)
Przedmiar robdt, zawierajgcy szczegotowe zestawienie przewidzianych do wykonania robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). c) Informacja
Bezpieczenstwa i Ochrony Pracy (BiOZ), uwzgledniajgcy warunki Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r. nr 120, poz.
1126). d) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB),
zawierajgcg zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych; obejmujgca
w szczegolnosci wymagania co do wtasciwosci materiatéw, sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot. STWIORB winien okresla¢ standard
urzgdzen i materiatow, majgcych wptyw na cene robot, obejmujgcy zaplecze budowy oraz
punkty poboru wody i energii elektrycznej dla celéw zaplecza i technologicznych oraz
uzgodnienia ich z dystrybutorami dla celéw budowy. e) Kosztorys inwestorski sporzgdzony
zgodnie z ustaleniami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programi

5.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services
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Additional classification (cpv): 71220000 Architectural design services, 71322000 Engineering
design services for the construction of civil engineering works, 71242000 Project and design
preparation, estimation of costs, 71248000 Supervision of project and documentation

5.1.2. Place of performance
Country subdivision (NUTS): Krakowski (PL214)
Country: Poland

5.1.6. General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.10. Award criteria
Criterion:
Type: Price
Description: Cena oferty 60 %
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 60
Criterion:
Type: Quality
Description: ,Doswiadczenie Projektanta realizujgcego zamowienie” 40 %
Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)
Award criterion number: 40

5.1.15. Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system:
No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review
Review organisation: Krajowa Izba Odwotawcza
Information about review deadlines: 19.1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub miat interes w uzyskaniu zamowienia oraz ponidst lub moze ponie$é szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow PZP, przystugujg srodki ochrony prawnej
okreslone w dziale IX PZP tj. odwotanie i skarga do sadu. Postepowanie odwotawcze
uregulowane zostato w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach
art. 579-590 PZP. 19.2. Odwotanie przystuguje na: 1) niezgodng z przepisami PZP czynnos¢
Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, do
ktorej Zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie PZP; 38 | S t r o n a 3) zaniechanie
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie PZP, mimo ze
Zamawiajacy byt do tego obowigzany. 19.3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby
Odwotawczej. Odwotujgcy przekazuje Zamawiajgcemu odwotanie wniesione w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopie tego odwotania, jezeli zostato ono
wniesione w formie pisemnej, przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob,
aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, ze
Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego
whniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwotania albo jego kopii nastgpito przed uptywem
terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej. 19.4. Odwotanie
wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu
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Srodkéw komunikaciji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w
sposob inny niz okreslony w lit. (a). 19.5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego
postepowanie o udzielenie zamowienia lub wobec tresci dokumentéw zamowienia wnosi sie w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia dokumentéw zamowienia na stronie internetowej. 19.6. Odwotanie w
przypadkach innych niz okreslone w pkt 19.4. 1 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia,
w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomos¢
o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia. 19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby
Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, o ktérym mowa w art.
519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przystuguje skarga do sgdu. Skarge
wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie - sgdu zaméwien publicznych. Skarge wnosi sie
za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwotawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby
Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesytajgc jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r.
poz. 366 z pdzn. zm.), jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem. .

Organisation signing the contract: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadles$nictwo Niepotomice

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 600 000,00 PLN

6.1. Result lot identifier: LOT-0001
Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2. Information about winners
Winner:
Official name: Ustugi Inzynierskie Mostar Adam Szoblik
Tender:
Tender identifier: 1
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 600 000,00 PLN
Subcontracting: No
Contract information:
Identifier of the contract: SA.271.1.4.2026
Date of the conclusion of the contract: 09/04/2026
Organisation signing the contract: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadle$nictwo Niepotomice

6.1.4. Statistical information
Received tenders or requests to participate:
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 2
Type of received submissions: Tenders submitted electronically
Number of tenders or requests to participate received: 2
Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 2
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Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic

Area countries than the country of the buyer
Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the

European Economic Area
Number of tenders or requests to participate received: 0

8. Organisations

8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

294585-2026

ORG-0001

Official name: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Niepotomice

Registration number: 6830006532
Town: Niepotomice

Postcode: 32-005

Country subdivision (NUTS): Krakowski (PL214)
Country: Poland

Email: niepolomice@krakow.lasy.gov.pl
Telephone: +48 122811566

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation signing the contract

ORG-0002

Official name: Krajowa Izba Odwotawcza

Registration number: 5262239325

Town: Warszawa

Postcode: 02-672

Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland

Roles of this organisation:

Review organisation

ORG-0005

Official name: Ustugi Inzynierskie Mostar Adam Szoblik
Size of the economic operator: Micro

Registration number: 9372455606

Town: Krakow

Postcode: 30-222

Country subdivision (NUTS): Miasto Krakéw (PL213)
Country: Poland

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

ORG-0000

Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL

Town: Luxembourg

Postcode: 2417

Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LUOQO)
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Country: Luxembourg

Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291

Internet address: https://op.europa.eu
Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: c8a56797-3389-4697-bf44-b872a358fa31 - 01

Form type: Result

Notice type: Contract or concession award notice — standard regime

Notice subtype: 29

Notice dispatch date: 28/04/2026 12:39:12 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Polish

Notice publication number: 294585-2026

OJ S issue number: 83/2026

Publication date: 29/04/2026
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