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See the notice on TED website

297039-2026 - Competition
Belgium – Architectural and related services – Ontwerp voor de nieuwbouw van een 
kinderdagverblijf te Aalter
OJ S 84/2026 30/04/2026
Contract or concession notice – standard regime
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Kinderdagverblijf Beregoed
Email: mireille.verwilst@azstlucas.be
Legal type of the buyer: Public undertaking
Activity of the contracting authority: Health

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Ontwerp voor de nieuwbouw van een kinderdagverblijf te Aalter
Description: De opdracht van de ontwerper omvat het ontwerpen van een kinderdagverblijf 
volgens de visie van de VZW, de opmaak van documenten en indienen van de aanvraag voor 
de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, opmaak 
opdrachtdocumenten voor en begeleiding bij gunning en de uitvoering van de 
overheidsopdracht voor werken voor de bouw van het nieuw kinderdagverblijf. Binnen het 
kader van de aan de ontwerper toevertrouwde werken bestaat de opdracht uit: 1. 
Besprekingen met de bouwheer en het opmaken van schetsen overeenkomstig deze 
besprekingen; 2. Voorbereidende contacten met de officiële instanties steeds in aanwezigheid 
van de bouwheer (o.a. subsidiërende overheid, brandweer, gemeente, ruimtelijke ordening, 
nutsmaatschappijen,…); 3. Studieopdrachten voor technische installaties en stabiliteit, EPB en 
akoestiek; 4. Het uitwerken en het opmaken van voorontwerpen en een technisch verslag 
omtrent de bouwmethode: schaal 1/100 of 1/50; 5. Het opstellen van het ruimtelijk en 
technisch programma; 6. Het opmaken van een schriftelijke raming van de kostprijs van de 
werken; 7. Het opmaken en samenstellen van het dossier voor stedenbouwkundig attest - 
omgevingsvergunning; 8. Het opmaken van uitvoeringsdossiers per fase, schaal 1/50; 9. Het 
opmaken van het bijzonder bestek (administratieve en technische bepalingen), de beschrijving 
van de werken, een gedetailleerde meetstaat, een samenvattende meetstaat en een raming 
op meetstaat; 10. Medewerking bij de aanbesteding van de werken en leveringen, het 
opstellen van het verslag van nazicht, prijsnazicht en voorstel van toewijzing; 11. Het 
verschaffen van alle nodige uitvoeringstekeningen op de nuttige schalen; 12. Coördinatie van 
alle gespecialiseerde studies en van de aannemingen; het verstrekken aan de aannemers van 
de nodige informaties, instructies; 13. Leiding, coördinatie en controle op de uitvoering van de 
werken tot volledige afwerking; 14. Het leiden van de werfvergaderingen, het opstellen en 
verspreiden van de werfverslagen aan alle betrokkenen; 15. Het technisch nazicht van de min-
meerwerken behoort tot de opdracht van de ontwerper. Het opvolgen en bewaken van het 
budget tijdens de uitvoering - het tijdig nazien van de min-meerwerken, de vorderingsstaten en 
verrekeningen, dient voorzien te worden in de offerte. 16. Het bijstaan van de bouwheer bij 
problemen/conflicten op de werf. Indien nodig voorbereiding van PV’s van niet vordering der 
werken, laattijdige uitvoering, ingebrekestelling,… aangetekend schrijven i.v.m. 
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termijnoverschrijding,… 17. De bouwheer bijstaan bij de voorlopige en definitieve oplevering 
en het opstellen van de processen-verbaal. De controle en coördinatie van alle 
werkzaamheden tussen voorlopige en definitieve oplevering. De opdracht omvat dus de 
volledige begeleiding van de aanbesteder in de realisatie van deze opdracht: dit vanaf het 
finaliseren van de goedgekeurde voorontwerpen, de aanvraag van de omgevingsvergunning, 
het opmaken van de lastenboeken, meetstaten en adviseren van de kwalitatieve selectie van 
de aannemers, het vergelijkend onderzoek van de offertes met het gunningsadvies, de leiding 
en de controle op de uitvoering van de werken tot en met de definitieve oplevering van het 
bouwproject. Het toezicht op de nieuwbouwwerken geldt met inbegrip van stabiliteit, speciale 
technieken en alle overige noodzakelijke werkzaamheden. De ontwerper verbindt zich ertoe 
de aanbestedende overheid regelmatig te informeren over alle stadia van ontwerp en 
uitvoering van de werken. Daartoe worden er op regelmatige en overeengekomen tijdstippen 
vergaderingen gehouden, waarop de ontwerper de nodige schetsen, technische nota’s en 
documentatie in 3 exemplaren voorlegt. De notulen van die vergaderingen worden door de 
ontwerper opgesteld en binnen 2 werkdagen overgemaakt aan de aanbestedende overheid. In 
elk stadium van de uitvoering van de opdracht blijft de ontwerper in nauw contact met de 
aanbestedende overheid om die laatste de gelegenheid te geven zijn wensen inzake het 
programma van eisen, de opvatting, de aard van de materialen en dergelijke bij te stellen. De 
opdracht zal door de ontwerper vervuld worden in nauwe samenwerking met de betrokken 
partijen en rekening houdend met alle instructies en beslissingen door de aanbestedende 
overheid gegeven tijdens de werfvergaderingen of schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld.
Procedure identifier: 4f64b494-e845-4ebf-8cc1-a277a6d5c956
Internal identifier: 2026_001_AALTER
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71200000 Architectural and related services

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Country: Belgium

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU

2.1.6.  Grounds for exclusion
Sources of grounds for exclusion: Procurement Document

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: 2026_001_AALTER - 1
Description: De opdracht van de ontwerper omvat het ontwerpen van een kinderdagverblijf 
volgens de visie van de VZW, de opmaak van documenten en indienen van de aanvraag voor 
de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, opmaak 
opdrachtdocumenten voor en begeleiding bij gunning en de uitvoering van de 
overheidsopdracht voor werken voor de bouw van het nieuw kinderdagverblijf. Binnen het 
kader van de aan de ontwerper toevertrouwde werken bestaat de opdracht uit: 1. 
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Besprekingen met de bouwheer en het opmaken van schetsen overeenkomstig deze 
besprekingen; 2. Voorbereidende contacten met de officiële instanties steeds in aanwezigheid 
van de bouwheer (o.a. subsidiërende overheid, brandweer, gemeente, ruimtelijke ordening, 
nutsmaatschappijen,…); 3. Studieopdrachten voor technische installaties en stabiliteit, EPB en 
akoestiek; 4. Het uitwerken en het opmaken van voorontwerpen en een technisch verslag 
omtrent de bouwmethode: schaal 1/100 of 1/50; 5. Het opstellen van het ruimtelijk en 
technisch programma; 6. Het opmaken van een schriftelijke raming van de kostprijs van de 
werken; 7. Het opmaken en samenstellen van het dossier voor stedenbouwkundig attest - 
omgevingsvergunning; 8. Het opmaken van uitvoeringsdossiers per fase, schaal 1/50; 9. Het 
opmaken van het bijzonder bestek (administratieve en technische bepalingen), de beschrijving 
van de werken, een gedetailleerde meetstaat, een samenvattende meetstaat en een raming 
op meetstaat; 10. Medewerking bij de aanbesteding van de werken en leveringen, het 
opstellen van het verslag van nazicht, prijsnazicht en voorstel van toewijzing; 11. Het 
verschaffen van alle nodige uitvoeringstekeningen op de nuttige schalen; 12. Coördinatie van 
alle gespecialiseerde studies en van de aannemingen; het verstrekken aan de aannemers van 
de nodige informaties, instructies; 13. Leiding, coördinatie en controle op de uitvoering van de 
werken tot volledige afwerking; 14. Het leiden van de werfvergaderingen, het opstellen en 
verspreiden van de werfverslagen aan alle betrokkenen; 15. Het technisch nazicht van de min-
meerwerken behoort tot de opdracht van de ontwerper. Het opvolgen en bewaken van het 
budget tijdens de uitvoering - het tijdig nazien van de min-meerwerken, de vorderingsstaten en 
verrekeningen, dient voorzien te worden in de offerte. 16. Het bijstaan van de bouwheer bij 
problemen/conflicten op de werf. Indien nodig voorbereiding van PV’s van niet vordering der 
werken, laattijdige uitvoering, ingebrekestelling,… aangetekend schrijven i.v.m. 
termijnoverschrijding,… 17. De bouwheer bijstaan bij de voorlopige en definitieve oplevering 
en het opstellen van de processen-verbaal. De controle en coördinatie van alle 
werkzaamheden tussen voorlopige en definitieve oplevering. De opdracht omvat dus de 
volledige begeleiding van de aanbesteder in de realisatie van deze opdracht: dit vanaf het 
finaliseren van de goedgekeurde voorontwerpen, de aanvraag van de omgevingsvergunning, 
het opmaken van de lastenboeken, meetstaten en adviseren van de kwalitatieve selectie van 
de aannemers, het vergelijkend onderzoek van de offertes met het gunningsadvies, de leiding 
en de controle op de uitvoering van de werken tot en met de definitieve oplevering van het 
bouwproject. Het toezicht op de nieuwbouwwerken geldt met inbegrip van stabiliteit, speciale 
technieken en alle overige noodzakelijke werkzaamheden. De ontwerper verbindt zich ertoe 
de aanbestedende overheid regelmatig te informeren over alle stadia van ontwerp en 
uitvoering van de werken. Daartoe worden er op regelmatige en overeengekomen tijdstippen 
vergaderingen gehouden, waarop de ontwerper de nodige schetsen, technische nota’s en 
documentatie in 3 exemplaren voorlegt. De notulen van die vergaderingen worden door de 
ontwerper opgesteld en binnen 2 werkdagen overgemaakt aan de aanbestedende overheid. In 
elk stadium van de uitvoering van de opdracht blijft de ontwerper in nauw contact met de 
aanbestedende overheid om die laatste de gelegenheid te geven zijn wensen inzake het 
programma van eisen, de opvatting, de aard van de materialen en dergelijke bij te stellen. De 
opdracht zal door de ontwerper vervuld worden in nauwe samenwerking met de betrokken 
partijen en rekening houdend met alle instructies en beslissingen door de aanbestedende 
overheid gegeven tijdens de werfvergaderingen of schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld.
Internal identifier: 1

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71200000 Architectural and related services
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5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Country: Belgium

5.1.3.  Estimated duration
Other duration: Unknown

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Procurement Document

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Quality
Description: 1. Plan van aanpak opmaak projectstudie => 40 punten De inschrijver noteert in 
een stappenplan hoe men samen met de bouwheer tot een ontwerp komt waarin de visie van 
de organisator gereflecteerd wordt. Dit omvat max. 10 A4 bladzijden. We hechten in onze visie 
veel belang aan:  De veiligheid en gezondheid van de kinderen wordt gegarandeerd met het 
oog op de implanting van het kinderdagverblijf in de nabijheid van een drukke weg.  Flexibiliteit 
van gebruik van de ruimtes met vlotte transitie mogelijkheden van kind naar andere groep, 
speelruimte versus slaapruimte, bergruimte... zowel voor semi-verticale als verticale groepen.  
De leefgroepen zijn ontworpen met aandacht voor de lange openingsuren van het 
kinderdagverblijf met een efficiënte personeelsbezetting.  Optimaal gebruik van binnen- en 
buitenruimtes zodat de visie tot buitenspel optimaal kan gevolgd worden. Er is veel aandacht 
voor rechtstreekse lichtinval.  Optimaal gebruik terrassen, beneden en indien noodzakelijk op 
een verdieping.  Aansluitende slaap- en speelruimte zonder storende interferentie en met 
aandacht voor optimale personeelsbezetting.  Optimale plaatsing sanitair en kitchenette per 
groep, aandacht voor het bewaren voor persoonlijke spullen per kind en tegelijkertijd makkelijk 
bereikbaar.  Aandacht voor voldoende bergruimte, bij voorkeur per leefgroep.  Plaats voor 
motorische en sensorische ruimte, makkelijk bereikbaar voor alle leefgroepen.  Ruimte voor 
personeel, vergadering, administratie, onthaal...  Ruimte voor oudergesprekken, 
borstvoedingslokaal, buggy's, kiddybusen….  Makkelijk en veilig toegankelijk voor ouders, 
kinderen, leveranciers en bezoekers, zowel met de auto als fiets.
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 40
Criterion: 
Type: Quality
Description: 2. Plan van aanpak VIPA dossier => 15 punten De inschrijver beschrijft in een 
stappenplan hoe en wanneer men tot het indienen van het Vipa dossier komt. Dit omvat max. 
4 A4 bladzijde.
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 15
Criterion: 
Type: Quality
Description: 3. Planning, procesgerichtheid en bereidheid (tijdslijn) => 15 punten Gezien de 
subsidiebelofte voor de 16 nieuwe kindplaatsen geldig is tot september 2029 omschrijft de 



297039-2026 Page 5/7

inschrijver de planning en timing voor het project Nieuwbouw:  Een indicatieve tijdslijn waarin 
de uitvoering van de ontwerpopdracht op realistische wijze wordt voorgesteld. In deze tijdslijn 
wordt voldoende ruimte voorzien voor onderling overleg, eventuele bijsturingen aan het 
voorstel, terugkoppeling naar Aanbesteder en eventuele stakeholders, het voorbereiden van 
het vergunningsdossier, behandelingstermijnen, aanbestedingstraject, uitvoeringstermijn, ...  
Een nota waarin de inschrijver zijn visie op de samenwerking met de Aanbesteder formuleert, 
o.a. m.b.t. participatie, terugkoppeling, bereidwilligheid tot aanpassingen, etc. Deze nota 
handelt over de manier van samenwerken met de Aanbesteder en eventuele andere 
stakeholders en de subsidiërende overheid (VIPA) en naderhand de studiepartners en de 
aannemer. De inschrijver geeft duidelijk aan op welke wijze hij de Aanbesteder ondersteunt bij 
het doorlopen van het volledige traject bij het volledige ontwerp- en bouwtraject. Deze nota 
bevat max. 4 A4 bladzijden.
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 15
Criterion: 
Type: Price
Description: 4. Ereloonpercentage + kostenbeheersing =>20 punten De totale aannemingsprijs 
van de uit te voeren aannemingswerken met het oog op het realiseren van het 
bouwprogramma mag maximaal 4.500.000 euro bedragen incl. BTW. Om de kwalitatieve 
uitvoering van deze opdracht te garanderen dient het ereloonpercentage voor deze opdracht 
zich in de vork: min. 8 % en max. 9,4 % te bevinden. Het definitief aan de opdrachtnemer 
verschuldigd ereloon zal worden berekend op basis van de eindafrekening van de 
aannemingswerken en beperkt blijven tot het in de gevolgde procedure maximaal bedrag => 
10 punten De inschrijver voegt bij zijn offerte een afzonderlijke nota inzake kostenbeheersing. 
De inschrijver licht de methodiek toe die wordt gehanteerd om de Aanbesteder op dit aspect 
gepast te ondersteunen en te informeren om het vooropgestelde budget te respecteren en 
bewaken gedurende het hele proces => 10 punten Deze nota bevat max. 2 A4 bladzijden.
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 20
Criterion: 
Type: Quality
Description: 5. Projectorganisatie en team => 5 punten Graag een omschrijving van de 
Samenstelling en ervaring van het kernteam (staven met diploma’s), rol van de 
projectarchitect, Beschikbaarheid en betrokkenheid doorheen het traject, samenwerking met 
studiebureaus (stabiliteit, technieken, EPB…) Deze nota bevat max. 2 A4 bladzijden.
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 5
Criterion: 
Type: Quality
Description: 6. Nabijheid en contact voor toezicht tijdens de werken => 5 punten Dit kan 
omschreven worden in een nota m.b.t. duurzame organisatie van werfopvolging, frequentie 
opvolging, beschikbaarheid team, ...). Deze nota bevat max. 2 A4 bladzijden.
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 5

5.1.11.  Procurement documents
Address of the procurement documents: https://www.publicprocurement.be/publication-
workspaces/4e7132e7-cf40-42aa-b150-3835f5ceb1c5/documents
Ad hoc communication channel: 

https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/4e7132e7-cf40-42aa-b150-3835f5ceb1c5/documents
https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/4e7132e7-cf40-42aa-b150-3835f5ceb1c5/documents
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URL: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/4e7132e7-cf40-42aa-b150-
3835f5ceb1c5/forum

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-
workspaces/publication-workspace-detail/4e7132e7-cf40-42aa-b150-3835f5ceb1c5/general
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Dutch
Electronic catalogue: Not allowed
Advanced or qualified electronic signature or seal (as defined in Regulation (EU) No 910/2014) 
is required
Deadline for receipt of tenders: 01/06/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Duration during which the tender must remain valid: 90 Days
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Electronic invoicing: Allowed
Electronic ordering will be used: no
Electronic payment will be used: no

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Rechtbank van Eerste Aanleg
Information about review deadlines: 15

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Kinderdagverblijf Beregoed
Registration number: 0447515042_55305
Postal address: Michel Thieryhof 10
Town: Gent
Postcode: 9000
Country subdivision (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Country: Belgium
Email: mireille.verwilst@azstlucas.be
Telephone: 00478786327
Internet address: https://www.kinderdagverblijfberegoed.be
Buyer profile: https://www.publicprocurement.be/bda?
organisationIds=55305&includeOrganisationChildren=true
Roles of this organisation: 
Buyer

8.1.  ORG-0002

https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/4e7132e7-cf40-42aa-b150-3835f5ceb1c5/forum
https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/4e7132e7-cf40-42aa-b150-3835f5ceb1c5/forum
https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/4e7132e7-cf40-42aa-b150-3835f5ceb1c5/general
https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/4e7132e7-cf40-42aa-b150-3835f5ceb1c5/general
mailto:mireille.verwilst@azstlucas.be
https://www.kinderdagverblijfberegoed.be
https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=55305&includeOrganisationChildren=true
https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=55305&includeOrganisationChildren=true
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Official name: FOD Beleid en Ondersteuning
Registration number: BE001
Postal address: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Town: Brussel
Postcode: 1000
Country subdivision (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Country: Belgium
Email: revise@publicprocurement.be
Telephone: +32 2 740 80 00
Internet address: https://bosa.belgium.be
Roles of this organisation: 
TED eSender

8.1.  ORG-0003
Official name: Rechtbank van Eerste Aanleg
Registration number: 2146782422
Town: Gent
Postcode: 9000
Country subdivision (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Country: Belgium
Roles of this organisation: 
Review organisation

Notice information

Notice identifier/version: bff0532d-3db3-40ba-b757-397f0e56f45d  -  01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 28/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central 
European Summer Time
Notice dispatch date (eSender): 28/04/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, 
Central European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: Dutch
Notice publication number: 297039-2026
OJ S issue number: 84/2026
Publication date: 30/04/2026
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