

**Germany-Mettmann: Track construction works**

OJ S 146/2017 02/08/2017

Contract award notice – utilities

Works

**Legal Basis:**

Directive 2014/25/EU

**Section I: Contracting entity**

---

**I.1. Name and addresses**

Official name: Regiobahn GmbH

Postal address: An der Regiobahn 15

Town: Mettmann

NUTS code: DEA1C Mettmann

Postal code: 40822

Country: Germany

Contact person: Regiobahn GmbH

E-mail: [vergabe@regio-bahn.de](mailto:vergabe@regio-bahn.de)

Telephone: +49 2104-305111

Fax: +49 2104-305105

**Internet address(es):**Main address: <http://www.regio-bahn.de>**I.6. Main activity**

Railway services

**Section II: Object**

---

**II.1. Scope of the procurement****II.1.1. Title**

Elektrifizierung der Regiobahn-Infrastruktur – Üst Erkrath / Weichenverschiebung / Kabeltiefbau.

**II.1.2. Main CPV code**

45234116 Track construction works

**II.1.3. Type of contract**

Works

**II.1.4. Short description**

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr, u. a. auch der Regiobahn GmbH, entschieden, die Strecke der Regiobahn-Infrastruktur elektrisch zu betreiben. Dies soll mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 umgesetzt werden. Die bisher nicht elektrifizierten Strecken der Regiobahn GmbH sollen daher elektrifiziert werden. Im Rahmen dieses Vorhabens sind sämtliche Arbeiten für die Herstellung der Überleitstelle (Üst) Erkrath, die Weichenverschiebung im Bf Mettmann Stadtwald (Weichen 48 und 70) und den Kabeltiefbau bis zum ehemaligen Stellwerk Mettmann Stadtwald erforderlich.

#### **II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

### **II.2. Description**

#### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

34941800 Railway points, 45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines

#### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DEA1C Mettmann

Main site or place of performance: Mettmann.

#### **II.2.4. Description of the procurement**

Im Rahmen dieses Vorhabens sind folgende Gewerke Bestandteil dieser Ausschreibung:

— Neubau Überleitstelle Erkrath: km 6,2 – km 6,5;

— Weichenverschiebung Bf Mettmann Stadtwald Weichen 48 und 70: km 15,6 – km 15,8;

— Kabeltiefbau bis zum ehemaligen Stellwerk Mettmann Stadtwald: km 5,3 – km 16,024.

Die geplanten Baumaßnahmen erfolgen auf der Strecke 2423 sowie in dem Bf Mettmann Stadtwald und sind im Zeitraum Oktober 2017 bis April 2018 zu erbringen.

#### **II.2.5. Award criteria**

Price

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

### **Section IV: Procedure**

---

#### **IV.1. Description**

##### **IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

##### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

##### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

#### **IV.2. Administrative information**

##### **IV.2.1. Previous publication concerning this procedure**

Notice number in the OJ S: [2017/S 067-126902](#)

##### **IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system**

##### **IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice**

## Section V: Award of contract

---

**Title:**

Elektrifizierung der Regiobahn-Infrastruktur – Üst Erkrath / Weichenverschiebung / Kabeltiefbau

A contract/lot is awarded: yes

### **V.2. Award of contract**

#### **V.2.1. Date of conclusion of the contract**

18/07/2017

#### **V.2.2. Information about tenders**

Number of tenders received: 4

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

#### **V.2.3. Name and address of the contractor**

Official name: BUG Verkehrsbau AG

Postal address: Landsberger Str. 265 / Haus M

Town: Berlin

NUTS code: DE Deutschland

Postal code: 12623

Country: Germany

The contractor is an SME: no

#### **V.2.4. Information on value of the contract/lot**

#### **V.2.5. Information about subcontracting**

#### **V.2.6. Price paid for bargain purchases**

## Section VI: Complementary information

---

### **VI.3. Additional information**

### **VI.4. Procedures for review**

#### **VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabekammer Rheinland (Spruchkörper Düsseldorf)

Postal address: Am Bonnheshof 35

Town: Düsseldorf

Postal code: 40474

Country: Germany

Telephone: +49 2114753131

Fax: +49 2114753989

Internet address: <http://www.brd.nrw.de/organisation/vergabekammer>

#### **VI.4.3. Review procedure**

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Das Verfahren für Verstöße gegen das Vergaberecht richtet sich nach den Vorschriften der §§ 155 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB). Zur Wahrung der Fristen wird auf die §§ 160 ff. GWB

verwiesen. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass der Nachprüfungsantrag gemäß § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB spätestens 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, zu stellen ist. Vergabeverstöße sind gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen, nachdem der Bieter den Verstoß erkannt hat, beim Auftraggeber zu rügen. Vergabeverstöße, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind gemäß § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist nach Ziffer IV.2.2) der Bekanntmachung beim Auftraggeber zu rügen.

**VI.5. Date of dispatch of this notice**

28/07/2017