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See the notice on TED website 304060-2021 - Result
Poland-Puławy: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, 
roads, airfields and railways; flatwork
OJ S 117/2021 18/06/2021
Contract award notice
Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Puławach
Postal address: ul. Składowa 1a
Town: Puławy
NUTS code: PL815 Puławski
Postal code: 24-100
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Pijanowska, Artur Wiak
E-mail: rdw.pulawy@zdw.lublin.pl
Telephone: +48 818863163
Fax: +48 818864103

:Internet address(es)
Main address: https://zdw.bip.lubelskie.pl
Address of the buyer profile: https://zdw.bip.lubelskie.pl

Type of the contracting authority
Other type: samorządowa jednostka budżetowa

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn–Puławy – Opole Lubelskie – Józefów–
Annopol, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w m. Elżbieta i Ożarów I – etap I 
od km 46+142 do km 47+010
Reference number: R6.ST.371.1.2021.ap

Main CPV code
45230000 Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, 
roads, airfields and railways; flatwork

Type of contract
Works

Short description
1. Zakres robót obejmuje:

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/304060-2021
mailto:rdw.pulawy@zdw.lublin.pl?subject=TED
https://zdw.bip.lubelskie.pl
https://zdw.bip.lubelskie.pl
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1) roboty przygotowawcze;
2) roboty rozbiórkowe;
3) roboty ziemne;
4) budowę ciągu pieszo-rowerowego;
5) budowę zatok autobusowych;
6) wykonanie dojść do przystanków autobusowych;
7) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
8) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
9) wykonanie ścianki oporowej z elementów prefabrykowanych;
10) Budowę kanalizacji deszczowej;
11) przebudowę hydrantów;
12) zabezpieczenie sieci wodociągowej;
13) rozbudowę istniejącego oświetlenia drogowego;
14) roboty wykończeniowe.
2. Niniejsze zamówienie ujęte zostało w „Planie postępowań – wersji nr 5” z 29.3.2021, 
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00002290/05/P pod 
pozycją nr 2.1.41.
3. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w dokumentacji projektowej, szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarach robót stanowiących część pomocniczą 
określenia ilości robót.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 849 893,29 PLN

Description

Additional CPV code(s)
45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work, 45231300 

, Construction work for water and sewage pipelines 45231400 Construction work for electricity 
power lines

Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance: Droga wojewódzka nr 824, od km 46+142 do km 47+010, 
m. Elżbieta i Ożarów I

Description of the procurement
1. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca przed złożeniem oferty 
zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi 
na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie 
prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane 
za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
2. Ewentualny brak w przedmiarach robót lub we wzorach tabel elementów rozliczeniowych 
pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w 
projekcie wykonawczym) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie 
projektu w cenie umownej.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umowie, tak długo 
jak będzie to konieczne przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania 
określone w ustawie Prawo budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do 
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kierowania robotami daje prawo Inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu do wstrzymania 
robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku 
personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na 
ukończenie robót.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Dla wybranego wariantu realizacji zamówienia jego podział na części nie jest uzasadniony.
Podział zamówienia na części mógłby wprowadzić na plac budowy stanowiący stosunkowo 
krótki odcinek kilku Wykonawców. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia z punktu widzenia 
koordynacji prac, przenikania się odpowiedzialności Wykonawców, przyjętego terminu 
wykonania robót, ewentualnych zmian terminów wykonywania poszczególnych elementów 
robót, nieskoordynowania robót pomiędzy Wykonawcami i wynikającego z tego tytułu 
ewentualnego niedotrzymania terminów wykonania.
Ponadto podział zamówienia na części spowodowałby wzrost kosztów przebudowy m.in. 
kosztów zaplecza technicznego, zaplecza administracyjnego, placów składowych, dostawy 
materiałów. Możliwość wystąpienia sporów pomiędzy Wykonawcami wpłynęłaby niekorzystnie 
na całą organizację robót a w rezultacie na nienależyte wykonanie całości Zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób określony w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 
3, ustawy PZP. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod 
warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych 
środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w 
równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób określony w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 
3, ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod 
warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych 
środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w 
równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Award criteria
Quality criterion - Name: Udzielony okres rękojmi / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
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Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 066-170270

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior 
information notice

Section V: Award of contract

Title:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn–Puławy – Opole Lubelskie – Józefów–Annopol 
polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w m. Elżbieta i Ożarów I – etap I od km 
46+142 do km 47+010

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
08/06/2021

Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: STRABAG Sp. z o.o.
National registration number: NIP: 5210421928
Postal address: ul. Parzniewska 10
Town: Pruszków
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-800
Country: Poland
Internet address: http://www.strabag.pl/
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 946 656,91 PLN
Total value of the contract/lot: 849 893,29 PLN

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/170270-2021
http://www.strabag.pl/
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Procedures for review

Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587700

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587700

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
1. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 
konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 
Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo 
kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.
3. Terminy wnoszenia odwołań:
1) odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej;
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a

mailto:uzp@uzp.gov.pl?subject=TED
mailto:uzp@uzp.gov.pl?subject=TED
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Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587700

Date of dispatch of this notice
14/06/2021

mailto:uzp@uzp.gov.pl?subject=TED

