

305601-2026 - Result

Bulgaria – Construction work for water and sewage pipelines – "ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ , СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА КВ. ДРУЖБА 1 И 2 И ГРАДСКА ЧАСТ, ГР. ПЛЕВЕН

OJ S 86/2026 05/05/2026

Contract or concession award notice – standard regime

Works

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Email: s.petkova@pleven.bg

Legal type of the buyer: Local authority

Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: "ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ , СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА КВ. ДРУЖБА 1 И 2 И ГРАДСКА ЧАСТ, ГР. ПЛЕВЕН

Description: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба 1 и 2 и градска част, гр. Плевен“ Преглед и анализ на предоставените налични изходни данни и информация; Изработване на инвестиционен проект разделен на два етапа, както следва: -Инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за обект: “Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба 1 и 2 и градска част, гр. Плевен“ - Етап1 „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа в регулацията на гр. Плевен, кв. Дружба 1 и 2 и градска част“, включващ всички предвидени за реконструкция и доизграждане водопроводи попадащи в урбанизираната градска територия на гр. Плевен; -Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, състоящ се от следните съставни части: Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план и инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за обект:“Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба 1 и 2 и градска част, гр. Плевен“ - Етап 2 „Реконструкция на захранващ водопровод за телевизионна кула от Висока зона, гр. Плевен“. Съгласуване на инвестиционния проект за всеки един от етапите със съответните компетентни администрации, заинтересовани институции, експлоатационни дружества и трети лица съгласно приложимата нормативна уредба; Получаване на всички необходими разрешения във връзка с изпълнението на строителството;Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнението на строителството в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя и одобрения инвестиционен проект;Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, в т.ч. даване при необходимост на технически решения, допълнения и/или изменения на проекта и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;Изготвяне на актове и протоколи

по време на строителството, в съответствие с Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне на данните в съответната служба по геодезия, картография и кадастър съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;Предаване на обекта и приемането му от Възложителя с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Приложение № 15 по Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;Участие при въвеждане на обекта в експлоатация с Протокол за установяване годността за ползване на строежа Приложение № 16 от Наредба № 3 от 31.07.2003г.;Изпълнение на задължения, свързани с осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на скритите дефекти след приемането и въвеждането на обекта в експлоатация в рамките на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи и съоръжения съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Описание и обем на изпълнение Обхватът на дейностите е реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на висока зона НР Брестовец, охранващ кв. Дружба 1, 2 и Градската част на град Плевен. Предвидено е реконструкция на същ. етернитови, стоманени и манесманови водопроводи с диаметри от Ф80-Ф300мм, които са в лошо техническо състояние. Същ. водопроводи да се заменят с нови водопроводи с диаметри от Ф110 до 315мм, изградени от тръби от полиетилен висока плътност ПЕВП-RC, PN10, SDR 17 с обща дължина от около 11,380км, по които трябва да се подменят около 343 бр. СВО с диаметри от Ф32-Ф90mm ПЕВП, PN 10, както и 3броя Комбинирани шахти Водомер + PRV, 1бр. Водомерна шахта, както и 2 преминавания на път. Предвидено е изпълнението на следните дейности:Изработване на ПУП – парцеларен план и Изготвяне на технически инвестиционен проект;Изпълнение на СМР на обекта; Упражняване на авторски надзор на обекта . Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в Техническата спецификация.

Procedure identifier: 020468e8-91c2-4495-89e2-ec6df5e82016

Previous notice: 7517984c-0f78-454f-9e8b-7bd839f92515-01

Internal identifier: 530030

Type of procedure: Open

The procedure is accelerated: yes

Justification for the accelerated procedure: Настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка се провежда при условията на чл.74, ал.4 ЗОП, което се обосновава от наличието на следните обстоятелства: -налице са изключителни обстоятелства; създадена се е кризисна ситуация от извънреден характер, засягаща основното човешко право на достъп до питейна вода и до вода за битови нужди и санитарни условия, която ситуация засяга общественото здраве на хората, ползващи това благо в условията на режим (§ 2, т. 17 ДР на ЗОП); -налице е необходимост от вземане на спешни мерки за излизане от създадената се криза, част от които мерки включват и подмяна на компрометирана инфраструктура, с цел намаляване на загубите по водопредаващата мрежа; -за обществото е от голяма важност да бъдат възложени и изпълнени дейностите от предмета на настоящата поръчка, защото с изпълнението на възложените дейности ще се възстанови правото им да ползват питейна вода и вода за битови нужди и санитарни условия - без режим, поради което не може да бъде спазен срокът по чл. 74, ал.1 от ЗОП; Съгласно посочената по-горе разпоредба, срокът за получаване на оферти е съкратен на 15 дни, поради възникнали обстоятелства, налагащи спешното ѝ възлагане и е невъзможно да бъде спазен срокът по чл.74, ал.1

ЗОП, за което излагам следните подробни мотиви: Обстоятелствата, които изискват спешно възлагане на поръчката са крайната необходимост от разрешаването на кризисната ситуация с недостига на питейна вода и вода за битови нужди и санитарни условия на територията на община Плевен. По данни от Асоциацията по ВиК Плевен към 01.10.2025 г. водните количества, които постъпват във водопроводната мрежа от водоизточниците на водоснабдителната група „Плевен“, са както следва: -БГ „Черни Осъм“ – 116 l/s -ПС „Крушовица“ – 232 l/s -ПС „Биволаре“ – 61 l/s -ПС „Вит“ – 223 l/s Постъпващите количества са определени от експертите на Асоциацията по ВиК Плевен като такива под критичния минимум и не са достатъчни за спазване на режимния график, обявен със Заповед №РД-10-1278/07.08.2025 г. на Кмета на община Плевен. Ситуацията с недостига на питейна вода на територията на община Плевен е изключително тревожна и изисква бърза координация между всички компетентни органи, за да се защити общественото здраве. В този смисъл за справяне с водната криза е налице ангажираност на цялата държава на институционално ниво. Основен приоритет в действията на местната власт е да положи всички усилия за гарантиране на нужните количества питейна вода за населението с цел опазване на общественото здраве. Една от набелязаните мерки за преодоляване на водната криза, взети на заседанието на Областния щаб за защита при бедствия (на област Плевен)съвместно с представители на МРРБ, Български ВиК Холдинг ЕАД, ВиК-Плевен ЕООД и народни представители е „Предприемане на действия по приоритизиране на инвестиционни проекти на община Плевен , заложи в Приложение №3 ЗДБ за 2025г., с оглед осигуряване на държавно финансиране за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на град Плевен – в спешен порядък.“, които проекти ще позволят подмяната на компрометирани водопроводи, с цел намаляване на загубите по водопреносната мрежа. В израз на спешната необходимост от предприемане на незабавни действия за справяне с водната криза Народното събрание прие законодателни промени в Закона за държавния бюджет за 2025 г. на 02 октомври 2025 г. С измененията се променя Приложение №3 към чл.113 от посочения закон, с което се осигуряват средства за изпълнение на 7 приоритизирани проекти, във връзка с предприемане на спешни мерки за справяне с водната криза и за защита на общественото здраве, един от които проекти е именно с предмет настоящата обществена поръчка. Достъпът до питейна вода и до вода за битови нужди и санитарни условия е основно човешко право, защитено от международното право и Конституцията на Република България. -Продължава в раздел Допълнителна информация.

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45231300 Construction work for water and sewage pipelines

2.1.2. Place of performance

Postal address: гр. Плевен гр. Плевен

Town: гр. Плевен

Postcode: 5800

Country subdivision (NUTS): Плевен (BG314)

Country: Bulgaria

2.1.3. Value

Estimated value excluding VAT: 7 105 004,80 BGN

2.1.4. General information

Additional information: продължение на Обосновка на ускорената процедура: С оглед на което всички отговорни институции предприемат нужните действия от своята компетентност, за да се избегне опасност от настъпване на значителни и труднопоправими вреди за здравето и живота на местната общност, която общност търпи най-голямата тежест от липсата на вода и режимното ползване на това благо. Осигуряването на възможността за реализиране на настоящата обществена поръчка в началото на есенно-зимния сезон налага вземането на решения за избор на процедура по ЗОП, която ще спомогне и ще доведе инвестиционния проект до очакван ефективен и бърз резултат. Несъмнено за възложителя и за обществото е от особена важност да осигури изпълнител на предмета на настоящата обществена поръчка и то в ускорени срокове. Уверени в решението, че ускорените срокове на действия за преодоляване на водната криза са единствено правилните в създалата се ситуация, за изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка са заложени също кратки срокове – в унисон със спешните мерки за преодоляване на кризата. Така срокът за проектиране е 90 кал.дни, а срокът за изпълнение на строителството е 240 кал.дни. Предметът на обществената поръчка е изцяло свързан с преодоляване на кризисната ситуация и изпълнението на поръчката е от значение за осигуряване на общественото здраве и благо на местната общност. Предвид изложените обстоятелства и за да се достигне заложената цел, а именно отпадане на режимното ползване на питейна вода и вода за битови нужди и санитарни условия на територията на община Плевен е невъзможно да бъде спазен срокът по чл.74, ал.1 ЗОП. От значение в тази връзка е и обстоятелството, че съкратеният срок при процедурата по чл.74, ал.4 ЗОП има за своя последица по-кратки срокове за всички предвидени в ЗОП производства, а именно: както за изменения и допълнения на документацията от възложителя и заинтересованите лица, така и за процедурите по обжалване на решенията на възложителя – чл.100, ал.5; чл.197 ЗОП. В подкрепа на взетото решение за избор на процедура по реда на чл.74, ал. 4 ЗОП пред процедура на договаряне по реда на чл.79 ЗОП, въпреки наличието на обстоятелства от изключителен характер и нужда от съкратени срокове, е и желанието да не се ограничава кръга на участващите заинтересовани лица, а процедурата да бъде открита до неопределен кръг заинтересовани лица. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и: 1 Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в Обявлението за обществена поръчка, настоящите Указания, или в останалите части на Документацията за участие в процедурата; 2. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 от ЗОП; 3. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5; 4. Участници, които са свързани лица. 5. Участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност. 6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП. Настоящата процедура се провежда по реда на чл.104, ал.2 от ЗОП (т.нар. „обърнат ред“ на разглеждане - оценката на техническите и ценовите предложения на участниците се извършва преди провеждане на предварителен подбор) и по реда на чл. 61 от ППЗОП. След декриптиране от председателя на комисията на офертите, подадени чрез платформата, ценовите предложения се отварят заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Предвидени гаранции: 2.1. Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 5 % (пет процента) от неговата стойност без ДДС и без непредвидени разходи. 2.2. Гаранция за авансово предоставените средства:

в договора се предвижда авансът да бъде 20 % от стойността/цената за изпълнение на договора). Авансово предоставените средства се обезпечават с гаранция, която е в размера на тези средства и се освобождава до три работни дни след връщане или усвояване на аванса. Тези гаранции могат да се предоставят в една от трите форми, предвидени в ЗОП - гаранция - парична сума, банкова гаранция или застраховка, но всяко лице следва да има предвид, че съгласно чл. 111, ал. 7 ЗОП гаранция под формата на застраховка може да се предостави, само когато стойността на гаранцията е равна или по-малка от 500 000.00 лева.

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: "ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ , СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА КВ. ДРУЖБА 1 И 2 И ГРАДСКА ЧАСТ, ГР. ПЛЕВЕН

Description: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба 1 и 2 и градска част, гр. Плевен“ Преглед и анализ на предоставените налични изходни данни и информация; Изработване на инвестиционен проект разделен на два етапа, както следва: -Инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за обект: “Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба 1 и 2 и градска част, гр. Плевен“ - Етап1 „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа в регулацията на гр. Плевен, кв. Дружба 1 и 2 и градска част“, включващ всички предвидени за реконструкция и доизграждане водопроводи попадащи в урбанизираната градска територия на гр. Плевен; -Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, състоящ се от следните съставни части: Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план и инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за обект:“Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба 1 и 2 и градска част, гр. Плевен“ - Етап 2 „Реконструкция на запазващ водопровод за телевизионна кула от Висока зона, гр. Плевен“. Съгласуване на инвестиционния проект за всеки един от етапите със съответните компетентни администрации, заинтересовани институции, експлоатационни дружества и трети лица съгласно приложимата нормативна уредба; Получаване на всички необходими разрешения във връзка с изпълнението на строителството;Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнението на строителството в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя и одобрения инвестиционен проект;Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, в т.ч. даване при необходимост на технически решения, допълнения и/или изменения на проекта и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;Изготвяне на актове и протоколи по време на строителството, в съответствие с Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне на данните в съответната служба по геодезия, картография и кадастър съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастър и имотния регистър;Предаване на обекта и приемането му от Възложителя с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Приложение № 15 по Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;Участие при въвеждане на обекта в експлоатация с

Протокол за установяване годността за ползване на строежа Приложение № 16 от Наредба № 3 от 31.07.2003г.;Изпълнение на задължения, свързани с осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършения строителен обект и отстраняване на скритите дефекти след приемането и въвеждането на обекта в експлоатация в рамките на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи и съоръжения съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Описание и обем на изпълнение Обхватът на дейностите е реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на висока зона НР Брестовец, охранващ кв. Дружба 1, 2 и Градската част на град Плевен. Предвидено е реконструкция на същ. етернитови, стоманени и манесманови водопроводи с диаметри от Ф80-Ф300мм, които са в лошо техническо състояние. Същ. водопроводи да се заменят с нови водопроводи с диаметри от Ф110 до 315мм, изградени от тръби от полиетилен висока плътност ПЕВП-RC, PN10, SDR 17 с обща дължина от около 11,380км, по които трябва да се подменят около 343 бр. СВО с диаметри от Ф32-Ф90мм ПЕВП, PN 10, както и 3броя Комбинирани шахти Водомер + PRV, 1бр. Водомерна шахта, както и 2 преминавания на път. Предвидено е изпълнението на следните дейности:Изработване на ПУП – парцеларен план и Изготвяне на технически инвестиционен проект;Изпълнение на СМР на обекта; Упражняване на авторски надзор на обекта . Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в Техническата спецификация.

Internal identifier: 530030

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45231300 Construction work for water and sewage pipelines

Additional classification (cpv): 71310000 Consultative engineering and construction services

5.1.2. Place of performance

Postal address: Плевен Плевен

Town: Плевен

Postcode: 5800

Country subdivision (NUTS): Плевен (BG314)

Country: Bulgaria

5.1.3. Estimated duration

Duration: 330 Days

5.1.4. Renewal

Maximum renewals: 0

5.1.5. Value

Estimated value excluding VAT: 7 105 004,80 BGN

5.1.6. General information

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts

Description: Поръчката е свързана с Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на кв. Дружба 1 и 2 и градска част, гр. Плевен“.По този начин ще

се подобри състоянието на предвидените за подмяна водопроводи, което ще доведе до опазване на околната среда и до подобряване водоснабдяването на жителите и гостите на града.

Approach to reducing environmental impacts: The sustainable use and protection of water and marine resources

Green Procurement Criteria: National Green Public Procurement criteria

5.1.8. Accessibility criteria

Accessibility criteria for persons with disabilities are not included with the following justification

Justification: В предмета на настоящата поръчка не са предвидени строително-монтажни работи, които да повлияят на достъпността от страна на лица с увреждания.

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Name: Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерия – „най-ниска цена“ по смисъла на чл.70, ал.2, т. 1 от ЗОП.

Description: Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерия – „най-ниска цена“ по смисъла на чл.70, ал.2, т. 1 от ЗОП.

Комисията ще класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Description of the method to be used if weighting cannot be expressed by criteria:

Неприложимо

5.1.15. Techniques

Framework agreement:

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията

Information about review deadlines: Неприложимо

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 3 624 849,55 EUR

6.1. Result lot identifier: LOT-0001

Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2. Information about winners

Winner:

Name of the tendering party: СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН АД

Leader of tendering party: КАЙЛЪКА 2025

Subcontractor:

Official name: АР СИ ДИЗАЙН ЕООД

Official name: СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН АД

Official name: ГЕЛАК ООД

Tender:

Tender identifier: OF2579695: "ОБЕДИНЕНИЕ КАЙЛЪКА 2025"

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 3 624 849,55 EUR

The tender was ranked: yes

Rank in the list of winners: 1

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: yes

Value of subcontracting: 127 462,25 EUR

Subcontracting percentage is known: yes

Percentage of subcontracting: 3

Description: 3,51%

Contract information:

Identifier of the contract: 247338

Title: "ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ , СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА КВ. ДРУЖБА 1 И 2 И ГРАДСКА ЧАСТ, ГР. ПЛЕВЕН

Date of the conclusion of the contract: 30/04/2026

Address of the contract: <https://app.eop.bg/today/530030>

6.1.4. Statistical information

Received tenders or requests to participate:

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 4

Type of received submissions: Tenders submitted electronically

Number of tenders or requests to participate received: 4

Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic Area countries than the country of the buyer

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers

Number of tenders or requests to participate received: 0

Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the European Economic Area

Number of tenders or requests to participate received: 0

Range of tenders:

Value of the lowest admissible tender: 7 089 589,50 BGN

Value of the highest admissible tender: 7 089 589,50 BGN

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Registration number: 000413974

Postal address: пл. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2

Town: гр. Плевен

Postcode: 5800

Country subdivision (NUTS): Плевен (BG314)

Country: Bulgaria

Contact point: Силвия Петкова

Email: s.petkova@pleven.bg

Telephone: +35964881349

Internet address: <https://www.pleven.bg/>

Buyer profile: <https://app.eop.bg/buyer/18334>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Комисия за защита на конкуренцията

Registration number: 000698612

Postal address: бул. Витоша № 18

Town: София

Postcode: 1000

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: Комисия за защита на конкуренцията

Email: delovodstvo@cpc.bg

Telephone: +359 293561113

Fax: +359 29807315

Internet address: <http://www.cpc.bg>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН АД

Size of the economic operator: Micro, small, or medium

Registration number: 202815009

Postal address: РУСЕ №.19 ет.4

Town: гр. Плевен

Postcode: 5800

Country subdivision (NUTS): Плевен (BG314)

Country: Bulgaria

Contact point: Tihomir Valchev Todorov

Email: t.todorov@raicommerce.bg

Telephone: 0888527795

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Official name: ГЕЛАК ООД

Size of the economic operator: Micro, small, or medium

Registration number: 121002176

Postal address: ул. „Люба Величкова" №.24

Town: гр. София

Postcode: 1407

Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)

Country: Bulgaria

Contact point: GEORGI STEFANOV GELOV

Email: office@gelak.bg

Telephone: 029622535

Internet address: <https://www.gelak.bg/>

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Official name: КАЙЛЪКА 2025
Size of the economic operator: Micro, small, or medium
Registration number: 181560545
Postal address: РУСЕ №.19 ет.4
Town: Плевен
Postcode: 5800
Country subdivision (NUTS): Плевен (BG314)
Country: Bulgaria
Email: office.stroypleven@raicommerce.bg
Telephone: 064801839

Roles of this organisation:

Tenderer
Leader of tendering party

Winner of these lots: LOT-0001

8.1. ORG-0006

Official name: АР СИ ДИЗАЙН ЕООД
Size of the economic operator: Micro, small, or medium
Registration number: 131491257
Postal address: Люлин бул. Джавахарлал Неру №.29, Мини МОЛ Люлин ет.2 ап.офис 2
Town: гр. София
Postcode: 1336
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Contact point: Боян Чавдаров Борисов
Email: rcdesign@raicommerce.bg
Telephone: +359 888572442
Internet address: <https://rcdesign.bg/>

Roles of this organisation:

Subcontractor

Notice information

Notice identifier/version: bd40562b-652a-454f-9feb-02f7aa5e12e4 - 01
Form type: Result
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime
Notice subtype: 29
Notice dispatch date: 04/05/2026 12:07:11 (UTC+03:00) Eastern European Summer Time, Istanbul, Mayotte
Languages in which this notice is officially available: Bulgarian
Notice publication number: 305601-2026
OJ S issue number: 86/2026
Publication date: 05/05/2026