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II.1.4.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.5.

I.4.

I.1.

See the notice on TED website 308247-2023 - Result
Poland-Warsaw: Architectural design services
OJ S 99/2023 24/05/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Postal address: ul. Senatorska 29/31
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-099
Country: Poland
Contact person: Joanna Polak
E-mail: szrm@szrm.pl
Telephone: +48 222775800
Fax: +48 222775805

:Internet address(es)
Main address: www.szrm.pl
Address of the buyer profile: www.szrm.pl

Type of the contracting authority
Other type: administracja samorządowa

Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy tunelu pod torami kolejowymi w rejonie stacji 
kolejowej Warszawa Wschodnia wraz z pełnieniem nadzorów autorskich w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. (...)
Reference number: RZP-II-WI/14/ZPIK/2022

Main CPV code
71220000 Architectural design services

Type of contract
Services

Short description

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/308247-2023
mailto:szrm@szrm.pl?subject=TED
http://www.szrm.pl
http://www.szrm.pl
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.

II.1.7.

II.1.6.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy tunelu pod 
torami kolejowymi w rejonie stacji kolejowej Warszawa Wschodnia wraz z pełnieniem 
nadzorów autorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu drogowego w 
ciągu planowanej ul. Tysiąclecia - prace przygotowawcze”.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje dokumentację projektową, o której 
mowa w ust. 1, uwzględniającą rozwiązania techniczne planowanej przez PKP PLK S.A. 
przebudowy kolejowej linii średnicowej pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na 
odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia - (...)
2) pełnienie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych realizowanych na podstawie 
dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 1.(...)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 2 050 000,00 PLN

Description

Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance: Warszawa

Description of the procurement
1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy tunelu pod torami kolejowymi w rejonie stacji 
kolejowej Warszawa Wschodnia wraz z pełnieniem nadzorów autorskich w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa tunelu drogowego
w ciągu planowanej ul. Tysiąclecia - prace przygotowawcze”.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje dokumentację projektową, o której 
mowa w ust. 1, uwzględniającą rozwiązania techniczne planowanej przez PKP PLK S.A. 
przebudowy kolejowej linii średnicowej pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na 
odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia - inwestycja dofinansowywana jest ze 
środków instrumentu finansowego „Łącząc Europę”.
Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych opracowań, które nie są 
objęte zakresem Umowy.
2) Wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 obejmuje opracowanie:
a. materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
w ramach dokumentacji realizowanej na zlecenie PKP PLK S.A. pn.: „Prace na linii 
średnicowej w Warszawie na linii Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia”,
b. koncepcji ul. Tysiąclecia wraz z tunelem (koncepcji sytuacyjno-wysokościowej połączenia 
drogowo-tramwajowego ulic Żupniczej i Kijowskiej),
c. projektu budowlanego tunelu, w tym projektu technicznego (projekt nie obejmuje 
projektowanej ul. Tysiąclecia i linii tramwajowej),
d. dokumentacji przetargowej tunelu (programu funkcjonalno-użytkowego, STWiORB, 
przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego),
oraz
e. pełnienie nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót budowlanych.
Powyższe prace projektowe uwzględniają:
a. opracowanie koncepcji sytuacyjno-wysokościowej połączenia drogowo-tramwajowego 
pomiędzy ulicą Żupniczą i Kijowską oraz koncepcji tunelu drogowo-tramwajowego wraz
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IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.5.

z połączeniami z nowoprojektowanymi peronami dworca Warszawa Wschodnia; Wykonawca 
zobowiązany jest do wystąpienia o uzgodnienie rozwiązań koncepcyjnych w szczególności z 
Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym;
b. Strony zakładają maksymalnie trzy rewizje koncepcji na podstawie otrzymanych uwag.;
c. wykonanie koncepcji odwodnienia oraz oświetlenia projektowanego odcinka ulicy 
Tysiąclecia;
d. wykonanie koncepcji usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu w obszarze 
projektowanej ulicy Tysiąclecia, tj. między ulicami Żupniczą i Kijowską;
e. wykonanie wszelkich niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej realizowanej na 
zlecenie PKP PLK S.A. pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na linii Warszawa 
Zachodnia – Warszawa Wschodnia”, wynikających z rozwiązań nowoprojektowanego tunelu 
pod układem torowym, w tym opracowanie materiałów do uzyskania decyzji lokalizacji linii 
kolejowej;
f. wykonanie projektu budowlanego tunelu w zakresie: konstrukcji i wyposażenia tunelu – tj. 
branży drogowej, odwodnienia, oświetlenia;
g. projekt budowlany odwodnienia będzie dotyczył tylko tunelu, tj. nie uwzględnia zlewni
z odcinków dojazdowych do tunelu;
h. rezerwę w tunelu pod torowisko tramwajowe wraz z rezerwą pod siecią trakcyjną – zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy;
i. wykonanie badań geologicznych, przygotowanie projektu robót geotechnicznych oraz 
opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z zatwierdzeniem;
j. certyfikację dokumentacji projektowej, w ramach dokumentacji realizowanej na zlecenie PKP 
PLK S.A. pn.: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na linii Warszawa Zachodnia – 
Warszawa Wschodnia”.
(...)
3) pełnienie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych realizowanych na podstawie 
dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 1.:
(...)
Uwaga.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków możliwych do wpisania dalsza treść znajduje się w 
dokumentach zamówienia Zamawiającego.

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków możliwych do wpisania w sekcji II.1.4) "Krótki opis", w 
sekcji II.2.4) "Opis zamówienia" Zamawiający informuje, że dalsza treść znajduje się w 
dokumentach zamówienia Zamawiającego.

Section IV: Procedure

Description
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Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of 
the European Union in the cases listed below

The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the 
following reason:

absence of competition for technical reasons

Explanation:
Wybór trybu postępowania „zamówienie z wolnej ręki”, w przypadku wykonania dokumentacji 
projektowej opisanej w pkt I przez konsorcjum firm: Torprojekt Sp. z o.o. Kuryłowicz & 
Associates Sp. z o.o., jest uzasadniony przyczynami technicznymi o obiektywnym 
charakterze. Należy wskazać, że ww. konsorcjum obecnie wykonuje dokumentację projektową 
dla inwestycji PKP PLK S.A. dotyczącą przebudowy kolejowej linii średnicowej pn. „Prace na 
linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia - 
inwestycja dofinansowywana jest ze środków instrumentu finansowego „Łącząc Europę”, tj. 
infrastrukturę techniczną w rejonie dworca PKP Wschodnia niezbędną do funkcjonowania 
ruchu kolejowego („inwestycja kolejowa”). Podkreślić w tym miejscu trzeba, że obciążenie 
strategicznego w skali kraju węzła kolejowego – linii średnicowej w rejonie stacji Warszawa 
Wschodnia utrudnia realizację jakichkolwiek inwestycji, które ingerowałyby w prowadzenie 
ruchu kolejowego. M. st. Warszawa dostrzega natomiast potrzebę budowy nowego połączenia 
drogowego, w tym tunelu drogowego w ciągu planowanej ul. Tysiąclecia, pod układem 
torowym stacji kolejowej Warszawa Wschodnia, na co wskazują m. in. wykonane w ramach 
trwających prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m.st. Warszawy prognozy ruchu. W związku z powyższym, w celu uniknięcia 
konieczności zamknięć torowych na strategicznym szlaku kolejowym oraz późniejszej 
ingerencji w infrastrukturę kolejową, tj. budowy konstrukcji tunelu drogowego i usunięcia 
napotkanych kolizji tunelu z obiektami budowlanymi oraz aby prace związane
z realizacją zarówno inwestycji kolejowej, jak i inwestycji drogowej prowadzone były 
równolegle, w tym samy czasie. Rozwiązania projektowe tunelu drogowego w ciągu 
planowanej ul. Tysiąclecia, zlokalizowanego pod układem torowym stacji Warszawa 
Wschodnia („inwestycja drogowa”) są technicznie powiązane
z rozwiązaniami projektowymi przebudowy linii średnicowej, a także stanowią integralną 
całość pod względem projektowym. Z tego też względu, muszą być wykonane przez jednego 
Projektanta. Na powyższe okoliczności wskazano w porozumieniu z dnia 17 maja 2022 r. o 
współpracy pomiędzy PKP PLK S.A., a m. st. Warszawą w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej budowy tunelu drogowego w ciągu ul. Tysiąclecia w rejonie dworca 
kolejowego Warszawa Wschodnia (pkt 5-8 preambuły do porozumienia).
Przedstawione okoliczności, w świetle wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 
października 2012 r., sygn. akt KIO 2033/12, stanowią wystarczające uzasadnienie do 
udzielenia zamówienia z wolnej ręki ww. Wykonawcy z przyczyn technicznych o obiektywnym 
charakterze. Mimo bowiem, że monopol danego wykonawcy jest najczęstszą przyczyną 
uzasadniającą udzielenie zamówienia z wolnej ręki, nie można całkowicie wykluczyć 
przypadków, w których tylko jeden wykonawca niebędący monopolistą w określonej dziedzinie 
- ze względu na specyficzne okoliczności techniczne o obiektywnym charakterze - może 
wykonać konkretne zamówienie.
Z uwagi na tożsamość przedmiotową inwestycji będą podejmowane starania w celu uzyskania 
jednej decyzji administracyjnej – pozwolenie na budowę dla inwestycji kolejowej z 
uwzględnieniem części konstrukcyjnej tunelu drogowego lokalizowanego pod układem 
torowym stacji Warszawa Wschodnia. Powyższe oznacza, że rozwiązania projektowe tunelu 
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VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

muszą zostać uwzględnione w projekcie inwestycji kolejowej, wykonywanym przez 
konsorcjum.
Uwaga.
W związku z ograniczoną liczbą znaków możliwych do wpisania dalsza treść znajduje się w 
sekcji VI.3) "Informacje dodatkowe"

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZRM/UM/25/ZPU/2023

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
09/05/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Torprojekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 01-253
Country: Poland
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 2 050 000,00 PLN

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Uwaga.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków możliwych do wpisania w sekcji IV.1.1) "Rodzaj 
procedury" - "Wyjaśnienie", poniżej dalsza treść:
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VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

(...)
Należy wskazać, że projekt budowlany składa się z projektu zagospodarowania terenu, 
projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego. Projekt zagospodarowania 
terenu (PZT) jako część składowa projektu budowlanego, może być tylko jeden dla tożsamej 
inwestycji (funkcjonalnie powiązanej
i integralnej). Powyższe oznacza, że nawet w przypadku zlecania opracowania projektu 
architektoniczno-budowlanego tunelu drogowego innemu wykonawcy, PZT nadal 
sporządzałby wykonawca projektu PKP PLK. Przyjęty sposób zlecenia prac projektowych z 
„wolnej ręki”, temu samemu wykonawcy umożliwi opracowanie jednej (spójnej) dokumentacji 
projektowej oraz uzyskanie jednego pozwolenia na budowę. Dodatkowo zakres prac PKP PLK 
S.A. dotyczy m.in. przebudowy torów kolejowych wraz ich posadowieniem. W związku
z faktem, że konstrukcja planowanego tunelu w ciągu ul. Tysiąclecia na skrzyżowaniu z torami 
kolejowymi PKP technicznie będzie posiadała wspólne elementy, tj. dla torowiska kolejowego 
konstrukcja tunelu stanowiła będzie element posadowienia, a dla drogi ww. konstrukcja 
stanowiła będzie obiekt inżynieryjny (tunel) obsługujący ruch kołowy oraz ruch pieszy, 
dokumentacja projektowa w tym zakresie powinna być wykonana przez jednego wykonawcę, 
ponieważ będzie stanowić jeden obiekt inżynieryjny. Wskazane jest, aby dla jednego obiektu 
inżynieryjnego obliczeń statyczno-wytrzymałościowe dla całej konstrukcji zostały wykonane 
przez jednego projektanta.
Mając na uwadze przedstawione przez PKP PLK S.A. terminy realizacji inwestycji kolejowej 
(wrzesień br. – akceptacja projektu budowlanego przez Zespół Oceny Przedsięwzięć 
Inwestycyjnych), ze względu na sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, wymagane jest pilne wykonanie zamówienia. Zlecenie prac projektowych w 
innym trybie udzielenia zamówienia uniemożliwi opracowanie spójnej dokumentacji 
projektowej dla inwestycji kolejowej i drogowej oraz uniemożliwi uzyskanie pozwolenia na 
budowę w ramach jednej procedury administracyjnej. Brak jest rozsądnego rozwiązania 
alternatywnego lub rozwiązań zastępczych, ponieważ techniczne powiązanie inwestycji 
kolejowej i drogowej, oraz uwarunkowania formalno-prawne związane z opracowaniem 
projektu budowlanego i uzyskaniem pozwolenia na budowę uniemożliwiają wykonanie 
dokumentacji projektowej przez różnych wykonawców.
Brak konkurencji na rynku nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia, 
lecz spowodowany jest brakiem na rynku innego podmiotu mogącego zrealizować ww. 
zamówienie.
Wobec powyższego zamówienie powinno być udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na 
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

Procedures for review

Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 2245877801
Fax: +48 224587700

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale 
IX Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli ma lub miał interes w 
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VI.5.

VI.4.4.

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego 
uzasadnienie udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Date of dispatch of this notice
19/05/2023


