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308750-2026 - Result
Bulgaria – Road construction works – „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
OJ S 87/2026 06/05/2026
Contract or concession award notice – standard regime
Works

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: ОБЩИНА РАКОВСКИ
Email: praven@rakovski.bg
Legal type of the buyer: Local authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
РАКОВСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Description: Предмет на настоящата обществена поръчка е: „ Рехабилитация на пътища 
и улици на територията на община Раковски по три обособени позиции“ Обособена 
позиция №1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Болярино, община 
Раковски, област Пловдив. подобект: ул. „12-та“, с. Болярино, община Раковски“ 
Обособена позиция №2: „Рехабилитация на част от път PDV 3235 III-565, Шишманци-
Оризово/-Белозем-Болярино-граница общ. (Раковски-Брезово)-Чоба- III-666/, община 
Раковски“, в участъка от км. 0+000 до км. 1+179 (южно от с. Болярино)“ Обособена 
позиция №3: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на гр.Раковски, община 
Раковски, област Пловдив. подобект: ул. „Васил Петлешков“, гр. Раковски, община 
Раковски, в частта си от бул. „Г.С. Раковски“ до ул. „Михаил Добромиров“ и в частта си 
от кръстовището на ул. „Алеко Константинов“ до ул. „Индустриална.“ В обхвата на 
обществената поръчка се включват два общински пътя и две улици на територията на 
Община Раковски. За съответните обекти има изготвени инвестиционни проекти и 
издадени разрешения за строеж, които са влезли в сила. Стойността на поръчката се 
оферира от участниците в български лева, без включен данък добавена стойност /ДДС/ 
в ценовите им предложения и остойностените от тях количествени сметки, като включва 
пълния обем подлежащи на изпълнение строително-монтажни работи. Няма 
ограничение за участниците по отношение на броя на обособените позиции, за които се 
кандидатства. Срок на договора и срок за изпълнение (приложимо за всяка обособена 
позиция): - Срокът на договора започва да тече след датата на влизане в сила на 
договора за строителство и откриване на Строителната площадка с Протокол образец 
2а - Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи се оферира от 
изпълнителя в календарни дни и включва периода от време, както следва: - начало: 
датата на надлежно подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителната линия и ниво на строежа – Акт № 2а по Наредба № 3/31.
07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - край: 
датата на подписване, от всички участници в инвестиционния процес, на Констативен 
акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, 
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ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година. ВАЖНО! Възложителят определя 
следните минимален и максимален срок за изпълнение: 100 (сто) календарни дни 
минимален срок за изпълнение, респ. 200 (двеста) календарни дни максимален срок за 
изпълнение. При изготвяне на своите предложения, участниците следва задължително 
да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на 
поръчката. При изготвяне на своите предложения, участниците следва задължително да 
се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на 
съответната обособена позиция, за която подават оферта. При подаване на офертата и 
формулиране на срока за изпълнение, участникът задължително следва да предложи 
срок за изпълнение в календарни дни и в цяло число. Участник, предложил срок за 
изпълнение не в календарни дни и/или не в цяло число ще бъде отстранен! Договорът 
влиза в сила от неговото подписване и се изпълнява при получено одобрение от 
Държавен Фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция ГАРАНЦИЯ: . Съгласно чл. 111, 
ал. 1 от ЗОП: „Възложителят може да изисква от определения изпълнител да 
предостави гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора и/или авансово 
предоставените средства“. В тази връзка, предвиждат: Гаранция за изпълнение на 
договора в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора без ДДС, и 
Гаранция за обезпечаване на авансово предоставени средства в размер, равен на 
размера на аванса (50 % от стойността на договора без ДДС). Гаранцията се представя 
преди започване на строителните работи, след поискване от Възложителя и 
известяване на Изпълнителя за осигурено финансиране. 2. Гаранцията може да бъде 
под формата на: - парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя: IBAN: 
BG39UNCR70003321759906; BIC: UNCRBGSF - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД – филиал 
Раковски или - безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на 
възложителя със срок на валидност не по-малък от срокът за изпълнение на договора 
плюс допълнителни 3 месеца, считано от представянето й, а за гаранцията за авансово 
предоставени средства – 3 месеца, считано от представянето й. или - застраховка, 
която безусловно и неотменимо обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя със срок на валидност не по-малък от срокът за 
изпълнение на договора плюс допълнителни 3 месеца, считано от представянето й, а за 
гаранцията за авансово предоставени средства – 3 месеца, считано от представянето й. 
Съгласно чл. 111, ал. 7 от ЗОП, тази форма на гаранция (застраховка) може да се 
предостави само когато стойността на гаранцията за изпълнение, е равна или по-малка 
от 500 000 лв. 3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на 
договора и за авансово предоставените средства. 4. Когато гаранцията е представена 
под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се 
предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 5. Когато 
избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител 
на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Забележка: Пълно описание на 
предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 1 
към документацията за поръчката, проекта и КС. По време на изпълнението на обекта 
изпълнителят е длъжен да влага само материали и изделия с доказано качество, 
придружени от сертификат за качество или декларация за съответствие, съгласно 
наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните 
продукти. ​​​​​​​
Procedure identifier: 13ab0622-6854-4c3e-8e78-7439179e2afa
Previous notice: 12c30ba1-879b-4f3f-993f-effab254bcdd-01
Internal identifier: 537189
Type of procedure: Open
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Main features of the procedure: Вид на процедура Открита процедура по смисъла на чл. 
18, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП. Съобразно нормите на чл. 20 от ЗОП, определяща за 
приложимия ред за възлагане на обществената поръчка е нейната прогнозна стойност. 
Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка, определена при 
прилагане на метода за изчисляване, посочен в чл. 21 от ЗОП, попада в рамките на 
прага по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Въпреки това, потребността от възлагане на 
настоящата обществена поръчка, е била известна на възложителя при обявяването на 
предходната обществена поръчка със сходен предмет, поради което, по силата на чл. 
21, ал. 16 от ЗОП, Възложителят обявява настоящата обществена поръчка на 
основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква а) от Закона за 
обществените поръчки – възлагане чрез открита процедура Провеждането на 
предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен конкуренцията, 
публичността на възлагане на изпълнението на поръчката, респективно прозрачността 
при разходването на финансовите средства. При провеждане на процедурата ще бъдат 
спазвани принципите на добро финансово управление – икономичност, ефикасност и 
ефективност. Обособени позиции: Обществената поръчка е разделена на три 
обособени позиции. Ефективното изпълнение на настоящата обществена поръчка, 
предполага възлагането й чрез обособени позиции, тъй като се касае за три отделни 
улични и пътни обекта на територията на Община Раковски. Обхват на обществената 
поръчка: Обхват на обществената поръчка: В обхвата на обществената поръчка се 
включват два общински пътя и две улици на територията на Община Раковски. За 
съответните обекти има изготвени инвестиционни проекти и издадени разрешения за 
строеж, които са влезли в сила. Предмет на настоящата обществена поръчка е: „ 
Рехабилитация на пътища и улици на територията на община Раковски по три 
обособени позиции“ Обособена позиция №1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа 
на с. Болярино, община Раковски, област Пловдив. подобект: ул. „12-та“, с. Болярино, 
община Раковски“ Обособена позиция №2: „Рехабилитация на част от път PDV 3235 III-
565, Шишманци-Оризово/-Белозем-Болярино-граница общ. (Раковски-Брезово)-Чоба- III-
666/, община Раковски“, в участъка от км. 0+000 до км. 1+179 (южно от с. Болярино)“ 
Обособена позиция №3: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на гр.Раковски, 
община Раковски, област Пловдив. подобект: ул. „Васил Петлешков“, гр. Раковски, 
община Раковски, в частта си от бул. „Г.С. Раковски“ до ул. „Михаил Добромиров“ и в 
частта си от кръстовището на ул. „Алеко Константинов“ до ул. „Индустриална.“ Няма 
ограничение за участниците по отношение на броя на обособените позиции, за които се 
кандидатства.

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233120 Road construction works
Additional classification (cpv): 45233140 Roadworks

2.1.2.  Place of performance
Postal address: 1. УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БОЛЯРИНО - ул. „12-ТА“, С. БОЛЯРИНО 2. 
ЧАСТ ОТ ПЪТ PDV 3235 III-565, ШИШМАНЦИ-ОРИЗОВО/-БЕЛОЗЕМ-БОЛЯРИНО-
ГРАНИЦА ОБЩ. (РАКОВСКИ-БРЕЗОВО)-ЧОБА-/III-666/, ОБЩИНА РАКОВСКИ“, В 
УЧАСТЪКА ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 1+179 (ЮЖНО ОТ С.БОЛЯРИНО) 3. ЧАСТ ОТ 
УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГР. РАКОВСКИ - ПОДОБЕКТ: УЛ. „В. ПЕТЛЕШКОВ“ В ЧАСТТА 
СИ ОТ УЛ. „Г.С. РАКОВСКИ“ ДО УЛ. „М. ДОБРОМИРОВ“  
Town: Раковски
Postcode: 4150
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Country subdivision (NUTS): Пловдив (BG421)
Country: Bulgaria
Additional information: Място на изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1: 
УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БОЛЯРИНО, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ. 
ПОДОБЕКТ: УЛ. „12-ТА“, С. БОЛЯРИНО, ОБЩИНА РАКОВСКИ“ Място на изпълнение на 
поръчката по обособена позиция № 2: ЧАСТ ОТ ПЪТ PDV 3235 III-565, ШИШМАНЦИ-
ОРИЗОВО/-БЕЛОЗЕМ-БОЛЯРИНО-ГРАНИЦА ОБЩ. (РАКОВСКИ-БРЕЗОВО)-ЧОБА-/III-
666/, ОБЩИНА РАКОВСКИ“, В УЧАСТЪКА ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 1+179 (ЮЖНО ОТ С.
БОЛЯРИНО)“ Място на изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3: ЧАСТ ОТ 
УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГР.РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ. 
ПОДОБЕКТ: УЛ. „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“, ГР. РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, В 
ЧАСТТА СИ ОТ БУЛ. „Г.С. РАКОВСКИ“ ДО УЛ. „МИХАИЛ ДОБРОМИРОВ“ И В ЧАСТТА 
СИ ОТ КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ. „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ДО УЛ. „ИНДУСТРИАЛНА 
УЧАСТИЕ НА ОБЕДИНЕНИЯ, НЕПЕРСОНИФИЦИРАНИ ДРУЖЕСТВА, ИЗПОЛЗВАНЕ 
КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА, УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: 1) В случай, че 
участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице, тогава участниците в него сключват договор, съдържащ минимум 
следната информация: 1) правата и задълженията на участниците в обединението; 2) 
разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3) дейностите, 
които ще изпълнява всеки член на обединението; 4) определяне на партньор, който да 
представлява обединението за целите на обществената поръчка. При участие на 
обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се 
доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 
Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице в случай, 
че избраният за изпълнител участник е обединение, което не е самостоятелно 
юридическо лице. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва, след 
като избраният за изпълнител представи пред възложителя заверено копие от 
удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни 
документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е 
установено. Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за 
подаване на офертите, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите 
между участниците в обединението. В процедура за възлагане на обществена поръчка 
едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 
Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора 
за обществената поръчка. 2) Участникът може да се позовава на капацитета на трети 
лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани 
с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните 
способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и 
опит за изпълнение на поръчката, участникът може да се позовава на капацитета на 
трети лица, само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за 
която е необходим този капацитет. Когато участникът се позовава на капацитета на 
трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като 
представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или 
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата. 3) Участниците могат да ползват подизпълнители, които 
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следва да посочат в заявлението за участие и дела от поръчката, който ще им 
възложат. В този случай, участникът представя за подизпълнителите ЕЕДОП, 
удостоверяващ поемането на задължение от тяхна страна. Подизпълнителите трябва 
да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, 
който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата. Критерий за възлагане Обществената поръчка ще се възложи въз основа 
на икономически най-изгодната оферта, определена по критерия „оптимално 
съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Оценка на офертите 
Възложителят прилага Методиката (Приложение № 2) по отношение на всички 
допуснати до оценка оферти, без да я променя. Офертите се класират по низходящ ред 
на получената комплексна оценка, изчислена на база на определените показатели, като 
на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

2.1.3.  Value
Estimated value excluding VAT: 2 331 134,88 BGN

2.1.4.  General information
Additional information: За участниците следва да не са налице основанията за 
отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от 
участие в процедурата и: 1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените 
критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за 
обществена поръчка или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, 
която не отговаря на: а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 
приложение № 10; 3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 
от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 4. кандидати 
или участници, които са свързани лица; 5. кандидат или участник, подал заявление за 
участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за 
форма, начин, срок и валидност; 6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 
10 от ЗОП. "Свързани лица" са: а) лицата, едното от които контролира другото лице или 
негово дъщерно дружество; б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; в) 
лицата, които съвместно контролират трето лице; г) съпрузите, роднините по права 
линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително 
и роднините по сватовство до четвърта степен включително. "Контрол" е налице, когато 
едно лице: а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на 
споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на 
едно дружество или друго юридическо лице; или б) може да определя пряко или 
непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на 
едно юридическо лице; или в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние 
върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице. 7. кандидати 
или участници, за които са налице ограничения след освобождаване от висша публична 
длъжност, на основание чл. 113 от Закона за Сметната палата; 8. кандидати или 
участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим и свързаните с тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в 
което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим. Забележка: т. 8 не се прилага, когато: 1). акциите на дружеството, в което пряко 
или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в 
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държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен 
регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за 
дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност 
по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за 
търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или 
еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически 
лица, са разкрити по реда на съответния специален закон; 2). дружеството, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа 
група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която 
Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно 
облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите 
действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 3). дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно 
дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически 
лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС или се търгува на 
регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на 
Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство; 4). дружеството, в което пряко или косвено участва 
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на 
периодични печатни произведения и е представило информация за действителните 
собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на 
печатни и други произведения; 5). дружеството, регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна 
по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както 
и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, 
гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите 
действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - за дейностите, за които се прилага споразумението; 6). 
дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно 
лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на 
Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и 
територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 
от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са 
вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - за дейностите, за които се 
прилага решението; 7). дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република 
България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, 
включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на 
Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически 
лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 8). дружеството, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа 
група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която 
Република България има сключено международно търговско и/или икономическо 
споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с 
услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - 
физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Необходимо 
съдържание на офертите съгласно изискванията: 1. Завление за участие, включващо: а) 
ЕЕДОП; б) документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 
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приложимо; в) документът по чл. 37, ал. 4, когато е приложимо. 2. Техническото 
предложение, съдържащо: а) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие 
с техническите спецификации и изискванията на възложителя – Образец № 1; б) 
Работна програма/Строителна програма/ Строително предложение: Минимално 
изискуем елемент 1; Минимално изискуем елемент 2; Минимално изискуем елемент 3 ;
Минимално изискуем елемент 4; Минимално изискуем елемент 5 /описан в 
Документацията - стр. 26 и сл. до 28/; г) Предложение за ръководен екип за изпълнение 
на обекта – Образец № 1.1 ведно с документи за доказване на съответните 
обстоятелства съгласно правилата за оценка по показател П1. д) Декларация, че при 
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; Декларацията е 
налична в платформата ЦАИС. Участникът отговаря с „Да“ или „Не“ на поставения 
въпрос. е) декларация по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо; 3. Ценовото 
предложение, съдържащо: а) Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на 
поръчката; б) Ценово предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 2 в) КСС 
Участник се отстранява от процедурата: • Ако не е разработил техническото или 
ценовото предложение съгласно техническите спецификации и предварително 
обявените условия на Възложителя; • Ако се установи несъответствие по отношение на 
или между който и да е от минимално изискуемите елементи на техническото 
предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката или с някоя от 
приложените диаграми; • Ако е налице вътрешно несъответствие/несъгласуваност
/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти/приложения на 
офертата. • Ако техническото предложение съдържа неприложими части към предмета 
на обществената поръчка, вкл. паразитни текстове, относими до други обществени 
поръчки или възложители. • Ако се установи невъзможност за изпълнение на 
обществената поръчка и/или части от нея при тълкуване на отделни организации, 
включени в текстовете от предложението.
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП:

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА 
НА С. БОЛЯРИНО, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ. ПОДОБЕКТ: УЛ. „12-ТА“, 
С. БОЛЯРИНО, ОБЩИНА РАКОВСКИ“
Description: Обособена позиция №1: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. 
Болярино, община Раковски, област Пловдив. Подобект: ул.“12-та“, с.Болярино, община 
Раковски“: Настоящата обособена позиция, включва изпълнение на проект за 
реконструкция на ул. „12та“ в село Болярино, като тя осигурява връзка към имоти с 
различни предназначение – еднофамилни сгради, стопански дворове и др. За изготвяне 
на оценката на състоянието на съществуващата конструкция на уличното пътно платно 
е извършен визуален оглед на трасето. По цялата дължина на участъка 
съществуващата настилка е надхвърлила експлоатационния си срок като дори на 
повечето места липсва такава. На повърхността има изразени множество слягания и 
компрометирана основа. От направения оглед и съгласно „Технически правила и 
изисквания за поддържане на пътища“, по-конкретно в „Методика за измерване и оценка 
на повредите по пътната настилка“ от 1986г. са направени следните заключения за 
съществуващото състояние на пътната настилка спрямо повредите по нея: - Лошо 
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отводняване; - Пътната конструкция на повечето места липсва; На база визуалния оглед 
се направиха следните изводи по отношение състоянието на конструкцията на пътното 
платно. - Съществуващата асфалтова настилка липсва. - Участъкът не притежава 
необходимата носимоспособност и необходимата равност. - Към момента на огледа 
липсват добре оформени напречни наклони, които бързо да отвеждат повърхностните 
води от пътното платно; - Равността в участъка е ниво – „Лошо“ Съгласно нормативната 
уредба ще бъдат предприети съответните ремонтно-възстановителни работи по 
пътната настилка. Улицата е с променлив габарит, вариращ от 3,60м до 12,00м улично 
платно. В момента движението се извършва двупосочно. В участъка не са изпълнени 
частично тротоари и бордюри. В разработения участък няма големи възлови 
кръстовища, а само преки и зауствания. Също така са заснети и обхванати и отбивки 
към имоти както заустванията със съседните улици в краищата на участъка. Като цяло 
отводнителната система не работи поради липсата на добре оформени напречни 
наклони. Това са компрометираните места от гледна точка на задържането на 
повърхностната вода. Източник на финансиране относно Обособена позиция № 1: 
Договор № 6/Г.6/01/003664-C01 сключен между Община Раковски и Държавен фонд 
„Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегически 
план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 
2023-2027 г. по Интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби 
инфраструктура в селските райони”. Измененията в сключения договор за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ и възникването на нови правила и условия в 
нормативен документ, договора за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви 
други документи и указания от ДФЗ – РА, свързани с размера на цената по договора, 
начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата 
поръчка, продиктувани от новите правила, се считат за основание за промяна на 
сключения договор за обществената поръчка по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 
като обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при които те 
могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора. 
Стойността на поръчката се оферира от участниците в български лева, без включен 
данък добавена стойност /ДДС/ в ценовите им предложения и остойностените от тях 
количествени сметки, като включва пълния обем подлежащи на изпълнение строително-
монтажни работи. Срок на договора и срок за изпълнение (приложимо за всяка 
обособена позиция): - Срокът на договора започва да тече след датата на влизане в 
сила на договора за строителство и откриване на Строителната площадка с Протокол 
образец 2а - Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи се оферира от 
изпълнителя в календарни дни и включва периода от време, както следва: - начало: 
датата на надлежно подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителната линия и ниво на строежа – Акт № 2а по Наредба № 3/31.
07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - край: 
датата на подписване, от всички участници в инвестиционния процес, на Констативен 
акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, 
ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година. ВАЖНО! Възложителят определя 
следните минимален и максимален срок за изпълнение: 100 (сто) календарни дни 
минимален срок за изпълнение, респ. 200 (двеста) календарни дни максимален срок за 
изпълнение. При изготвяне на своите предложения, участниците следва задължително 
да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на 
поръчката. При изготвяне на своите предложения, участниците следва задължително да 
се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на 
съответната обособена позиция, за която подават оферта. При подаване на офертата и 
формулиране на срока за изпълнение, участникът задължително следва да предложи 
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срок за изпълнение в календарни дни и в цяло число. Участник, предложил срок за 
изпълнение не в календарни дни и/или не в цяло число ще бъде отстранен! Договорът 
влиза в сила от неговото подписване и се изпълнява при получено одобрение от 
Държавен Фонд «Земеделие» - Разплащателна агенция Съгласно чл. 111, ал. 1 от ЗОП: 
„Възложителят може да изисква от определения изпълнител да предостави гаранции, 
които да обезпечат изпълнението на договора и/или авансово предоставените средства
“. В тази връзка, предвиждат: Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % 
(един процент) от стойността на договора без ДДС, и Гаранция за обезпечаване на 
авансово предоставени средства в размер, равен на размера на аванса (50 % от 
стойността на договора без ДДС).
Internal identifier: 537200

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233120 Road construction works
Additional classification (cpv): 45233140 Roadworks

5.1.2.  Place of performance
Postal address: Място на изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1: 
УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БОЛЯРИНО, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ. 
ПОДОБЕКТ: УЛ.“12-ТА“, С. БОЛЯРИНО, ОБЩИНА РАКОВСКИ“  
Town: с. Болярино
Postcode: 4132
Country subdivision (NUTS): Пловдив (BG421)
Country: Bulgaria

5.1.3.  Estimated duration
Duration: 100 Days

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 0

5.1.5.  Value
Estimated value excluding VAT: 674 471,26 BGN

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Обособена позиция №1: „Рехабилитация на част от уличната 
мрежа на с. Болярино, община Раковски, област Пловдив. Подобект: ул.“12-та“, с. 
Болярино, община Раковски“: Съществуващо положение: Настоящата обособена 
позиция, включва изпълнение на проект за реконструкция на ул. „12та“ в село Болярино, 
като тя осигурява връзка към имоти с различни предназначение – еднофамилни сгради, 
стопански дворове и др. За изготвяне на оценката на състоянието на съществуващата 
конструкция на уличното пътно платно е извършен визуален оглед на трасето. По 
цялата дължина на участъка съществуващата настилка е надхвърлила 
експлоатационния си срок като дори на повечето места липсва такава. На повърхността 
има изразени множество слягания и компрометирана основа. От направения оглед и 
съгласно „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища“, по-конкретно в 
„Методика за измерване и оценка на повредите по пътната настилка“ от 1986г. са 
направени следните заключения за съществуващото състояние на пътната настилка 
спрямо повредите по нея: - Лошо отводняване; - Пътната конструкция на повечето места 
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липсва; На база визуалния оглед се направиха следните изводи по отношение 
състоянието на конструкцията на пътното платно. - Съществуващата асфалтова 
настилка липсва. - Участъкът не притежава необходимата носимоспособност и 
необходимата равност. - Към момента на огледа липсват добре оформени напречни 
наклони, които бързо да отвеждат повърхностните води от пътното платно; - Равността 
в участъка е ниво – „Лошо“ Съгласно нормативната уредба ще бъдат предприети 
съответните ремонтно-възстановителни работи по пътната настилка. Улицата е с 
променлив габарит, вариращ от 3,60м до 12,00м улично платно. В момента движението 
се извършва двупосочно. В участъка не са изпълнени частично тротоари и бордюри. В 
разработения участък няма големи възлови кръстовища, а само преки и зауствания. 
Също така са заснети и обхванати и отбивки към имоти както заустванията със 
съседните улици в краищата на участъка. Като цяло отводнителната система не работи 
поради липсата на добре оформени напречни наклони. Това са компрометираните 
места от гледна точка на задържането на повърхностната вода. Проектни решения:  
Полско – измервателни работи: За разработването на проекта са извършени полскo-
измервателни работи. Всички заснети точки от надлъжното и напречното сечение са 
обвързани чрез трасировъчни данни. За извършването на измерването е направено 
заснемане на съществуващата улица през около 10м в оста и двата ръба на настилката. 
Заснети са всички допълнителни площи за асфалтиране, кръстовища, отбивки за имоти 
и зауствания.  Ситуация: Оптимизирането на пътната ос е извършено чрез прави и 
криви за проектна скорост 30 км/ч. Взето е проектно решение улицата да се проектира с 
прави и кръгови криви. Добавени са всички зауствания със съществуващи 
второстепенни улици, отбивки за имоти и др. Проектното решение цели максимално да 
се развие в обсега на съществуващата улица и бордюри, с цел запазване на габарита. 
С така проектираното ситуационно решение трасето се развива в границите на 
съществуващия обхват и допълнителни процедури по отчуждаване няма да се налагат.  
Нивелетно решение: Съгласно Наредбата за планиране и проектиране на 
комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии нивелетата е 
проектирана с прави и вертикални криви. Новопроектираната нивелета е съобразена с 
теренната линия на съществуващата улица и е с нивелетни разлики, съобразно 
допустимите изисквания да се осигури необходимото усилване на настилката. Тя е 
проектирана в проектната ос на улицата, като максимално целесъобразна съгласно 
основната идея на разработката. С оглед осигуряване необходимата носимоспособност 
и равност на асфалтобетоновата настилка нивелетата е решена сравнително близо до 
съществуващия терен.  Типов напречен профил и габарити: Проектните габарити са 
приети, така че да отговарят на регулационния план на община Раковски. Предвидено е 
ширината на улицата да бъде в диапазона 3,60-12,00 метра. Напречен наклон на 
настилката в прав участък – 2,5%, като и в крива се запазва двустранния наклон поради 
факта, че трябва да се привържат нивелетно новопредвидените подходи към имотите.  
Tротоари, банкети и бордюри: За всички бордюри се предвижда : Проектното решение 
предвижда направа на бордюри 15/25 по цялата дължина на обхванатия участък и от 
двете страни на улицата. Бордюрите се предвиждат да бъдат поставени полегнали, но 
се позволява да бъдат монтирани и изправени. Посредством новопроектираните 
бордюри ще се обособи и проектната ширина на улицата, съобразно ситуационното 
решение. Проектното решение предвижда направа тротоарна настилка да не се 
ремонтира.  Настилка: Проектното решение относно настилката предвижда 
технологично фрезоване на участъка, съобразно новопроектираната нивелета, след 
което да бъде положено следното: - Неплътен асфалтобетон /биндер/ - Плътен 
асфалтобетон тип „А“ Също така при изпълнението да се положи битумен (свързващ) 
разлив за връзка.  Сигнализация с пътни знаци и маркировка: Вертикална сигнализация: 
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Вертикалната сигнализация е нанесена в ситуация в М 1:500 със схематично 
изображение на пътните знаци, техните номера и километричното им положение. В 
съответствие с класа на улицата предвидените пътни знаци са I-ви типоразмер. Пътните 
знаци за вертикалната сигнализация са предвидени да са стандартни пътни знаци със 
светлоотразително фолио, съгласно БДС EN 12899 или еквивалентен. Пътните знаци да 
се изработват в пълно съответствие с техническите и технологични изисквания на БДС 
123058:2006 - Знаци пътни, форми, размери, символи, цветове, шрифтове или 
еквивалентен. Хоризонтална маркировка: Хоризонталната маркировка е нанесена в 
ситуация в М 1:500, заедно с вертикалната сигнализация. Бялата боя е предвидена да 
се изпълни с перли – клас Q2 , коеф. на яркост при обратно отражение на сухо време 
RL>80, коеф. на яркост при обратно отражение на мокро . RL>25, фактор на яркост β>0.
30, съпротивление на хлъзгане Srt>45. Минималната дебелина на слоя 0.3mm. 
Хоризонталната маркировка да се изпълни в пълно съответствие с техническите и 
технологични изисквания на БДС EN 14230:2007+A1:2009 – Материали за пътна 
маркировка или еквивалентен.  Временна организация на движението: Временната 
организация на движението (ВОД) има за цел от започването до завършването на 
строителните работи да осигури максимално безопасността на движение на МПС, 
безопасното им вливане и отливане в и от главния маршрут с вертикални знаци и 
хоризонтална маркировка. В проекта за временна организация на движението по време 
на строителството ще бъде използвани единствено Приложение № 14 към чл. 60, ал. 4 
от Наредба №2 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на 
движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, 
по които ще се извършват строителни работи. Пътните знаци и другите средства за 
сигнализиране на строителни и ремонтни работи по тротоарното платно, се поставят 
върху стабилно закрепени стълбчета, преносими или возими стойки – платформи. 
Предвидените знаци са II-ри типоразмер, рефлектиращи. Ремонтните работи ще бъдат 
извършени без никакво отбиване на транспортния поток и пренасочването му по 
обходни улици. При изпълнение на отделните видове строително монтажни работи, 
предмет на настоящата обществена поръчка, да се следват предписанията за 
изпълнение на „Техническа спецификация“ на АПИ 2014, одобрена от инж. Стефан 
Чайков - представител на УС на АПИ и приложението за допълнителни изисквания на 
технологията на изпълнение, изисквания към материалите и начина на разплащане, по 
съответните части, което е неизменна част от техническата спецификация. Всички 
строителни материали, изделия, продукти и други, които ще се влагат при изпълнение 
на строително монтажните работи, трябва да са с оценено съответствие съгласно 
Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителните 
продукти в строежите на Р България и/или да се посочат номерата на действащите 
стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат 
международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани 
европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо 
одобрение. В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено 
"или еквивалент" навсякъде, където в документацията и проектите по настоящата 
поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други 
технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска 
марка, патент, тип, произход или производство. Ако някъде в документацията за участие 
има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство 
или др., възложителя на основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато 
участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение 
отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в изпикаванията. 
Неразделна част към настоящата техническа спецификация са Инвестиционните 
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проекти за обектите. При несъответствие между настоящата Техническа спецификация 
и инвестиционните проекти, информацията в проектната документация да се счита за 
меродавна.

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts
Description: В техническата спецификация е записано: Изисквания за опазване на 
околната среда: Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на 
замърсяването със строителни отпадъци на районите, намиращи се до строителната 
площадка и използвани за движение на автомобили, техника и пешеходци, свързани с 
изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението 
на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на 
материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. 
Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища 
отпадъци и да почисти платното за движение и тротоарите на всички участъци, 
замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването с вода. По време на 
изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните 
актове, действащи в Република България, относно опазване на околната среда и 
произтичащите от тях задължения към него. Всички разходи за възстановяване на 
качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се 
образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или 
намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни 
да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху 
здравето на хората и околната среда. Почистване на работните площадки: 
Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на местата за работа или в тяхна 
близост, като например замърсявания или щети от всякакъв вид, от момента на 
започване на строителството до момента на предаване на обекта към възложителя, 
преди възложителят или друг компетентен орган да поиска проверка на извършените 
работи, изпълнителят трябва да почисти и да отстрани всички ненужни материали от 
работната площадка, да приведе в добро състояние оборудването, което трябва да се 
приеме. Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на площадките 
всички отломки и отпадъци ежедневно. Всички отпадъци в следствие на почистването 
са собственост на изпълнителя и трябва да се отстранят от площадката по начин, който 
да не предизвика замърсяване на пътищата и в имотите на съседните собственици, 
отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на предварително 
съгласувано депо с Възложителя. Работа и съхранение на материали: Всички 
материали и оборудване, необходими за изграждане на обекта се съхраняват от 
производителя, доставчика и изпълнителя преди, по време и след превоза по начин, 
който да се предотврати изкривяването, усукването, огъването, пречупване, корозията и 
вреда, кражба или повреда от всякакво естество на материалите или оборудването. 
Всички материали, които са повредени по начин, че да не бъдат годни за 
предвижданата употреба, трябва да бъдат незабавно премахнати от обекта, като 
изпълнителят не получава обезщетение за повредения материал или изваждането му 
от обекта. Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум 
продължителността на складиране на площадката на материали и оборудване, като 
планира доставките, така че да съвпаднат с нуждите на строителството, 
приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала, 
изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в 
склада на площадката, изпълнителят не трябва да съхранява на площадката ненужни 
материали или оборудване. Изпълнителят трябва да организира така подреждането на 
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материалите, че да не могат да застрашават безопасността на хората. Изпълнителят 
трябва да получи от производителите детайлна информация относно метода на 
съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези 
изисквания Освен това в Документация за участие е записано, че техническото 
предложение на съответния участник трябва да съдържа работна програма, в която 
единия от изискуемите елементи гласи: Минимално изискуем елемент 4 /МЕ.4./: Да е 
направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 
поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 
поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка 
е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Обхват и 
предмет на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки, 
идентифицирани като минимално необходими, са: - съблюдаване на ограниченията, 
предписани от приложимото законодателство по отношение на опазване на околната 
среда и човешкото здраве; - подходящо събиране, складиране, обезвреждане, 
транспортиране, оползотворяване на генерираните от дейността строителни отпадъци, 
зелени отпадъци и излишни земни маси; - опазване и възстановяване на нарушени 
зелени терени; - почистване на строителната площадка и оросяване срещу 
запрашаване; Не се допуска предложението да съдържа мерки, които са принципни и не 
са адаптирани за конкретната поръчка и спецификите на обекта или не съответстват на 
предвиденото изпълнение на поръчката или графика за изпълнение. За налична мярка 
се счита тази, която включва посочените от възложителя елементи и участникът е 
обосновал приложимостта и към настоящата обществена поръчка.
Approach to reducing environmental impacts: Pollution prevention and control
Green Procurement Criteria: EU Green Public Procurement criteria
Green Procurement Criteria: National Green Public Procurement criteria

5.1.8.  Accessibility criteria
Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is 
not intended for use by natural persons

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Quality
Name: Показател П1 – Професионална компетентност на ръководния екип, отговорен за 
изпълнението на поръчката. Оценката по показателя е относима към техническото 
предложение.
Description: Оценка на показател П1: 1. Показател „П1 – Професионална компетентност 
на ръководния екип, отговорен за изпълнението на поръчката” Максимален брой точки 
по показателя - 40 точки. Показател: П1 се изчислява като сбор от точките по следната 
формула: П1 = П1.1 (ОКЕ1+ОКЕ2+ОКЕ3+ОКЕ4) + П1.2 (СКЕ1+СКЕ2+СКЕ3+СКЕ4), 
където:  П1.1 е подпоказател за наличието на професионален опит в години, на 
предложените от участника ключови експерти – максимален брой точки 20 т. - ОКЕ1 са 
точките, присъдени на предложения от участника Ключов експерт № 1: Ръководител 
обект за придобит опит в областта на строителството; - ОКЕ2 са точките, присъдени на 
предложения от участника Ключов експерт № 2: Технически ръководител за придобит 
опит в областта на строителството; - ОКЕ3 са точките, присъдени на предложения от 
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участника Ключов експерт № 3: Инженер Пътно строителство за придобит опит в 
областта на строителството; - ОКЕ4 са точките, присъдени на предложения от участника 
Ключов експерт № 3: Геодезист за придобит опит в областта на строителството; Точките 
по подпоказател П1.1 за всеки експерт поотделно се присъждат по следния начин: За 
придобит опит в областта на строителството: • до 2 години включително – 1 точки; • над 
2 до 3 години включително - 2 точки; • над 3 до 4 години включително – 3 точки; • над 4 
до 5 години включително – 4 точки; • над 5 години – 5 точки. !!! П1.1 се получава, като 
сбор от точките, присъдени за наличието на опит в години, на предложените от 
участника ключови експерти.  П1.2 е подпоказател за участие /опит/ на предложените от 
участника ключови експерти в брой изпълнени строителства /обекти/ със сходен или 
идентичен предмет, като изпълняващи длъжността, за която са предложени – 
максимален брой точки 20 т.  Пояснение (забележка) във връзка с присъждането на 
точки:  За „идентично строителство с предмета на поръчката“ се приема дейност/и по 
ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на 
автомагистрала/и и/или скоростни пътища и/или на път/ища от РПМ и/или на път/ища от 
ОПМ в страната, и/или на еквивалентни такива извън страната.  За „сходно 
строителство с предмета на поръчката“ се приема дейност/и по ново строителство и/или 
реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на пътни възли, самолетни 
писти, летища, улици, мостове, паркинги и други подобни съоръжения, предназначени 
да осигурят придвижването на различни моторни-превозни средства. . - СКЕ1 са 
точките, присъдени на предложения от участника Ключов експерт № 1: Ръководител 
обект за брой обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката, в които е 
участвал като Ръководител обект; - СКЕ2 са точките, присъдени на предложения от 
участника Ключов експерт № 2: Технически ръководител за брой обекти, идентични или 
сходни с предмета на поръчката, в които е участвал като Технически ръководител; - 
СКЕ3 са точките, присъдени на предложения от участника Ключов експерт № 3: 
Инженер Пътно строителство за брой обекти, идентични или сходни с предмета на 
поръчката, в които е участвал като Инженер Пътно строителство; - СКЕ4 са точките, 
присъдени на предложения от участника Ключов експерт № 4: Геодезист за брой обекти, 
идентични или сходни с предмета на поръчката, в които е участвал като Геодезист; 
Точките по подпоказател П1.2 за всеки експерт поотделно се присъждат по следния 
начин: За брой изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката, в 
които е участвал съответният експерт по изискуемата длъжност: • за 1 бр. изпълнено 
строителство – 1 точки; • за 2 бр. изпълнени строителства – 2 точка; • за 3 бр. изпълнени 
строителства – 3 точки; • за 4 бр. изпълнени строителства – 4 точки; • за 5 или над 5 бр. 
изпълнени строителства – 5 точки; !!! П1.2 се получава, като сбор от точките, присъдени 
за всеки един от предложените от участника ключови експерти. На основание чл. 39, ал. 
3, т. 1, буква „ж“ от ППЗОП, като част от техническите си предложения, участниците са 
длъжни да представят съответни документи за доказване на обстоятелствата, посочени 
в техническите предложения, свързани с този показател. Участникът е длъжен да 
представи документи, чрез които се доказва образование и необходимия 
професионален опит на предложените ключови експерти – дипломи, трудови и/или 
служебни книжни, заповеди, референции, удостоверения, договори, подписани актове
/протоколи за въвеждане в експлоатация на обект и/или др. приложими документи по 
Наредба № 3/31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, от които да може да се извлече информация за период и изпълнен/-и 
обект/-и. Приложените документи ще бъдат използвани за прилагане на методиката. 
При евентуално сключване на договор – документите по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „ж“ от 
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ППЗОП няма да бъдат публикувани на профила на купувача с цел защита на 
информацията, която се отнася до отделните експерти на основание чл. 37 от ЗОП, във 
вр. с Регламент (ЕС) 2016/679.
Criterion: 
Type: Quality
Name: П2 – Срок за изпълнение на строителството. Оценката по показателя е относима 
към техническото предложение.
Description: 2. Показател П2 „Срок за изпълнението на строителството” Максимален 
брой точки по показателя - 10 точки. П2 - е показател, отразяващ тежестта на 
предложения от участника срок за изпълнение на строителството /в календарни дни/;  
Максимален брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение 
на строителството;  Точките на останалите участници се определят в съотношение към 
най-краткия срок за изпълнение на строителството по следната формула: П2 = (Amin / 
Ai) х 10, където Amin – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за 
изпълнение на строителството; Ai – представлява срок за изпълнение на 
строителството, предложен от i-тия участник. Възложителят определя границите 
относно допустим срок за изпълнение на строително-монтажните работи, относими 
отделно към всяка една обособена позиция: 100 (сто) календарни дни минимален срок 
за изпълнение, респ. 200 (двеста) календарни дни максимален срок за изпълнение. При 
изготвяне на своите предложения, участниците следва задължително да се съобразят с 
така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката.
Criterion: 
Type: Price
Name: П3 – Ценово предложение. Оценката по показателя е относима към ценово 
предложение.
Description: Показател П3 „Ценово предложение” До оценка по този показател се 
допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на 
обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 50 точки. Оценките на 
офертите по показателя се изчисляват по формулата: П3 = (П3min / П3i) х 50, където: 
П3min е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС съгласно Ценовите 
предложения на допуснатите участници. П3i е предложената обща цена, в лева без ДДС 
съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Комисията изчислява точките 
с точност до втория знак след десетичната запетая. Аргументация: Основната цел на 
възложителя е да се осигури икономически ефективно изпълнение на поръчката, при 
гарантирано качество и съответствие с техническите изисквания. Ценовият показател 
позволява да се отчете икономическата рационалност на офертите, като се постигне 
баланс между предложената цена и професионалния капацитет на участниците 
(оценяван чрез другите показатели). Чрез прилагането на Показател П3 се гарантира: 
ефективно разходване на публични средства; равнопоставеност на участниците, тъй 
като формулата е обективна и математически ясна; прозрачност при оценяването, 
защото всяка цена получава съответна оценка по предварително известен механизъм. 
Ценовото предложение е най-важната част от офертата, поради което се оценява и 
съпоставя с конкурентните предложения съгласно горната формула.
Description of the method to be used if weighting cannot be expressed by criteria: Съгласно 
Методика за оценка на офертите

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
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No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията
Information about review deadlines: Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен 
срок от: 1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) 
изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата, 
решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване 
на промени в условията по обявената процедура; 2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила 
от 01.02.2024 г.) изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 - срещу решението за одобряване 
на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на промени в 
поканата за потвърждаване на интерес; 3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 
01.02.2024 г.) изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 - срещу решението за 
откриване на процедурата и/или решението за одобряване на промени в условията по 
обявената процедура; 4. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) изтичането 
на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за 
одобряване на промени в условията по обявената процедура; 5. (изм. - ДВ, бр. 49 от 
2018 г.) публикуването на: а) решенията за провеждане на процедури на договаряне по 
чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13; б) (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) 
решенията по чл. 100, ал. 13; 6. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) 
връчването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога; 7. 
(изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) 
връчването на решението за: а) определяне на изпълнител; б) класиране на 
участниците в конкурса за проект; в) включване или за отказ от включване в 
квалификационна система или в динамична система за покупки; г) прекратяване на 
участието в квалификационна система или в динамична система за покупки; д) 
прекратяване на процедурата; е) (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) 
откриване възлагането на обществена поръчка чрез използване на квалификационна 
система или динамична система за покупки; ж) (нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 
01.01.2021 г.) отстраняване на нарушението в случаите по чл. 202, ал. 2. 8. 
публикуването на обявлението за доброволна прозрачност. (2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 
г.) Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното 
действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие - от датата, на която е 
изтекъл срокът за извършване на съответното действие. (3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., 
отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)
Organisation providing information concerning the general regulatory framework for taxes 
applicable in the place where the contract is to be performed: Национална агенция по 
приходите
Web address of tax legislation: https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo/!ut/p/z1
/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwLcHT3cLQwMLH18jA0CA7yNXbxDXA1cLcz0wwkpiAJKG-
AAjgZA_VFgJbhMcDeFKsBjRkFuhEGmo6IiAIRUkd4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
Organisation providing information concerning the general regulatory framework for 
environmental protection applicable in the place where the contract is to be performed: 
Министерство на околната среда и водите
Web address of environmental legislation: https://www.moew.government.bg/
Organisation providing information concerning the general regulatory framework for 
employment protection and working conditions applicable in the place where the contract is to 
be performed: Министерство на труда и социалната политика
Web address of employment legislation: https://www.mlsp.government.bg/

https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwLcHT3cLQwMLH18jA0CA7yNXbxDXA1cLcz0wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJbhMcDeFKsBjRkFuhEGmo6IiAIRUkd4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwLcHT3cLQwMLH18jA0CA7yNXbxDXA1cLcz0wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJbhMcDeFKsBjRkFuhEGmo6IiAIRUkd4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwLcHT3cLQwMLH18jA0CA7yNXbxDXA1cLcz0wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJbhMcDeFKsBjRkFuhEGmo6IiAIRUkd4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.moew.government.bg/
https://www.mlsp.government.bg/
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Organisation providing additional information about the procurement procedure: ОБЩИНА 
РАКОВСКИ
Organisation providing offline access to the procurement documents: ОБЩИНА РАКОВСКИ
Organisation providing more information on the review procedures: Комисия за защита на 
конкуренцията

5.1.  Lot: LOT-0002
Title: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЪТ PDV 3235 III-
565, ШИШМАНЦИ-ОРИЗОВО/-БЕЛОЗЕМ-БОЛЯРИНО-ГРАНИЦА ОБЩ. (РАКОВСКИ-
БРЕЗОВО)-ЧОБА-/III-666/, ОБЩИНА РАКОВСКИ“, В УЧАСТЪКА ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 
1+179 (ЮЖНО ОТ С.БОЛЯРИНО)“
Description: Съществуващо положение: Настоящата обособена позиция включва 
рехабилитация на част път PDV 3235 в участъка от км. 0+000 до км. 1+179 (южно от с. 
Болярино). Пътят е основна пътна артерия за жителите на село Болярино и село Чоба 
към автомагистрала „Тракия“ както и осигурява връзка към имоти с различни 
предназначения - еднофамилни жилищни сгради, стопански дворове и др. Целта на 
разработката е възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните 
качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване на 
условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на 
пътя в разглеждания участък. Проектът е разработен с технически елементи, 
съответстващи на проектната скорост в отделните хомогенни участъци от пътя. 
Изискванията и условията са за максимално придържане към съществуващия път. За 
изготвяне на оценката на състоянието на съществуващата конструкция на пътното 
платно е извършен визуален оглед на трасето. По цялата дължина на участъка 
съществуващата настилка е надхвърлила експлоатационния си срок като дори на 
повечето места липсва добро асфалтово покритие. На повърхността има изразени 
множество слягания и компрометирана основа. От направения оглед и съгласно 
„Технически правила и изисквания за поддържане на пътища“, по-конкретно в „Методика 
за измерване и оценка на повредите по пътната настилка“ от 1986г. са направени 
следните заключения за съществуващото състояние на пътната настилка спрямо 
повредите по нея: - Лошо отводняване и проникване на повърхностните води в пътната 
основа; - Пътната конструкция е надхвърлила експлоатационния си срок; - 
Недостатъчна превантивна поддръжка по време на експлоатация На база визуалния 
оглед се направиха следните изводи по отношение състоянието на конструкцията на 
пътното платно. - Съществуващата асфалтова настилка е в лошо състояние и отдавна е 
надминала експлоатационния си период. Има множество дупки, напречни пукнатини и 
дефекти по настилката. - Участъкът не притежава необходимата носимоспособност и 
необходимата равност за класа на пътя - Към момента на огледа липсват добре 
оформени напречни наклони, които бързо да отвеждат повърхностните води от пътното 
платно; - Равността в участъка е ниво – „Лошо“ Съгласно нормативната уредба ще 
бъдат предприети съответните ремонтно-възстановителни работи по пътната настилка. 
Пътят е с променлив габарит. В момента движението се извършва двупосочно. От 
направения оглед на място не може да се установи ширината на пътните банкети 
поради обстоятелството, че в същите има поникнали храсти и млади дървета. Като цяло 
отводнителната система работи в цялост поради съществуващия надлъжен наклон, а на 
места надлъжния наклон е минимален и това са компрометираните места от гледна 
точка на задържането на повърхностната вода. Съществуващият надлъжен наклон на 
улицата е в нормалните граници, но в същото време и недостатъчен сам по себе си за 
извършване на цялостното отводняване на улицата. В разглеждания участък не 
съществуват облицовани окопи, бетонови плочи или елементи за отводняването. Има 
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съществуващ необлицован окоп от двете страни, който е в много тежко състояние 
поради факта, че не е поддържан регулярно във времето. Забележка: Пълно описание 
на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 1 
към документацията за поръчката, проекта и КС. Източник на финансиране относно 
Обособена позиция № 2: Договор № 16/Г.6/01/003517-C01 сключен между Община 
Раковски и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на 
Република България за периода 2023-2027 г. по Интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в 
основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони”. Измененията в 
сключения договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ и възникването на 
нови правила и условия в нормативен документ, договора за безвъзмездна финансова 
помощ, както и всякакви други документи и указания от ДФЗ – РА, свързани с размера 
на цената по договора, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други 
условия от настоящата поръчка, продиктувани от новите правила, се считат за 
основание за промяна на сключения договор за обществената поръчка по смисъла на 
чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като обхватът и естеството на възможните изменения, както и 
условията, при които те могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета 
на договора. Стойността на поръчката се оферира от участниците в български лева, без 
включен данък добавена стойност /ДДС/ в ценовите им предложения и остойностените 
от тях количествени сметки, като включва пълния обем подлежащи на изпълнение 
строително-монтажни работи. Срокът на договора започва да тече след датата на 
влизане в сила на договора за строителство и откриване на Строителната площадка с 
Протокол образец 2а - Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи се 
оферира от изпълнителя в календарни дни и включва периода от време, както следва: - 
начало: датата на надлежно подписване на Протокол за откриване на строителна 
площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – Акт № 2а по 
Наредба № 3/31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; - край: датата на подписване, от всички участници в инвестиционния 
процес, на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – 
Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година. ВАЖНО! 
Възложителят определя следните минимален и максимален срок за изпълнение: 100 
(сто) календарни дни минимален срок за изпълнение, респ. 200 (двеста) календарни дни 
максимален срок за изпълнение. При изготвяне на своите предложения, участниците 
следва задължително да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок 
за изпълнение на поръчката.
Internal identifier: 537209

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233120 Road construction works
Additional classification (cpv): 45233140 Roadworks

5.1.2.  Place of performance
Postal address: Място на изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2: ЧАСТ ОТ 
ПЪТ PDV 3235 III-565, ШИШМАНЦИ-ОРИЗОВО/-БЕЛОЗЕМ-БОЛЯРИНО-ГРАНИЦА ОБЩ. 
(РАКОВСКИ-БРЕЗОВО)-ЧОБА-/III-666/, ОБЩИНА РАКОВСКИ“, В УЧАСТЪКА ОТ КМ. 
0+000 ДО КМ. 1+179 (ЮЖНО ОТ С.БОЛЯРИНО)“  
Town: с. Болярино
Postcode: 4132
Country subdivision (NUTS): Пловдив (BG421)
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Country: Bulgaria

5.1.3.  Estimated duration
Duration: 100 Days

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 0

5.1.5.  Value
Estimated value excluding VAT: 756 322,72 BGN

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Обособена позиция №2: „Рехабилитация на част от път PDV 3235 
III-565, Шишманци-Оризово/-Белозем-Болярино-Граница общ. (Раковски-Брезово)-Чоба-
/III-666/, Община Раковски“, в участъка от км. 0+000 до км. 1+179 (южно от с. Болярино)“: 
Съществуващо положение: Настоящата обособена позиция включва рехабилитация на 
част път PDV 3235 в участъка от км. 0+000 до км. 1+179 (южно от с. Болярино). Пътят е 
основна пътна артерия за жителите на село Болярино и село Чоба към автомагистрала 
„Тракия“ както и осигурява връзка към имоти с различни предназначения - еднофамилни 
жилищни сгради, стопански дворове и др. Целта на разработката е възстановяване и 
подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на 
настилката и пътното тяло с оглед осигуряване на условия за безопасност на 
движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в разглеждания 
участък. Проектът е разработен с технически елементи, съответстващи на проектната 
скорост в отделните хомогенни участъци от пътя. Изискванията и условията са за 
максимално придържане към съществуващия път. За изготвяне на оценката на 
състоянието на съществуващата конструкция на пътното платно е извършен визуален 
оглед на трасето. По цялата дължина на участъка съществуващата настилка е 
надхвърлила експлоатационния си срок като дори на повечето места липсва добро 
асфалтово покритие. На повърхността има изразени множество слягания и 
компрометирана основа. От направения оглед и съгласно „Технически правила и 
изисквания за поддържане на пътища“, по-конкретно в „Методика за измерване и оценка 
на повредите по пътната настилка“ от 1986г. са направени следните заключения за 
съществуващото състояние на пътната настилка спрямо повредите по нея: - Лошо 
отводняване и проникване на повърхностните води в пътната основа; - Пътната 
конструкция е надхвърлила експлоатационния си срок; - Недостатъчна превантивна 
поддръжка по време на експлоатация На база визуалния оглед се направиха следните 
изводи по отношение състоянието на конструкцията на пътното платно. - 
Съществуващата асфалтова настилка е в лошо състояние и отдавна е надминала 
експлоатационния си период. Има множество дупки, напречни пукнатини и дефекти по 
настилката. - Участъкът не притежава необходимата носимоспособност и необходимата 
равност за класа на пътя - Към момента на огледа липсват добре оформени напречни 
наклони, които бързо да отвеждат повърхностните води от пътното платно; - Равността 
в участъка е ниво – „Лошо“ Съгласно нормативната уредба ще бъдат предприети 
съответните ремонтно-възстановителни работи по пътната настилка. Пътят е с 
променлив габарит. В момента движението се извършва двупосочно. От направения 
оглед на място не може да се установи ширината на пътните банкети поради 
обстоятелството, че в същите има поникнали храсти и млади дървета. Като цяло 
отводнителната система работи в цялост поради съществуващия надлъжен наклон, а на 
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места надлъжния наклон е минимален и това са компрометираните места от гледна 
точка на задържането на повърхностната вода. Съществуващият надлъжен наклон на 
улицата е в нормалните граници, но в същото време и недостатъчен сам по себе си за 
извършване на цялостното отводняване на улицата. В разглеждания участък не 
съществуват облицовани окопи, бетонови плочи или елементи за отводняването. Има 
съществуващ необлицован окоп от двете страни, който е в много тежко състояние 
поради факта, че не е поддържан регулярно във времето. Проектни решения:  Полско – 
измервателни работи: За разработването на проекта са извършени полски 
измервателни работи. За целта е направен опорен полигон (координатна система БГС-
2005) и е разположен на подходящо място. Всички пикетни точки от надлъжното и 
напречното сечение са обвързани чрез трасировъчни данни с опорния полигон. За 
извършването на измерването е направено заснемане на съществуващия път през 
около 10м в оста и двата ръба на настилката. Заснети са всички допълнителни площи за 
асфалтиране, кръстовища, отбивки за имоти и зауствания.  Ситуация: Общата дължина 
на трасето след направа на ситуационното решение чрез специализиран софтуер е 
3965м за участъкът, намиращ се северно от с. Болярино и 1117 метра за участъкът, 
намиращ се южно от с. Болярино, като предмета на настоящата поръчка обхваща 1 
179м.Оптимизирането на пътната ос е извършено чрез прави и криви за проектна 
скорост 40км/ч. Взето е проектно решение пътя да се проектира с прави и кръгови криви. 
Добавени са всички зауствания със съществуващи второстепенни пътища, отбивки за 
имоти и др. Проектното решение цели максимално да се развие в обсега на 
съществуващия път с цел запазване на габарита. С така проектираното ситуационно 
решение трасето се развива в границите на съществуващият пътен обхват и 
допълнителни процедури по отчуждаване няма да се налагат.  Нивелетно решение: 
Съгласно Наредбата за проектиране на пътища нивелетата е проектирана с прави и 
вертикални криви. Новопроектираната нивелета е съобразена с теренната линия на 
съществуващия път и е с нивелетни разлики, съобразно допустимите изисквания да се 
осигури необходимото усилване на настилката. Тя е проектирана в проектната ос на 
пътя, като максимално целесъобразна съгласно основната идея на разработката. С 
оглед осигуряване необходимата носимоспособност и равност на асфалтобетоновата 
настилка и избягване на допълнителни участъци за реконструкция нивелетата е решена 
сравнително близо до съществуващия терен. В проекта са дадени са нивелетните 
разлики в оста на пътя.  Типов напречен профил и габарити: Проектните габарити са 
приети, така че да са най-близки до съществуващите в рамките на допустимите 
отклонения. Предвидено е ширината на пътя да бъде в границите между 5,00 и 7,00 
метра. Напречен наклон на настилката в прав участък – 2,5% и в крива – едностранен 
q% съобразно радиуса на кривата.  Tротоари, банкети и бордюри: За всички банкети се 
предвижда : - Почистване от храсти, малки и големи дървета в обхвата на пътя; - 
Доставка и полагане на несортиран трошен камък за банкети с променлива дебелина; - 
Ширината на банкетите да бъде 1,00 метър, като се позволява намаляването на 
ширината само в случаите при уширение при хоризонталните криви, така че уширението 
на пътната настилка да бъде за сметка на банкета. За всички съществуващи участъци 
със земен окоп проектната разработка предвижда запазването им и подобряването им 
чрез почистване, изкоп и профилиране, така че първоначалното проектно сечение да 
бъде възстановено.  Настилка: Проектното решение относно настилката на път PDV 
3235 е разделен на няколко участъка. Участък от км 0+000 до км 1+179 (южно от с. 
Болярино) - От км 0+000 до км 0+590 => проектното решение предвижда първоначално 
основно изкърпване на компрометираните участъци с неплътен асфалтобетон (биндер) 
с дебелина 4 см, след това цялостно полагане на неплътен асфалтобетон (биндер) с 
дебелина 4 см и полагане на плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина 4 см. - От км 
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0+590 до км 1+179 => проектното решение предвижда първоначално основно 
изкърпване на компрометираните участъци с неплътен асфалтобетон (биндер) с 
дебелина 4 За проектно решение на заустванията се приема: - Плътен асфалтобетон 
тип „А“ - Несортиран трошен камък (0-63мм) - Направа на изкоп за оформяне на 
заустването При проектното решение за заустванията да се има предвид оптимално 
зануляване на нивелетата и привързане към новите и съществуващи нива. Проект за 
сигнализация с пътни знаци и маркировка: Този проект се отнася за постоянната 
вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка и съдържа необходимите чертежи 
и количествени сметки, касаещи въвеждане на обекта в експлоатация. Пътните знаци и 
хоризонталната маркировка са нанесени в графичната част на проекта. Вертикална 
сигнализация: Вертикалната сигнализация е нанесена в ситуация със схематично 
изображение на пътните знаци, техните номера и километричното им положение. 
Пътните знаци са III-ти типоразмер със светлоотразително фолио клас RА2. Пътните 
знаци да се изработват в пълно съответствие с техническите и технологични изисквания 
на БДС 1517:2006 - Знаци пътни, форми, размери, символи, цветове и шрифтове или 
еквивалентен. Лицето на пътния знак не трябва да има отвори или следи от такива и да 
съответства на клас Р3 по БДС EN 12899-1 или еквивалентен. Забележка: Пълно 
описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация – 
Приложение № 1 към документацията за поръчката, проекта и КС. ГСъгласно чл. 111, 
ал. 1 от ЗОП: „Възложителят може да изисква от определения изпълнител да 
предостави гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора и/или авансово 
предоставените средства“. В тази връзка, предвиждат: Гаранция за изпълнение на 
договора в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора без ДДС, и 
Гаранция за обезпечаване на авансово предоставени средства в размер, равен на 
размера на аванса (50 % от стойността на договора без ДДС).

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts
Description: В техническата спецификация е записано: Изисквания за опазване на 
околната среда: Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на 
замърсяването със строителни отпадъци на районите, намиращи се до строителната 
площадка и използвани за движение на автомобили, техника и пешеходци, свързани с 
изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението 
на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на 
материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. 
Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища 
отпадъци и да почисти платното за движение и тротоарите на всички участъци, 
замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването с вода. По време на 
изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните 
актове, действащи в Република България, относно опазване на околната среда и 
произтичащите от тях задължения към него. Всички разходи за възстановяване на 
качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се 
образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или 
намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни 
да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху 
здравето на хората и околната среда. Почистване на работните площадки: 
Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на местата за работа или в тяхна 
близост, като например замърсявания или щети от всякакъв вид, от момента на 
започване на строителството до момента на предаване на обекта към възложителя, 
преди възложителят или друг компетентен орган да поиска проверка на извършените 
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работи, изпълнителят трябва да почисти и да отстрани всички ненужни материали от 
работната площадка, да приведе в добро състояние оборудването, което трябва да се 
приеме. Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на площадките 
всички отломки и отпадъци ежедневно. Всички отпадъци в следствие на почистването 
са собственост на изпълнителя и трябва да се отстранят от площадката по начин, който 
да не предизвика замърсяване на пътищата и в имотите на съседните собственици, 
отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на предварително 
съгласувано депо с Възложителя. Работа и съхранение на материали: Всички 
материали и оборудване, необходими за изграждане на обекта се съхраняват от 
производителя, доставчика и изпълнителя преди, по време и след превоза по начин, 
който да се предотврати изкривяването, усукването, огъването, пречупване, корозията и 
вреда, кражба или повреда от всякакво естество на материалите или оборудването. 
Всички материали, които са повредени по начин, че да не бъдат годни за 
предвижданата употреба, трябва да бъдат незабавно премахнати от обекта, като 
изпълнителят не получава обезщетение за повредения материал или изваждането му 
от обекта. Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум 
продължителността на складиране на площадката на материали и оборудване, като 
планира доставките, така че да съвпаднат с нуждите на строителството, 
приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала, 
изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в 
склада на площадката, изпълнителят не трябва да съхранява на площадката ненужни 
материали или оборудване. Изпълнителят трябва да организира така подреждането на 
материалите, че да не могат да застрашават безопасността на хората. Изпълнителят 
трябва да получи от производителите детайлна информация относно метода на 
съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези 
изисквания Освен това в Документация за участие е записано, че техническото 
предложение на съответния участник трябва да съдържа работна програма, в която 
единия от изискуемите елементи гласи: Минимално изискуем елемент 4 /МЕ.4./: Да е 
направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 
поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 
поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка 
е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Обхват и 
предмет на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки, 
идентифицирани като минимално необходими, са: - съблюдаване на ограниченията, 
предписани от приложимото законодателство по отношение на опазване на околната 
среда и човешкото здраве; - подходящо събиране, складиране, обезвреждане, 
транспортиране, оползотворяване на генерираните от дейността строителни отпадъци, 
зелени отпадъци и излишни земни маси; - опазване и възстановяване на нарушени 
зелени терени; - почистване на строителната площадка и оросяване срещу 
запрашаване; Не се допуска предложението да съдържа мерки, които са принципни и не 
са адаптирани за конкретната поръчка и спецификите на обекта или не съответстват на 
предвиденото изпълнение на поръчката или графика за изпълнение. За налична мярка 
се счита тази, която включва посочените от възложителя елементи и участникът е 
обосновал приложимостта и към настоящата обществена поръчка.
Approach to reducing environmental impacts: Pollution prevention and control
Green Procurement Criteria: EU Green Public Procurement criteria
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Green Procurement Criteria: National Green Public Procurement criteria

5.1.8.  Accessibility criteria
Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is 
not intended for use by natural persons

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Quality
Name: Показател П1 – Професионална компетентност на ръководния екип, отговорен за 
изпълнението на поръчката. Оценката по показателя е относима към техническото 
предложение.
Description: Оценка на показател П1: 1. Показател „П1 – Професионална компетентност 
на ръководния екип, отговорен за изпълнението на поръчката” Максимален брой точки 
по показателя - 40 точки. Показател: П1 се изчислява като сбор от точките по следната 
формула: П1 = П1.1 (ОКЕ1+ОКЕ2+ОКЕ3+ОКЕ4) + П1.2 (СКЕ1+СКЕ2+СКЕ3+СКЕ4), 
където:  П1.1 е подпоказател за наличието на професионален опит в години, на 
предложените от участника ключови експерти – максимален брой точки 20 т. - ОКЕ1 са 
точките, присъдени на предложения от участника Ключов експерт № 1: Ръководител 
обект за придобит опит в областта на строителството; - ОКЕ2 са точките, присъдени на 
предложения от участника Ключов експерт № 2: Технически ръководител за придобит 
опит в областта на строителството; - ОКЕ3 са точките, присъдени на предложения от 
участника Ключов експерт № 3: Инженер Пътно строителство за придобит опит в 
областта на строителството; - ОКЕ4 са точките, присъдени на предложения от участника 
Ключов експерт № 3: Геодезист за придобит опит в областта на строителството; Точките 
по подпоказател П1.1 за всеки експерт поотделно се присъждат по следния начин: За 
придобит опит в областта на строителството: • до 2 години включително – 1 точки; • над 
2 до 3 години включително - 2 точки; • над 3 до 4 години включително – 3 точки; • над 4 
до 5 години включително – 4 точки; • над 5 години – 5 точки. !!! П1.1 се получава, като 
сбор от точките, присъдени за наличието на опит в години, на предложените от 
участника ключови експерти.  П1.2 е подпоказател за участие /опит/ на предложените от 
участника ключови експерти в брой изпълнени строителства /обекти/ със сходен или 
идентичен предмет, като изпълняващи длъжността, за която са предложени – 
максимален брой точки 20 т.  Пояснение (забележка) във връзка с присъждането на 
точки:  За „идентично строителство с предмета на поръчката“ се приема дейност/и по 
ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на 
автомагистрала/и и/или скоростни пътища и/или на път/ища от РПМ и/или на път/ища от 
ОПМ в страната, и/или на еквивалентни такива извън страната.  За „сходно 
строителство с предмета на поръчката“ се приема дейност/и по ново строителство и/или 
реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на пътни възли, самолетни 
писти, летища, улици, мостове, паркинги и други подобни съоръжения, предназначени 
да осигурят придвижването на различни моторни-превозни средства. . - СКЕ1 са 
точките, присъдени на предложения от участника Ключов експерт № 1: Ръководител 
обект за брой обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката, в които е 
участвал като Ръководител обект; - СКЕ2 са точките, присъдени на предложения от 
участника Ключов експерт № 2: Технически ръководител за брой обекти, идентични или 
сходни с предмета на поръчката, в които е участвал като Технически ръководител; - 
СКЕ3 са точките, присъдени на предложения от участника Ключов експерт № 3: 
Инженер Пътно строителство за брой обекти, идентични или сходни с предмета на 
поръчката, в които е участвал като Инженер Пътно строителство; - СКЕ4 са точките, 
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присъдени на предложения от участника Ключов експерт № 4: Геодезист за брой обекти, 
идентични или сходни с предмета на поръчката, в които е участвал като Геодезист; 
Точките по подпоказател П1.2 за всеки експерт поотделно се присъждат по следния 
начин: За брой изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката, в 
които е участвал съответният експерт по изискуемата длъжност: • за 1 бр. изпълнено 
строителство – 1 точки; • за 2 бр. изпълнени строителства – 2 точка; • за 3 бр. изпълнени 
строителства – 3 точки; • за 4 бр. изпълнени строителства – 4 точки; • за 5 или над 5 бр. 
изпълнени строителства – 5 точки; !!! П1.2 се получава, като сбор от точките, присъдени 
за всеки един от предложените от участника ключови експерти. На основание чл. 39, ал. 
3, т. 1, буква „ж“ от ППЗОП, като част от техническите си предложения, участниците са 
длъжни да представят съответни документи за доказване на обстоятелствата, посочени 
в техническите предложения, свързани с този показател. Участникът е длъжен да 
представи документи, чрез които се доказва образование и необходимия 
професионален опит на предложените ключови експерти – дипломи, трудови и/или 
служебни книжни, заповеди, референции, удостоверения, договори, подписани актове
/протоколи за въвеждане в експлоатация на обект и/или др. приложими документи по 
Наредба № 3/31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, от които да може да се извлече информация за период и изпълнен/-и 
обект/-и. Приложените документи ще бъдат използвани за прилагане на методиката. 
При евентуално сключване на договор – документите по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „ж“ от 
ППЗОП няма да бъдат публикувани на профила на купувача с цел защита на 
информацията, която се отнася до отделните експерти на основание чл. 37 от ЗОП, във 
вр. с Регламент (ЕС) 2016/679.
Criterion: 
Type: Quality
Name: П2 – Срок за изпълнение на строителството. Оценката по показателя е относима 
към техническото предложение.
Description: Показател П2 „Срок за изпълнението на строителството” Максимален брой 
точки по показателя - 10 точки. П2 - е показател, отразяващ тежестта на предложения от 
участника срок за изпълнение на строителството /в календарни дни/;  Максимален брой 
точки получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение на 
строителството;  Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-
краткия срок за изпълнение на строителството по следната формула: П2 = (Amin / Ai) х 
10, където Amin – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за 
изпълнение на строителството; Ai – представлява срок за изпълнение на 
строителството, предложен от i-тия участник. Възложителят определя границите 
относно допустим срок за изпълнение на строително-монтажните работи, относими 
отделно към всяка една обособена позиция: 100 (сто) календарни дни минимален срок 
за изпълнение, респ. 200 (двеста) календарни дни максимален срок за изпълнение. При 
изготвяне на своите предложения, участниците следва задължително да се съобразят с 
така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката.
Criterion: 
Type: Price
Name: П3 – Ценово предложение. Оценката по показателя е относима към ценово 
предложение
Description: Показател П3 „Ценово предложение” До оценка по този показател се 
допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на 
обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 50 точки. Оценките на 
офертите по показателя се изчисляват по формулата: П3 = (П3min / П3i) х 50, където: 
П3min е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС съгласно Ценовите 
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предложения на допуснатите участници. П3i е предложената обща цена, в лева без ДДС 
съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Комисията изчислява точките 
с точност до втория знак след десетичната запетая. Аргументация: Основната цел на 
възложителя е да се осигури икономически ефективно изпълнение на поръчката, при 
гарантирано качество и съответствие с техническите изисквания. Ценовият показател 
позволява да се отчете икономическата рационалност на офертите, като се постигне 
баланс между предложената цена и професионалния капацитет на участниците 
(оценяван чрез другите показатели). Чрез прилагането на Показател П3 се гарантира: 
ефективно разходване на публични средства; равнопоставеност на участниците, тъй 
като формулата е обективна и математически ясна; прозрачност при оценяването, 
защото всяка цена получава съответна оценка по предварително известен механизъм. 
Ценовото предложение е най-важната част от офертата, поради което се оценява и 
съпоставя с конкурентните предложения съгласно горната формула.
Description of the method to be used if weighting cannot be expressed by criteria: Методика 
за оценка на офертите

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията
Information about review deadlines: Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен 
срок от: 1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) 
изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата, 
решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване 
на промени в условията по обявената процедура; 2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила 
от 01.02.2024 г.) изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 - срещу решението за одобряване 
на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на промени в 
поканата за потвърждаване на интерес; 3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 
01.02.2024 г.) изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 - срещу решението за 
откриване на процедурата и/или решението за одобряване на промени в условията по 
обявената процедура; 4. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) изтичането 
на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за 
одобряване на промени в условията по обявената процедура; 5. (изм. - ДВ, бр. 49 от 
2018 г.) публикуването на: а) решенията за провеждане на процедури на договаряне по 
чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13; б) (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) 
решенията по чл. 100, ал. 13; 6. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) 
връчването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога; 7. 
(изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) 
връчването на решението за: а) определяне на изпълнител; б) класиране на 
участниците в конкурса за проект; в) включване или за отказ от включване в 
квалификационна система или в динамична система за покупки; г) прекратяване на 
участието в квалификационна система или в динамична система за покупки; д) 
прекратяване на процедурата; е) (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) 
откриване възлагането на обществена поръчка чрез използване на квалификационна 
система или динамична система за покупки; ж) (нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 
01.01.2021 г.) отстраняване на нарушението в случаите по чл. 202, ал. 2. 8. 
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публикуването на обявлението за доброволна прозрачност. (2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 
г.) Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното 
действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие - от датата, на която е 
изтекъл срокът за извършване на съответното действие. (3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., 
отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)
Organisation providing information concerning the general regulatory framework for taxes 
applicable in the place where the contract is to be performed: Национална агенция по 
приходите
Organisation providing information concerning the general regulatory framework for 
environmental protection applicable in the place where the contract is to be performed: 
Министерство на околната среда и водите
Organisation providing information concerning the general regulatory framework for 
employment protection and working conditions applicable in the place where the contract is to 
be performed: Министерство на труда и социалната политика
Organisation providing additional information about the procurement procedure: ОБЩИНА 
РАКОВСКИ
Organisation providing offline access to the procurement documents: ОБЩИНА РАКОВСКИ
Organisation providing more information on the review procedures: Комисия за защита на 
конкуренцията

5.1.  Lot: LOT-0003
Title: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА 
НА ГР.РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ. ПОДОБЕКТ: УЛ. „ВАСИЛ 
ПЕТЛЕШКОВ“, ГР. РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, В ЧАСТТА СИ ОТ БУЛ. „Г.С. 
РАКОВСКИ“ ДО УЛ. „МИХАИЛ ДОБРОМИРОВ“ И В ЧАСТТА СИ ОТ КРЪСТОВИЩЕТО 
НА УЛ. „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ДО УЛ. „ИНДУСТРИАЛНА“
Description: Съществуващо положение: Настоящата обособена позиция включва 
реконструкция на ул. „Васил Петлешков“ като тя осигурява връзка към имоти с различни 
предназначение – еднофамилни сгради, стопански дворове и др. Целта на разработката 
е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и 
носимоспособността на настилката на уличното платно и тротоарната зона с оглед 
осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро 
отводняване на улицата в разглеждания участък. За изготвяне на оценката на 
състоянието на съществуващата конструкция на уличното пътно платно е извършен 
визуален оглед на трасето. По цялата дължина на участъка съществуващата настилка е 
надхвърлила експлоатационния си срок като дори на повечето места липсва такава. По 
цялата дължина на участъка съществуващата настилка е надхвърлила 
експлоатационния си срок като дори на повечето места липсва такава. На повърхността 
има изразени множество слягания и компрометирана основа. От направения оглед и 
съгласно „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища“, по-конкретно в 
„Методика за измерване и оценка на повредите по пътната настилка“ от 1986г. са 
направени следните заключения за съществуващото състояние на пътната настилка 
спрямо повредите по нея: -Лошо отводняване; -Пътната конструкция на повечето места 
липсва; На база визуалния оглед се направиха следните изводи по отношение 
състоянието на конструкцията на пътното платно. -Съществуващата асфалтова 
настилка липсва. -Участъкът не притежава необходимата носимоспособност и 
необходимата равност -Към момента на огледа липсват добре оформени напречни 
наклони, които бързо да отвеждат повърхностните води от пътното платно; -Равността в 
участъка е ниво – „Лошо“ Забележка: Пълно описание на предмета на поръчката се 
съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията за 
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поръчката, проекта и КС. ​​​​​​​ Източник на финансиране относно Обособена позиция № 3: 
Договор № 16/Г.6/01/003666-C01 сключен между Община Раковски и Държавен фонд 
„Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегически 
план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 
2023-2027 г. по Интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби 
инфраструктура в селските райони”. Измененията в сключения договор за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ и възникването на нови правила и условия в 
нормативен документ, договора за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви 
други документи и указания от ДФЗ – РА, свързани с размера на цената по договора, 
начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата 
поръчка, продиктувани от новите правила, се считат за основание за промяна на 
сключения договор за обществената поръчка по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 
като обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при които те 
могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора. Срокът на 
договора започва да тече след датата на влизане в сила на договора за строителство и 
откриване на Строителната площадка с Протокол образец 2а - Срокът за изпълнение на 
строително-монтажните работи се оферира от изпълнителя в календарни дни и включва 
периода от време, както следва: - начало: датата на надлежно подписване на Протокол 
за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво на 
строежа – Акт № 2а по Наредба № 3/31.07.2003 година за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството; - край: датата на подписване, от всички 
участници в инвестиционния процес, на Констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 
юли 2003 година. ВАЖНО! Възложителят определя следните минимален и максимален 
срок за изпълнение: 100 (сто) календарни дни минимален срок за изпълнение, респ. 200 
(двеста) календарни дни максимален срок за изпълнение. При изготвяне на своите 
предложения, участниците следва задължително да се съобразят с така посочените 
минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката. При изготвяне на своите 
предложения, участниците следва задължително да се съобразят с така посочените 
минимален и максимален срок за изпълнение на съответната обособена позиция, за 
която подават оферта. При подаване на офертата и формулиране на срока за 
изпълнение, участникът задължително следва да предложи срок за изпълнение в 
календарни дни и в цяло число. Участник, предложил срок за изпълнение не в 
календарни дни и/или не в цяло число ще бъде отстранен! Договорът влиза в сила от 
неговото подписване и се изпълнява при получено одобрение от Държавен Фонд 
«Земеделие» - Разплащателна агенция Съгласно чл. 111, ал. 1 от ЗОП: „Възложителят 
може да изисква от определения изпълнител да предостави гаранции, които да 
обезпечат изпълнението на договора и/или авансово предоставените средства“. В тази 
връзка, предвиждат: Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % (един 
процент) от стойността на договора без ДДС, и Гаранция за обезпечаване на авансово 
предоставени средства в размер, равен на размера на аванса (50 % от стойността на 
договора без ДДС). Гаранцията се представя преди започване на строителните работи, 
след поискване от Възложителя и известяване на Изпълнителя за осигурено 
финансиране.
Internal identifier: 537215

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Works
Main classification (cpv): 45233120 Road construction works
Additional classification (cpv): 45233140 Roadworks



308750-2026 Page 28/40

5.1.2.
 
Place of performance
Postal address: Място на изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3: ЧАСТ ОТ 
УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГР.РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ. 
ПОДОБЕКТ: УЛ. „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“, ГР. РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, В 
ЧАСТТА СИ ОТ БУЛ. „Г.С. РАКОВСКИ“ ДО УЛ. „МИХАИЛ ДОБРОМИРОВ“ И В ЧАСТТА 
СИ ОТ КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ. „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ДО УЛ. „ИНДУСТРИАЛНА“  
Town: гр. Раковски
Postcode: 4150
Country subdivision (NUTS): Пловдив (BG421)
Country: Bulgaria

5.1.3.  Estimated duration
Duration: 100 Days

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 0

5.1.5.  Value
Estimated value excluding VAT: 900 340,90 BGN

5.1.6.  General information
Procurement Project fully or partially financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Обособена позиция №3: „Рехабилитация на част от уличната 
мрежа на гр. Раковски, Община Раковски, Област Пловдив. Подобект: ул. „Васил 
Петлешков“, гр. Раковски, Община Раковски, в частта си от бул. „Г.С. Раковски“ до ул. 
„Михаил Добромиров“ и в частта си от кръстовището на ул. „Алеко Константинов“ до ул. 
„Индустриална“: Съществуващо положение: Настоящата обособена позиция включва 
реконструкция на ул. „Васил Петлешков“ като тя осигурява връзка към имоти с различни 
предназначение – еднофамилни сгради, стопански дворове и др. Целта на разработката 
е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и 
носимоспособността на настилката на уличното платно и тротоарната зона с оглед 
осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро 
отводняване на улицата в разглеждания участък. За изготвяне на оценката на 
състоянието на съществуващата конструкция на уличното пътно платно е извършен 
визуален оглед на трасето. По цялата дължина на участъка съществуващата настилка е 
надхвърлила експлоатационния си срок като дори на повечето места липсва такава. По 
цялата дължина на участъка съществуващата настилка е надхвърлила 
експлоатационния си срок като дори на повечето места липсва такава. На повърхността 
има изразени множество слягания и компрометирана основа. От направения оглед и 
съгласно „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища“, по-конкретно в 
„Методика за измерване и оценка на повредите по пътната настилка“ от 1986г. са 
направени следните заключения за съществуващото състояние на пътната настилка 
спрямо повредите по нея: - Лошо отводняване; - Пътната конструкция на повечето места 
липсва; На база визуалния оглед се направиха следните изводи по отношение 
състоянието на конструкцията на пътното платно. - Съществуващата асфалтова 
настилка липсва. - Участъкът не притежава необходимата носимоспособност и 
необходимата равност - Към момента на огледа липсват добре оформени напречни 
наклони, които бързо да отвеждат повърхностните води от пътното платно; - Равността 
в участъка е ниво – „Лошо“ Съгласно нормативната уредба ще бъдат предприети 
съответните ремонтно-възстановителни работи по пътната настилка. В разработения 
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участък няма големи възлови кръстовища, а само преки и зауствания. Също така са 
заснети и обхванати и отбивки към имоти както заустванията със съседните улици в 
краищата на участъка. Уличното включване към съществуващите отбивки са 
предвидени да се привържат нивелетно със съществуващите нивелетни коти на 
съществуващите отбивки. Като цяло отводнителната система не работи поради липсата 
на асфалтова настилка, добре оформени напречни наклони. Това са компрометираните 
места от гледна точка на задържането на повърхностната вода. Проектни решения:  
Полско – измервателни работи: За разработването на проекта са извършени полски 
измервателни работи. Всички заснети точки от надлъжното и напречното сечение са 
обвързани чрез трасировъчни данни. За извършването на измерването е направено 
заснемане на съществуващата улица през около 10м в оста и двата ръба на настилката. 
Заснети са всички допълнителни площи за асфалтиране, кръстовища, отбивки за имоти 
и зауствания.  Ситуация: Оптимизирането на пътната ос е извършено чрез прави и 
криви за проектна скорост 30 км/ч. Взето е проектно решение улицата да се проектира с 
прави и кръгови криви. Добавени са всички зауствания със съществуващи 
второстепенни улици, отбивки за имоти и др. Проектното решение цели максимално да 
се развие в обсега на съществуващата улица и бордюри, с цел запазване на габарита. 
С така проектираното ситуационно решение трасето се развива в границите на 
съществуващия обхват и допълнителни процедури по отчуждаване няма да се налагат.  
Нивелетно решение: Съгласно Наредбата за планиране и проектиране на 
комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии нивелетата е 
съобразена с теренната линия на съществуващата улица и е с нивелетни разлики, 
съобразно допустимите изисквания да се осигури необходимото усилване на 
настилката. Тя е проектирана в проектната ос на улицата, като максимално 
целесъобразна съгласно основната идея на разработката. С оглед осигуряване 
необходимата носимоспособност и равност на асфалтобетоновата настилка нивелетата 
е решена сравнително близо до съществуващия терен.  Типов напречен профил и 
габарити: Проектните габарити са приети, така че да отговарят на регулационния план 
на община Раковски. Предвидено е ширината на улицата да бъде спрямо участъците. 
Участък 1: от km 0+000 до km 0+481 Проектен габарит от 5,50м до 7,00м улично платно. 
Тротоарната зона не е обхвата на проекта. Участък 2: от km 0+481 до km 0+737 
Проектен габарит от 7,00м улично платно. Нова тротоарна зона в диапазона 1,00-8,00м. 
В момента движението се извършва двупосочно. В участъците са изпълнени частично 
тротоари и бордюри. Предвижда се след направата на участъка преминаването на 
автoмобилите по улицата да продължава да се осъществява двупосочно. Напречен 
наклон на настилката в прав участък – 2,5%, като и в крива се запазва двустранния 
наклон поради факта, че трябва да се привържат нивелетно новопредвидените подходи 
към имотите.  Tротоари, банкети и бордюри: За всички тротоара се предвижда : 
Проектното решение предвижда направа на бордюри 15/25 по цялата дължина на 
обхванатите участъци и от двете страни на улицата. Бордюрите се предвиждат да 
бъдат поставени полегнали, но се позволява и изправен монтаж. Посредством 
новопроектираните бордюри ще се обособи и проектната ширина на улицата, съобразно 
ситуационното решение. В частта на съществуващите дървета да се предвиди 
обособяване на зелена площ с цел подходящо развитие на дървесната растителност. 
Отводняването на пътната настилка ще се осъществява повърхностно посредством 
напречния и надлъжния наклон и новопроектираните бордюри.  Настилка: Проектното 
решение относно настилката спрямо проектните участъци. Участък 1: от km 0+000 до km 
0+481. Предвижда се изкоп на участъка, съобразно новопроектираната нивелета, след 
което да бъде положено следното: - несортиран трошен камък (със зърнометрия 0-
63мм) - неплътен асфалтобетон /биндер/ - плътен асфалтобетон тип „А“ Също така при 
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изпълнението да се положи битумен (свързващ) разлив за връзка. Участък 2: от km 
0+481 до km 0+737 Предвижда се изкоп на участъка, съобразно новопроектираната 
нивелета, след което да бъде положено следното: - несортиран трошен камък (със 
зърнометрия 0-63мм) - неплътен асфалтобетон /биндер/ - плътен асфалтобетон тип „А“ 
с Също така при изпълнението да се положи битумен (свързващ) разлив за връзка. 
Проект за сигнализация с пътни знаци и маркировка: Този проект се отнася за 
постоянната организация на движението и съдържа необходимите чертежи и 
количествени сметки, касаещи въвеждане на обекта в експлоатация. Пътните знаци и 
хоризонталната маркировка са нанесени в графичната част на проекта. Вертикална 
сигнализация: Вертикалната сигнализация е нанесена в ситуация в М 1:500 със 
схематично изображение на пътните знаци, техните номера и километричното им 
положение. В съответствие с класа на улицата предвидените пътни знаци са I-ви 
типоразмер. Пътните знаци за вертикалната сигнализация са предвидени да са 
стандартни пътни знаци със светлоотразително фолио, съгласно БДС EN 12899 или 
еквивалентен. Пътните знаци да се изработват в пълно съответствие с техническите и 
технологични изисквания на БДС 123058:2006 - Знаци пътни, форми, размери, символи, 
цветове, шрифтове или еквивалентен. Хоризонтална маркировка: Хоризонталната 
маркировка е нанесена в ситуация в М 1:500, заедно с вертикалната сигнализация. 
Бялата боя е предвидена да се изпълни с перли – клас Q2 , коеф. на яркост при обратно 
отражение на сухо време RL>80, коеф. на яркост при обратно отражение на мокро . 
RL>25, фактор на яркост β>0.30, съпротивление на хлъзгане Srt>45. Минималната 
дебелина на слоя 0.3mm. Направена е подробна ведомост за хоризонталната 
маркировка. Хоризонталната маркировка да се изпълни в пълно съответствие с 
техническите и технологични изисквания на БДС EN 14230:2007+A1:2009 – Материали 
за пътна маркировка или еквивалентен.  Временна организация на движението: 
Временната организация на движението (ВОД) има за цел от започването до 
завършването на строителните работи да осигури максимално безопасността на 
движение на МПС, безопасното им вливане и отливане в и от главния маршрут с 
вертикални знаци и хоризонтална маркировка. В проекта за временна организация на 
движението по време на строителството ще бъде използвани единствено Приложение 
№ 14 към чл. 60, ал. 4 от Наредба №2 от 16.08.2010 г. за временната организация и 
безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по 
пътищата и улиците, по които ще се извършват строителни работи. Пътните знаци и 
другите средства за сигнализиране на строителни и ремонтни работи по тротоарното 
платно, се поставят върху стабилно закрепени стълбчета, преносими или возими стойки 
– платформи. Предвидените знаци са II-ри типоразмер, рефлектиращи. Ремонтните 
работи ще бъдат извършени без никакво отбиване на транспортния поток и 
пренасочването му по обходни улици.

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: Reduction of environmental impacts
Description: В техническата спецификация е записано: Изисквания за опазване на 
околната среда: Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на 
замърсяването със строителни отпадъци на районите, намиращи се до строителната 
площадка и използвани за движение на автомобили, техника и пешеходци, свързани с 
изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението 
на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на 
материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. 
Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища 
отпадъци и да почисти платното за движение и тротоарите на всички участъци, 
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замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването с вода. По време на 
изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните 
актове, действащи в Република България, относно опазване на околната среда и 
произтичащите от тях задължения към него. Всички разходи за възстановяване на 
качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се 
образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или 
намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни 
да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху 
здравето на хората и околната среда. Почистване на работните площадки: 
Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на местата за работа или в тяхна 
близост, като например замърсявания или щети от всякакъв вид, от момента на 
започване на строителството до момента на предаване на обекта към възложителя, 
преди възложителят или друг компетентен орган да поиска проверка на извършените 
работи, изпълнителят трябва да почисти и да отстрани всички ненужни материали от 
работната площадка, да приведе в добро състояние оборудването, което трябва да се 
приеме. Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на площадките 
всички отломки и отпадъци ежедневно. Всички отпадъци в следствие на почистването 
са собственост на изпълнителя и трябва да се отстранят от площадката по начин, който 
да не предизвика замърсяване на пътищата и в имотите на съседните собственици, 
отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на предварително 
съгласувано депо с Възложителя. Работа и съхранение на материали: Всички 
материали и оборудване, необходими за изграждане на обекта се съхраняват от 
производителя, доставчика и изпълнителя преди, по време и след превоза по начин, 
който да се предотврати изкривяването, усукването, огъването, пречупване, корозията и 
вреда, кражба или повреда от всякакво естество на материалите или оборудването. 
Всички материали, които са повредени по начин, че да не бъдат годни за 
предвижданата употреба, трябва да бъдат незабавно премахнати от обекта, като 
изпълнителят не получава обезщетение за повредения материал или изваждането му 
от обекта. Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум 
продължителността на складиране на площадката на материали и оборудване, като 
планира доставките, така че да съвпаднат с нуждите на строителството, 
приспособленията за складиране трябва да са готови преди пристигането на материала, 
изпълнителят трябва да обърне специално внимание на адекватното им опазване в 
склада на площадката, изпълнителят не трябва да съхранява на площадката ненужни 
материали или оборудване. Изпълнителят трябва да организира така подреждането на 
материалите, че да не могат да застрашават безопасността на хората. Изпълнителят 
трябва да получи от производителите детайлна информация относно метода на 
съхранение и поддръжка на складираните артикули, като трябва да спазва тези 
изисквания Освен това в Документация за участие е записано, че техническото 
предложение на съответния участник трябва да съдържа работна програма, в която 
единия от изискуемите елементи гласи: Минимално изискуем елемент 4 /МЕ.4./: Да е 
направено предложение за реализация на идентифицираните като минимално 
необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния 
процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат 
спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена 
поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една 
поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка 
е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Обхват и 
предмет на мярката и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на 
действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ. Базовите мерки, 
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идентифицирани като минимално необходими, са: - съблюдаване на ограниченията, 
предписани от приложимото законодателство по отношение на опазване на околната 
среда и човешкото здраве; - подходящо събиране, складиране, обезвреждане, 
транспортиране, оползотворяване на генерираните от дейността строителни отпадъци, 
зелени отпадъци и излишни земни маси; - опазване и възстановяване на нарушени 
зелени терени; - почистване на строителната площадка и оросяване срещу 
запрашаване; Не се допуска предложението да съдържа мерки, които са принципни и не 
са адаптирани за конкретната поръчка и спецификите на обекта или не съответстват на 
предвиденото изпълнение на поръчката или графика за изпълнение. За налична мярка 
се счита тази, която включва посочените от възложителя елементи и участникът е 
обосновал приложимостта и към настоящата обществена поръчка.
Approach to reducing environmental impacts: Pollution prevention and control
Green Procurement Criteria: EU Green Public Procurement criteria
Green Procurement Criteria: National Green Public Procurement criteria

5.1.8.  Accessibility criteria
Accessibility criteria for persons with disabilities are not included because the procurement is 
not intended for use by natural persons

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Quality
Name: Показател П1 – Професионална компетентност на ръководния екип, отговорен за 
изпълнението на поръчката. Оценката по показателя е относима към техническото 
предложение.
Description: Оценка на показател П1: 1. Показател „П1 – Професионална компетентност 
на ръководния екип, отговорен за изпълнението на поръчката” Максимален брой точки 
по показателя - 40 точки. Показател: П1 се изчислява като сбор от точките по следната 
формула: П1 = П1.1 (ОКЕ1+ОКЕ2+ОКЕ3+ОКЕ4) + П1.2 (СКЕ1+СКЕ2+СКЕ3+СКЕ4), 
където:  П1.1 е подпоказател за наличието на професионален опит в години, на 
предложените от участника ключови експерти – максимален брой точки 20 т. - ОКЕ1 са 
точките, присъдени на предложения от участника Ключов експерт № 1: Ръководител 
обект за придобит опит в областта на строителството; - ОКЕ2 са точките, присъдени на 
предложения от участника Ключов експерт № 2: Технически ръководител за придобит 
опит в областта на строителството; - ОКЕ3 са точките, присъдени на предложения от 
участника Ключов експерт № 3: Инженер Пътно строителство за придобит опит в 
областта на строителството; - ОКЕ4 са точките, присъдени на предложения от участника 
Ключов експерт № 3: Геодезист за придобит опит в областта на строителството; Точките 
по подпоказател П1.1 за всеки експерт поотделно се присъждат по следния начин: За 
придобит опит в областта на строителството: • до 2 години включително – 1 точки; • над 
2 до 3 години включително - 2 точки; • над 3 до 4 години включително – 3 точки; • над 4 
до 5 години включително – 4 точки; • над 5 години – 5 точки. !!! П1.1 се получава, като 
сбор от точките, присъдени за наличието на опит в години, на предложените от 
участника ключови експерти.  П1.2 е подпоказател за участие /опит/ на предложените от 
участника ключови експерти в брой изпълнени строителства /обекти/ със сходен или 
идентичен предмет, като изпълняващи длъжността, за която са предложени – 
максимален брой точки 20 т.  Пояснение (забележка) във връзка с присъждането на 
точки:  За „идентично строителство с предмета на поръчката“ се приема дейност/и по 
ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на 
автомагистрала/и и/или скоростни пътища и/или на път/ища от РПМ и/или на път/ища от 
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ОПМ в страната, и/или на еквивалентни такива извън страната.  За „сходно 
строителство с предмета на поръчката“ се приема дейност/и по ново строителство и/или 
реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на пътни възли, самолетни 
писти, летища, улици, мостове, паркинги и други подобни съоръжения, предназначени 
да осигурят придвижването на различни моторни-превозни средства. . - СКЕ1 са 
точките, присъдени на предложения от участника Ключов експерт № 1: Ръководител 
обект за брой обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката, в които е 
участвал като Ръководител обект; - СКЕ2 са точките, присъдени на предложения от 
участника Ключов експерт № 2: Технически ръководител за брой обекти, идентични или 
сходни с предмета на поръчката, в които е участвал като Технически ръководител; - 
СКЕ3 са точките, присъдени на предложения от участника Ключов експерт № 3: 
Инженер Пътно строителство за брой обекти, идентични или сходни с предмета на 
поръчката, в които е участвал като Инженер Пътно строителство; - СКЕ4 са точките, 
присъдени на предложения от участника Ключов експерт № 4: Геодезист за брой обекти, 
идентични или сходни с предмета на поръчката, в които е участвал като Геодезист; 
Точките по подпоказател П1.2 за всеки експерт поотделно се присъждат по следния 
начин: За брой изпълнени обекти, идентични или сходни с предмета на поръчката, в 
които е участвал съответният експерт по изискуемата длъжност: • за 1 бр. изпълнено 
строителство – 1 точки; • за 2 бр. изпълнени строителства – 2 точка; • за 3 бр. изпълнени 
строителства – 3 точки; • за 4 бр. изпълнени строителства – 4 точки; • за 5 или над 5 бр. 
изпълнени строителства – 5 точки; !!! П1.2 се получава, като сбор от точките, присъдени 
за всеки един от предложените от участника ключови експерти. На основание чл. 39, ал. 
3, т. 1, буква „ж“ от ППЗОП, като част от техническите си предложения, участниците са 
длъжни да представят съответни документи за доказване на обстоятелствата, посочени 
в техническите предложения, свързани с този показател. Участникът е длъжен да 
представи документи, чрез които се доказва образование и необходимия 
професионален опит на предложените ключови експерти – дипломи, трудови и/или 
служебни книжни, заповеди, референции, удостоверения, договори, подписани актове
/протоколи за въвеждане в експлоатация на обект и/или др. приложими документи по 
Наредба № 3/31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, от които да може да се извлече информация за период и изпълнен/-и 
обект/-и. Приложените документи ще бъдат използвани за прилагане на методиката. 
При евентуално сключване на договор – документите по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „ж“ от 
ППЗОП няма да бъдат публикувани на профила на купувача с цел защита на 
информацията, която се отнася до отделните експерти на основание чл. 37 от ЗОП, във 
вр. с Регламент (ЕС) 2016/679.
Criterion: 
Type: Quality
Name: П2 – Срок за изпълнение на строителството. Оценката по показателя е относима 
към техническото предложение
Description: Показател П2 „Срок за изпълнението на строителството” Максимален брой 
точки по показателя - 10 точки. П2 - е показател, отразяващ тежестта на предложения от 
участника срок за изпълнение на строителството /в календарни дни/;  Максимален брой 
точки получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение на 
строителството;  Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-
краткия срок за изпълнение на строителството по следната формула: П2 = (Amin / Ai) х 
10, където Amin – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за 
изпълнение на строителството; Ai – представлява срок за изпълнение на 
строителството, предложен от i-тия участник. Възложителят определя границите 
относно допустим срок за изпълнение на строително-монтажните работи, относими 
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отделно към всяка една обособена позиция: 100 (сто) календарни дни минимален срок 
за изпълнение, респ. 200 (двеста) календарни дни максимален срок за изпълнение. При 
изготвяне на своите предложения, участниците следва задължително да се съобразят с 
така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката.
Criterion: 
Type: Price
Name: П3 – Ценово предложение. Оценката по показателя е относима към ценово 
предложение
Description: Показател П3 „Ценово предложение” До оценка по този показател се 
допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на 
обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 50 точки. Оценките на 
офертите по показателя се изчисляват по формулата: П3 = (П3min / П3i) х 50, където: 
П3min е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС съгласно Ценовите 
предложения на допуснатите участници. П3i е предложената обща цена, в лева без ДДС 
съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Комисията изчислява точките 
с точност до втория знак след десетичната запетая. Аргументация: Основната цел на 
възложителя е да се осигури икономически ефективно изпълнение на поръчката, при 
гарантирано качество и съответствие с техническите изисквания. Ценовият показател 
позволява да се отчете икономическата рационалност на офертите, като се постигне 
баланс между предложената цена и професионалния капацитет на участниците 
(оценяван чрез другите показатели). Чрез прилагането на Показател П3 се гарантира: 
ефективно разходване на публични средства; равнопоставеност на участниците, тъй 
като формулата е обективна и математически ясна; прозрачност при оценяването, 
защото всяка цена получава съответна оценка по предварително известен механизъм. 
Ценовото предложение е най-важната част от офертата, поради което се оценява и 
съпоставя с конкурентните предложения съгласно горната формула.
Description of the method to be used if weighting cannot be expressed by criteria: Методика 
за оценка на офертите

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Комисия за защита на конкуренцията
Information about review deadlines: Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен 
срок от: 1. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) 
изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата, 
решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване 
на промени в условията по обявената процедура; 2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила 
от 01.02.2024 г.) изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 - срещу решението за одобряване 
на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на промени в 
поканата за потвърждаване на интерес; 3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 
01.02.2024 г.) изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 - срещу решението за 
откриване на процедурата и/или решението за одобряване на промени в условията по 
обявената процедура; 4. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) изтичането 
на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за 
одобряване на промени в условията по обявената процедура; 5. (изм. - ДВ, бр. 49 от 
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2018 г.) публикуването на: а) решенията за провеждане на процедури на договаряне по 
чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13; б) (изм. - ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 01.02.2024 г.) 
решенията по чл. 100, ал. 13; 6. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) 
връчването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога; 7. 
(изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) 
връчването на решението за: а) определяне на изпълнител; б) класиране на 
участниците в конкурса за проект; в) включване или за отказ от включване в 
квалификационна система или в динамична система за покупки; г) прекратяване на 
участието в квалификационна система или в динамична система за покупки; д) 
прекратяване на процедурата; е) (нова - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) 
откриване възлагането на обществена поръчка чрез използване на квалификационна 
система или динамична система за покупки; ж) (нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 
01.01.2021 г.) отстраняване на нарушението в случаите по чл. 202, ал. 2. 8. 
публикуването на обявлението за доброволна прозрачност. (2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 
г.) Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното 
действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие - от датата, на която е 
изтекъл срокът за извършване на съответното действие. (3) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., 
отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.)
Organisation providing information concerning the general regulatory framework for taxes 
applicable in the place where the contract is to be performed: Национална агенция по 
приходите
Organisation providing information concerning the general regulatory framework for 
environmental protection applicable in the place where the contract is to be performed: 
Министерство на околната среда и водите
Organisation providing information concerning the general regulatory framework for 
employment protection and working conditions applicable in the place where the contract is to 
be performed: Министерство на труда и социалната политика
Organisation providing additional information about the procurement procedure: ОБЩИНА 
РАКОВСКИ
Organisation providing offline access to the procurement documents: ОБЩИНА РАКОВСКИ
Organisation providing more information on the review procedures: Комисия за защита на 
конкуренцията

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 1 158 068,58 EUR

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001
Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Tender: 
Tender identifier: OF2594596: "АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД"
Identifier of lot or group of lots: LOT-0001
Value of the tender: 338 719,35 EUR
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: No
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Contract information: 
Identifier of the contract: 247267
Title: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
РАКОВСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ , Обособена позиция 1: ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ №1: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА С. БОЛЯРИНО, 
ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ. ПОДОБЕКТ: УЛ. „12-ТА“, С. БОЛЯРИНО, 
ОБЩИНА РАКОВСКИ“
Date of the conclusion of the contract: 27/04/2026
Address of the contract: https://app.eop.bg/today/537189
Information about European Union funds: 
Name of EU-financed project or programme: European Agricultural Fund for Rural 
Development (EAFRD) (2021/2027)

6.1.4.  Statistical information
Received tenders or requests to participate: 
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 3
Type of received submissions: Tenders submitted electronically
Number of tenders or requests to participate received: 3
Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic 
Area countries than the country of the buyer
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the 
European Economic Area
Number of tenders or requests to participate received: 0
Range of tenders: 
Value of the lowest admissible tender: 662 477,46 BGN
Value of the highest admissible tender: 672 352,44 BGN

6.1.  Result lot identifier: LOT-0002
Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Tender: 
Tender identifier: OF2594598: "АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД"
Identifier of lot or group of lots: LOT-0002
Value of the tender: 371 373,25 EUR
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: 247273
Title: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
РАКОВСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ , Обособена позиция 2: ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ №2: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЪТ PDV 3235 III-565, ШИШМАНЦИ-

https://app.eop.bg/today/537189
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ОРИЗОВО/-БЕЛОЗЕМ-БОЛЯРИНО-ГРАНИЦА ОБЩ. (РАКОВСКИ-БРЕЗОВО)-ЧОБА-/III-
666/, ОБЩИНА РАКОВСКИ“, В УЧАСТЪКА ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 1+179 (ЮЖНО ОТ С.
БОЛЯРИНО)“
Date of the conclusion of the contract: 27/04/2026
Address of the contract: https://app.eop.bg/today/537189
Information about European Union funds: 
Name of EU-financed project or programme: European Agricultural Fund for Rural 
Development (EAFRD) (2021/2027)

6.1.4.  Statistical information
Received tenders or requests to participate: 
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 3
Type of received submissions: Tenders submitted electronically
Number of tenders or requests to participate received: 3
Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic 
Area countries than the country of the buyer
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the 
European Economic Area
Number of tenders or requests to participate received: 0
Range of tenders: 
Value of the lowest admissible tender: 726 342,95 BGN
Value of the highest admissible tender: 744 429,20 BGN

6.1.  Result lot identifier: LOT-0003
Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2.  Information about winners
Winner: 
Official name: АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Tender: 
Tender identifier: OF2594599: "АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД"
Identifier of lot or group of lots: LOT-0003
Value of the tender: 447 975,98 EUR
The tender was ranked: yes
Rank in the list of winners: 1
Subcontracting: No
Contract information: 
Identifier of the contract: 247275
Title: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА 
НА ГР.РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ. ПОДОБЕКТ: УЛ. „ВАСИЛ 
ПЕТЛЕШКОВ“, ГР. РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, В ЧАСТТА СИ ОТ БУЛ. „Г.С. 
РАКОВСКИ“ ДО УЛ. „МИХАИЛ ДОБРОМИРОВ“ И В ЧАСТТА СИ ОТ КРЪСТОВИЩЕТО 
НА УЛ. „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ДО УЛ. „ИНДУСТРИАЛНА“
Date of the conclusion of the contract: 27/04/2026
Address of the contract: https://app.eop.bg/today/537189
Information about European Union funds: 

https://app.eop.bg/today/537189
https://app.eop.bg/today/537189
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Name of EU-financed project or programme: European Agricultural Fund for Rural 
Development (EAFRD) (2021/2027)

6.1.4.  Statistical information
Received tenders or requests to participate: 
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 3
Type of received submissions: Tenders submitted electronically
Number of tenders or requests to participate received: 3
Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic 
Area countries than the country of the buyer
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the 
European Economic Area
Number of tenders or requests to participate received: 0
Range of tenders: 
Value of the lowest admissible tender: 876 164,86 BGN
Value of the highest admissible tender: 882 583,03 BGN

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: ОБЩИНА РАКОВСКИ
Registration number: 000471543
Postal address: пл. "България" № 1
Town: гр. Раковски
Postcode: 4150
Country subdivision (NUTS): Пловдив (BG421)
Country: Bulgaria
Contact point: Мирослав Пламенов Милев
Email: praven@rakovski.bg
Telephone: +359 884188277
Internet address: http://www.rakovski.bg/
Buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1162
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
Organisation providing offline access to the procurement documents

8.1.  ORG-0002
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Registration number: 000698612
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postcode: 1000
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Contact point: Комисия за защита на конкуренцията

mailto:praven@rakovski.bg
http://www.rakovski.bg/
https://app.eop.bg/buyer/1162
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Email: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0003
Official name: АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Size of the economic operator: Micro, small, or medium
Registration number: 203484487
Postal address: ДИАНАБАД ул.Апостол Карамитев №.7
Town: гр. София
Postcode: 1172
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Contact point: Петър Елен Петров
Email: alfa_build@abv.bg
Telephone: +359 879557838
Roles of this organisation: 
Tenderer
Winner of these lots: LOT-0001, LOT-0002, LOT-0003

8.1.  ORG-0004
Official name: Национална агенция по приходите
Registration number: 131063188
Postal address: бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52
Town: София
Postcode: 1000
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Contact point: Деловодство
Email: nap@nra.bg
Telephone: +359 70018700
Internet address: https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo
Roles of this organisation: 
Organisation providing information concerning the general regulatory framework for taxes 
applicable in the place where the contract is to be performed

8.1.  ORG-0005
Official name: Министерство на околната среда и водите
Registration number: 000697371
Postal address: бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22
Town: София
Postcode: 1000
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Contact point: Деловодство
Email: edno_gishe@moew.government.bg
Telephone: +359 29406331

mailto:delovodstvo@cpc.bg
http://www.cpc.bg
mailto:alfa_build@abv.bg
mailto:nap@nra.bg
https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo
mailto:edno_gishe@moew.government.bg
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Internet address: https://www.moew.government.bg/
Roles of this organisation: 
Organisation providing information concerning the general regulatory framework for 
environmental protection applicable in the place where the contract is to be performed

8.1.  ORG-0006
Official name: Министерство на труда и социалната политика
Registration number: 000695395
Postal address: ул. „Триадица“ № 2
Town: София
Postcode: 1000
Country subdivision (NUTS): София (столица) (BG411)
Country: Bulgaria
Contact point: Деловодство
Email: e-uslugi@mlsp.government.bg
Telephone: +359 28119443
Internet address: https://www.mlsp.government.bg/
Roles of this organisation: 
Organisation providing information concerning the general regulatory framework for 
employment protection and working conditions applicable in the place where the contract is to 
be performed

Notice information

Notice identifier/version: 90ba8d43-2627-4eba-8e85-60e641b54004  -  01
Form type: Result
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime
Notice subtype: 29
Notice dispatch date: 05/05/2026 14:50:02 (UTC+03:00) Eastern European Summer Time, 
İstanbul, Mayotte
Languages in which this notice is officially available: Bulgarian
Notice publication number: 308750-2026
OJ S issue number: 87/2026
Publication date: 06/05/2026

https://www.moew.government.bg/
mailto:e-uslugi@mlsp.government.bg
https://www.mlsp.government.bg/
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