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I.4.

I.1.

See the notice on TED website 310070-2022 - Result
Belgium-Charleroi: Building alteration work
OJ S 111/2022 10/06/2022
Contract award notice
Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Société Wallonne du Crédit Social
National registration number: 0201.741.786_22228
Postal address: rue de l'Ecluse, 10
Town: Charleroi
NUTS code: BE32B Arr. Charleroi
Postal code: 6000
Country: Belgium
Contact person: Madame Anne-Sophie DEFOEUX
E-mail: as.defoeux@swcs.be

:Internet address(es)
Main address: http://swcs.be
Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?
noticeId=447980

Type of the contracting authority
Other type: Société Wallonne du Crédit Social

Main activity
Other activity: organisme d'intérêt public qui octroie, avec le soutien du Gouvernement wallon, 
des prêts hypothécaires

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Marché de travaux, orienté vers l’exemplarité, ayant pour objet la rénovation des niveaux rez 
et rez+1 et l’extension du siège social de la Société Wallonne du Crédit Social.
Reference number: Igretec-25-57030-Exécution-F03_2

Main CPV code
45262700 Building alteration work

Type of contract
Works

Short description
Marché de travaux en trois lots, orienté vers l’exemplarité, ayant pour objet la rénovation des 
niveaux rez et rez+1 ainsi que l’extension du siège social de la Société Wallonne du Crédit 
Social.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/310070-2022
mailto:as.defoeux@swcs.be?subject=TED
http://swcs.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=447980
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=447980
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II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.1.7.

II.1.6.

Le projet est composé de 3 lots :
- Lot 1 : Gros-œuvre / Architecture + pilotage lots 2 et 3
- Lot 2 : Techniques Spéciales
- Lot 3 : Ascenseurs
Le but du projet est de réaliser, dans le respect des délais, un bâtiment moyen en milieu 
urbain, apportant une plus-value urbanistique tout en offrant une modularité importante avec 
mixité espace bureau / habitat. Il devra également être exemplaire en matière de 
développement durable notamment grâce à, par exemple, l’utilisation de techniques 
innovantes.
Vu la localisation privilégiée du projet à l’angle du carrefour d’une des entrées les plus 
importantes dans la ville, la volonté du pouvoir adjudicateur est d’ériger un bâtiment « vitrine » 
de sa société et permettant d’asseoir sa popularité.
Ces 4 valeurs (modularité, durabilité, innovation, visibilité) interagissent entre elles et ont été 
intégrées de la manière suivante dans notre projet :
Les plateaux de bureaux sont conçus de façon à ce que chaque espace puisse être adapté : 
un plateau en espace ouvert peut donc facilement se transformer en un plateau de bureaux 
individuels et inversement, par de simples aménagements et sans travaux conséquents ; le 
bâtiment peut être occupé par une seule et unique société ou par des entreprises différentes 
sur chaque plateau de bureaux ; répondant ainsi à l’évolution des futurs besoins d’une 
entreprise ou d’une autre.
Le choix des matériaux de construction a été fait sur base de leurs impacts sur l’
environnement (utilisation de l’outil TOTEM) de façon à ce que ces derniers soient optimisés.
Le futur bâtiment doit être un précurseur mettant en œuvre des matériaux ou techniques 
constructives innovantes et permettant un nouveau type d’occupation et de manière de 
travailler, et ce, sans compromis énergétique.
Le projet est implanté à l’une des entrées principales de Charleroi. Il doit être la vitrine de la 
SWCS afin de faire connaitre celle-ci avec une ‘Image forte’ et cohérente des besoins d’
aujourd’hui et de demain.
Le bâtiment offre également des espaces polyvalents accessibles au public (salle d’exposition, 
salle de conférence, …) favorisant les échanges, rencontres et la communication.
Vu que le bâtiment existant reste en majeure partie occupé, l’ensemble des travaux doit être 
réalisé en minimisant l’impact sur les utilisateurs, en assurant la continuité des activités et en 
conservant toute la sécurité et la confidentialité indispensables au bon fonctionnement des 
différents services d’un secteur bancaire (accueil et accès du public et du personnel, 
sécurisation des accès, maintien d’un local réfectoire, …).

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 7 364 782,39 EUR

Description

Title
Gros-oeuvre architecture et pilotage lots 2 et 3
Lot No: 1

Additional CPV code(s)
45262800 Building extension work, 45262700 Building alteration work

Place of performance
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II.2.5.

II.2.4.

NUTS code: BE32B Arr. Charleroi
Main site or place of performance: Rue de l’Écluse, 10 à 6000 Charleroi

Description of the procurement
Marché de travaux en trois lots, orienté vers l’exemplarité, ayant pour objet la rénovation des 
niveaux rez et rez+1 ainsi que l’extension du siège social de la Société Wallonne du Crédit 
Social.
Le projet est composé de 3 lots :
- Lot 1 : Gros-œuvre / Architecture + pilotage lots 2 et 3
- Lot 2 : Techniques Spéciales
- Lot 3 : Ascenseurs
Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie 
technique du cahier des charges.

Award criteria
Price

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Une ou plusieurs options exigées sont prévues dans le présent marché dont le pouvoir 
adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du présent cahier 
spécial des charges.
Dans ce cas, les soumissionnaires doivent présenter une offre à la fois pour le projet de base 
et pour chaque option sous peine d’irrégularité substantielle de leur offre.
Les options sont présentées dans une partie séparée de l’offre.
Il est rappelé aux soumissionnaires que le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever 
une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché.
Et les options libres sont interdites

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Le délai d’exécution global du présent marché est de 660 jours calendrier.
Le lot 1 dispose donc de 660 jours calendrier pour exécuter ses propres travaux et faire 
exécuter ceux des lots 2 et 3.
Les lots 2 et 3, dont la durée d’exécution est moindre, s’insèreront dans ces 660 jours 
calendriers en respectant les délais d’exécution suivant :
- lot 2 : 300 jours calendrier étalés sur la durée d’exécution du lot 1 ;
- lot 3 : 30 jours calendrier étalés sur la durée d’exécution du lot 1 ;
La mission de pilotage, décrite dans les clauses techniques du lot 1 – partie architecture – 
poste « 01.91.1a.01 Mission de pilotage », reste en vigueur pour toutes les phases. 
L'ensemble des interventions et prestations est donc organisé, centralisé et coordonné par le 
lot 1.
Une période de démontage d'une durée de minimum 7 jours de calendrier est comprise dans 
le délai d’exécution global. Elle précède la phase de démolition destructive. Elle est consacrée 
au démontage et à l'enlèvement soigneux, par l'adjudicataire du lot 1, des matériaux issus du 
chantier en vue de leur réemploi sur ou hors site.

Description
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II.2.1. Title
Techniques Spéciales
Lot No: 2

Additional CPV code(s)
45262800 Building extension work, 45300000 Building installation work

Place of performance
NUTS code: BE32B Arr. Charleroi
Main site or place of performance: Rue de l’Écluse, 10 à 6000 Charleroi

Description of the procurement
Marché de travaux en trois lots, orienté vers l’exemplarité, ayant pour objet la rénovation des 
niveaux rez et rez+1 ainsi que l’extension du siège social de la Société Wallonne du Crédit 
Social.
Le projet est composé de 3 lots :
- Lot 1 : Gros-œuvre / Architecture + pilotage lots 2 et 3
- Lot 2 : Techniques Spéciales
- Lot 3 : Ascenseurs
Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie 
technique du cahier des charges.

Award criteria
Price

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Une ou plusieurs options exigées sont prévues dans le présent marché dont le pouvoir 
adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du présent cahier 
spécial des charges.
Dans ce cas, les soumissionnaires doivent présenter une offre à la fois pour le projet de base 
et pour chaque option sous peine d’irrégularité substantielle de leur offre.
Les options sont présentées dans une partie séparée de l’offre.
Il est rappelé aux soumissionnaires que le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever 
une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché.
Et les options libres sont interdites

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Le délai d’exécution global du présent marché est de 660 jours calendrier.
Le lot 1 dispose donc de 660 jours calendrier pour exécuter ses propres travaux et faire 
exécuter ceux des lots 2 et 3.
Les lots 2 et 3, dont la durée d’exécution est moindre, s’insèreront dans ces 660 jours 
calendriers en respectant les délais d’exécution suivant :
- lot 2 : 300 jours calendrier étalés sur la durée d’exécution du lot 1 ;
- lot 3 : 30 jours calendrier étalés sur la durée d’exécution du lot 1 ;
La mission de pilotage, décrite dans les clauses techniques du lot 1 – partie architecture – 
poste « 01.91.1a.01 Mission de pilotage », reste en vigueur pour toutes les phases. 
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L'ensemble des interventions et prestations est donc organisé, centralisé et coordonné par le 
lot 1.
Une période de démontage d'une durée de minimum 7 jours de calendrier est comprise dans 
le délai d’exécution global. Elle précède la phase de démolition destructive. Elle est consacrée 
au démontage et à l'enlèvement soigneux, par l'adjudicataire du lot 1, des matériaux issus du 
chantier en vue de leur réemploi sur ou hors site.

Description

Title
Ascenseurs
Lot No: 3

Additional CPV code(s)
45262800 Building extension work, 45313100 Lift installation work

Place of performance
NUTS code: BE32B Arr. Charleroi
Main site or place of performance: Rue de l’Écluse, 10 à 6000 Charleroi

Description of the procurement
Marché de travaux en trois lots, orienté vers l’exemplarité, ayant pour objet la rénovation des 
niveaux rez et rez+1 ainsi que l’extension du siège social de la Société Wallonne du Crédit 
Social.
Le projet est composé de 3 lots :
- Lot 1 : Gros-œuvre / Architecture + pilotage lots 2 et 3
- Lot 2 : Techniques Spéciales
- Lot 3 : Ascenseurs
Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie 
technique du cahier des charges.

Award criteria
Price

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Une ou plusieurs options exigées sont prévues dans le présent marché dont le pouvoir 
adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du présent cahier 
spécial des charges.
Dans ce cas, les soumissionnaires doivent présenter une offre à la fois pour le projet de base 
et pour chaque option sous peine d’irrégularité substantielle de leur offre.
Les options sont présentées dans une partie séparée de l’offre.
Il est rappelé aux soumissionnaires que le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever 
une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché.
Et les options libres sont interdites

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Le délai d’exécution global du présent marché est de 660 jours calendrier.
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Le lot 1 dispose donc de 660 jours calendrier pour exécuter ses propres travaux et faire 
exécuter ceux des lots 2 et 3.
Les lots 2 et 3, dont la durée d’exécution est moindre, s’insèreront dans ces 660 jours 
calendriers en respectant les délais d’exécution suivant :
- lot 2 : 300 jours calendrier étalés sur la durée d’exécution du lot 1 ;
- lot 3 : 30 jours calendrier étalés sur la durée d’exécution du lot 1 ;
La mission de pilotage, décrite dans les clauses techniques du lot 1 – partie architecture – 
poste « 01.91.1a.01 Mission de pilotage », reste en vigueur pour toutes les phases. 
L'ensemble des interventions et prestations est donc organisé, centralisé et coordonné par le 
lot 1.
Une période de démontage d'une durée de minimum 7 jours de calendrier est comprise dans 
le délai d’exécution global. Elle précède la phase de démolition destructive. Elle est consacrée 
au démontage et à l'enlèvement soigneux, par l'adjudicataire du lot 1, des matériaux issus du 
chantier en vue de leur réemploi sur ou hors site.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 196-507252

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 25-57030

Lot No: 1

Title:
Gros-œuvre / Architecture + pilotage lots 2 et 3

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
05/05/2022

Information about tenders
Number of tenders received: 5

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/507252-2021
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The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Entreprises Koeckelberg
Postal address: Rue Noel Sart Culpart, 44
Town: Gilly
NUTS code: BE32B Arr. Charleroi
Postal code: 6060
Country: Belgium
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 5 645 747,22 EUR

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 25-57030

Lot No: 2

Title:
Techniques Spéciales

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
05/05/2022

Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Sotrelco
Postal address: Rue de la Croix du Maïeur, 1
Town: Strépy-Bracquegnies
NUTS code: BE329 Arr. La Louvière
Postal code: 7110
Country: Belgium
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 1 719 035,17 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Visite obligatoire + DUME (marché supérieur à 5.350.000€)
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VI.4.1.

VI.4.

Elle se déroule sur site, après rendez-vous pris auprès de Nicolas BALFROID (tél 071/20.
28.66) :
- Le 18/10 à 14h
- Le 28/10 à 14h
- Le 22/11 à 14h
- Le 08/12 à 14h

Procedures for review

Review body
Official name: Conseil d'Etat
Postal address: Rue de la Science, 33
Town: Bruxelles
Postal code: 1040
Country: Belgium
Telephone: +32 22349611

Date of dispatch of this notice
07/06/2022


