

## 310486-2026 - Result

Finland – Works for complete or part construction and civil engineering work – Kouvola-Luumäki eteläisen raiteen rakennusurakka 2 (RU2)

OJ S 87/2026 06/05/2026

Contract or concession award notice – standard regime

Works

### 1. Buyer

---

#### 1.1. Buyer

Official name: Väylävirasto

Email: [joonas.hamalainen@vayla.fi](mailto:joonas.hamalainen@vayla.fi)

Legal type of the buyer: Central government authority

Activity of the contracting authority: General public services

Activity of the contracting entity: Railway services

### 2. Procedure

---

#### 2.1. Procedure

Title: Kouvola-Luumäki eteläisen raiteen rakennusurakka 2 (RU2)

Description: Urakka-alue sijaitsee Kouvolan kaupungin ja Luumäen kunnan alueella Karjalan radan yhteydessä (rataosa 1701, Kouvola – Luumäki), eteläisellä raiteella kmv 200+014 - 228+741. Lisäksi Utti raiteet R155 ja R156 sekä V117 kuuluvat pääsuoritusvelvollisuuteen. Urakkaan kuuluu sopimusasiakirjoissa määritellyt rakennustyöt. Urakan päätyövaiheet ovat: - Päällysrakenteen vaihtotyöt - Osa nykyisistä kiskoista asennetaan uudelleen ja osa nykyisistä kis-koista vaihdetaan uusiin, aiemmin alueelle jaettuihin kiskoihin. - Lisäksi Kaipiaisissa (R202) ja Kaitjärvellä (R303) tehdään eteläisellä pääraiteella myös alueellisia kiskonvaihtoja. Urakoitsijan on huomioitava tarvittavilta osin mm. maadoituksien sekä turvalaitteiden purku- ja takaisinasennustyöt mittauksineen ja säätöineen, hitsaukset ja kiskojen poiskeräykset myös näillä alueilla kiskonvaihto-työn vaatimalla tavalla. - Routasuojaustoimenpiteet, mm. routalevyjen uusimiset, poistamiset ja asentamiset - Pengerlevitykset - Sähköradan ajolangan säätö - Radan kuivatus työt - Vanhojen rumpujen purkamiset - Uusien rumpujen asentamiset - Huoltoteiden rakentaminen ja muutokset - Kallioulouhinnat - Pien- ja hyötypuuston poisto - Utti V115 paikaltaan poisnosto ja noston vaatimat purku- ja palautustoimenpiteet huomioiden turvalaitteet, maadoitukset ja vaihdelämmitykset. Rakenteiden uusiminen, nostetun vaihteen takaisinasennuksen vaatimat työt ja toimenpiteet säätötoimeen. Betoni- ja puupölkkyt sekä eristysjatkokset uusitaan V115 ja V117 välissä. Ole-massa olevat, työssä purettavat maadoitukset vaihteella V115 ja raiteen V117 suuntaan palautetaan ja mitataan. - Radan eteläpuolen vastapenkereiden rakentaminen. Suunnitelmissa esitetyt pohjoispuolen vastapenkereet ovat rakennettu, ja näihin ei kohdistu toimenpiteitä tässä urakassa. - Uudet ja vanhat raiteesta purettu kiskot maadoitetaan tilapäisesti niillä alueilla, missä liikkuu ihmisiä - Radasta purettujen vanhojen romutettavien kiskoja ja huonokuntoisten/P-kiinnikkeisten pölkkyjen keräys hävitykseen siirtämistä varten - Vanhojen huonokuntoisten/P-kiinnikkeisten pölkkyjen hävitys - Kiskoja asennuksien ja hitsausten jälkeen UÄ-tarkastus koko urakka-alueen kiskoille. Ennalta tiedossa olevien kiskovikojen sekä tarkastuksessa todettujen kiskovikojen korjaus. Järjestelmässä olevien kiskovikojen tilanne alueella talvella 2026 liitteenä. - Kuumakäynti-ilmaisimen raiteesta purku ja takaisinasentaminen - Pandrol-jousien ja -eristimien vaihto ja uusiminen alueille, joissa irrotetaan P-jousikiskokiinnitys, mutta Pandrol-

pölkkyjä ei vaihdeta. - Lisäksi Pandrol-jousien ja -eristimen vaihto ja uusiminen PR puolelle Kuv-Kjr välillä liikennepaikkojen vaihteiden etu- tai/ja takajatkoon lin-jaosuuden suunnalta tullessa. Vaihdeettavat pituudet vaihtelevat kohdekohtaisesti, mutta vanhoja Pandrol-pölkkyjä on arviolta keskimäärin n. 100m matkalla vaihteen etu- tai takajatkan ja linjalle uusittujen betonipölkkyjen välillä. Jouset ja eristimet vaihdetaan kaikkiin Pandrol-pölkkyihin näillä alueilla. - Kaipiainen-Kaitjärvi PR välillä linjaosuudella urakoitsija tekee a- ja b-kiskojen y-yhdistyksien täydennyksen siten, että lopputulos on suunnitellun mukainen. Lähtötilanteessa alueella on vain joitakin y-yhdistyksiä olemassa. Muut päällysrakennetyöt: - Urakkaan kuuluu raiteen tarkastusvaunun (Meeri) havaitsemien D- ja \*-luokan virheiden poistamiset (päällysrakenne ja sähkörata). Koskee urakassa uudistetun tukikerroksen osuutta aina ennen seuraavan vuoden kesäkuun aikana toteutettavaa jälkituentaa suoritettuja tarkastusajoja.

Procedure identifier: 25797357-cbea-483a-a800-12620e3a0630

Previous notice: 1dfbe02d-16de-491d-bb10-9c60d745f5af-01

Internal identifier: VÄYLÄ/8459/Vv-02.01.01/2025

Type of procedure: Restricted

The procedure is accelerated: no

Main features of the procedure: Osa tarjouspyynnön asiakirjoista, mm. rumpusuunnitelmat, sähkörata- ja turvalaitesuunnitelmat, ovat salassa pidettävää aineistoa. Ehdokkaan on toimitettava seuraavat allekirjoitetut dokumentit osallistumishakemuksen yhteydessä: - Yrityskohtainen tietoturvasuositus. Ehdokkaan tulee täyttää tähän: yrityksen nimi, postitiedot ja Y-tunnus ja sitoumuksen loppuun kirjattava allekirjoittajan nimi ja sähköpostiosoite. - Henkilökohtaiset salassapitosuositukset niiden henkilöiden osalta, jotka tulevat käsittelemään tarjouspyyntöaineiston salassa pidettäviä aineistoja. Sitoumuksen loppuun kirjattava allekirjoittajan nimi ja sähköpostiosoite

### 2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work

### 2.1.2. Place of performance

Country: Finland

Anywhere in the given country

Additional information: Urakka-alue sijaitsee Kouvolan kaupungin ja Luumäen kunnan alueella Karjalan radan yhteydessä (rataosa 1701, Kouvola – Luumäki), kmv 215+530 – 226+528.

### 2.1.4. General information

Additional information: Urakka-alue sijaitsee Kouvolan kaupungin ja Luumäen kunnan alueella Karjalan radan yhteydessä (rataosa 1701, Kouvola – Luumäki), eteläisellä raiteella kmv 200+014 - 228+741. Lisäksi Utti raiteet R155 ja R156 sekä V117 kuuluvat pääsuoritusvelvollisuuteen.

#### Legal basis:

Directive 2014/25/EU

## 5. Lot

### 5.1. Lot: LOT-0000

Title: Kouvola-Luumäki eteläisen raiteen rakennusurakka 2 (RU2)

Description: Urakka-alue sijaitsee Kouvolan kaupungin ja Luumäen kunnan alueella Karjalan radan yhteydessä (rataosa 1701, Kouvola – Luumäki), eteläisellä raiteella kmv 200+014 - 228+741. Lisäksi Utti raiteet R155 ja R156 sekä V117 kuuluvat pääsuoritusvelvollisuuteen.

Urakkaan kuuluu sopimusasiakirjoissa määritellyt rakennustyöt. Urakan päätyövaiheet ovat: - Päälysrakenteen vaihtotyöt - Osa nykyisistä kiskoista asennetaan uudelleen ja osa nykyisistä kis-koista vaihdetaan uusiin, aiemmin alueelle jaettuihin kiskoihin. - Lisäksi Kaipiaisissa (R202) ja Kaitjärvellä (R303) tehdään eteläisellä pääraiteella myös alueellisia kiskonvaihtoja. Urakoitsijan on huomioitava tarvittavilta osin mm. maadoitusten sekä turvalaitteiden purku- ja takaisinasennustyöt mittauksineen ja säätöineen, hitsaukset ja kiskojen poiskeräykset myös näillä alueilla kiskonvaihto-työn vaatimalla tavalla. - Routasuojaustoimenpiteet, mm. routalevyjen uusimiset, poistamiset ja asentamiset - Pengerlevitykset - Sähköradan ajolangan säätö - Radan kuivatustyöt - Vanhojen rumpujen purkamiset - Uusien rumpujen asentamiset - Huoltoteiden rakentaminen ja muutokset - Kalliolouhinnat - Pien- ja hyötypuuston poisto - Utti V115 paikaltaan poisnosto ja noston vaatimat purku- ja palautustoimenpiteet huomioiden turvalaitteet, maadoitukset ja vaihdelämmitykset. Rakenteiden uusiminen, nostetun vaihteen takaisinasennuksen vaatimat työt ja toimenpiteet säätötöineen. Betoni- ja puupölkkyt sekä eristysjatkokset uusitaan V115 ja V117 välissä. Ole-massa olevat, työssä purettavat maadoitukset vaihteella V115 ja raiteen V117 suuntaan palautetaan ja mitataan. - Radan eteläpuolen vastapenkereiden rakentaminen. Suunnitelmissa esitetyt pohjoispuolen vastapenkereet ovat rakennettu, ja näihin ei kohdistu toimenpiteitä tässä urakassa. - Uudet ja vanhat raiteesta purettu kiskot maadoitetaan tilapäisesti näillä alueilla, missä liikkuu ihmisiä - Radasta purettujen vanhojen romutettavien kiskoja ja huonokuntoisten/P-kiinnikkeiden pölkkyjen keräys hävitykseen siirtämistä varten - Vanhojen huonokuntoisten/P-kiinnikkeiden pölkkyjen hävitys - Kiskoja asennuksien ja hitsausten jälkeen UÄ-tarkastus koko urakka-alueen kiskoille. Ennalta tiedossa olevien kiskovikojen sekä tarkastuksessa todettujen kiskovikojen korjaus. Järjestelmässä olevien kiskovikojen tilanne alueella talvella 2026 liitteenä. - Kuumakäynti-ilmaisimen raiteesta purku ja takaisinasentaminen - Pandrol-jousien ja -eristimien vaihto ja uusiminen alueille, joissa irrotetaan P-jousikiskokiinnitys, mutta Pandrol-pölkkyjä ei vaihdeta. - Lisäksi Pandrol-jousien ja -eristimien vaihto ja uusiminen PR puolelle Kuv-Kjr välillä liikennepaikkojen vaihteiden etu- tai/takajatkoon lin-jaosuuden suunnalta tullessa. Vaihdelevat pituudet vaihtelevat kohdekohtaisesti, mutta vanhoja Pandrol-pölkkyjä on arviolta keskimäärin n. 100m matkalla vaihteen etu- tai takajatkoon ja linjalle uusittujen betonipölkkyjen välillä. Jouset ja eristimet vaihdetaan kaikkiin Pandrol-pölkkyihin näillä alueilla. - Kaipiaisen-Kaitjärvi PR välillä linjaosuudella urakoitsija tekee a- ja b-kiskoja y-yhdistyksien täydennyksen siten, että lopputulos on suunnitellun mukainen. Lähtötilanteessa alueella on vain joitakin y-yhdistyksiä olemassa. Muut päälysrakennetyöt: - Urakkaan kuuluu raiteen tarkastusvaunun (Meeri) havaitsemien D- ja \*-luokan virheiden poistamiset (päälysrakenne ja sähkörata). Koskee urakassa uudistetun tukikerroksen osuutta aina ennen seuraavan vuoden kesäkuun aikana toteutettavaa jälkituentaa suoritetuista tarkastusajoista.

Internal identifier: VÄYLÄ/8459/Vv-02.01.01/2025

#### 5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Works

Main classification (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work

#### 5.1.2. Place of performance

Country: Finland

Anywhere in the given country

Additional information: Urakka-alue sijaitsee Kouvola kaupungin ja Luumäen kunnan alueella Karjalan radan yhteydessä (rataosa 1701, Kouvola – Luumäki), kmv 215+530 – 226+528.

#### 5.1.3. Estimated duration

Duration: 11 Months

#### 5.1.4. **Renewal**

Maximum renewals: 0

#### 5.1.6. **General information**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes  
Additional information: Urakka-alue sijaitsee Kouvolan kaupungin ja Luumäen kunnan alueella Karjalan radan yhteydessä (rataosa 1701, Kouvola – Luumäki), eteläisellä raiteella kmv 200+014 - 228+741. Lisäksi Utti raiteet R155 ja R156 sekä V117 kuuluvat pääsuoritusvelvollisuuteen.

#### 5.1.10. **Award criteria**

##### **Criterion:**

Type: Price

Description: Halvin hinta

Category of award fixed criterion: Fixed value (total)

Award criterion number: 1

#### 5.1.15. **Techniques**

##### **Framework agreement:**

No framework agreement

##### **Information about the dynamic purchasing system:**

No dynamic purchase system

#### 5.1.16. **Further information, mediation and review**

Review organisation: Markkinaoikeus

Organisation providing additional information about the procurement procedure: Väylävirasto

Organisation providing more information on the review procedures: Markkinaoikeus

Organisation signing the contract: Väylävirasto

## 6. Results

---

Value of all contracts awarded in this notice: 10 527 000,00 EUR

#### 6.1. **Result lot identifier: LOT-0000**

Winner selection status: At least one winner was chosen.

#### 6.1.2. **Information about winners**

##### **Winner:**

Official name: NRC Group Finland Oy

##### **Tender:**

Tender identifier: tenderReference-4784034-914766

Identifier of lot or group of lots: LOT-0000

Value of the tender: 10 527 000,00 EUR

The tender is a variant: no

Subcontracting: Not yet known

##### **Contract information:**

Identifier of the contract: IR258459A26

Date of the conclusion of the contract: 20/04/2026

Organisation signing the contract: Väylävirasto

#### 6.1.4. **Statistical information**

##### **Received tenders or requests to participate:**

Type of received submissions: Tenders

Number of tenders or requests to participate received: 4

## 8. Organisations

---

### 8.1. ORG-0001

Official name: Markkinaoikeus

Registration number: 3006157-6

Postal address: Radanrakentajantie 5

Town: Helsinki

Postcode: 00520

Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Country: Finland

Email: [markkinaoikeus@oikeus.fi](mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi)

Telephone: +358 295643300

Internet address: <http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus>

#### **Roles of this organisation:**

Review organisation

Organisation providing more information on the review procedures

### 8.1. ORG-0002

Official name: Väylävirasto

Registration number: 1010547-1

Postal address: Villimiehenkatu 2

Town: Lappeenranta

Postcode: 53100

Country subdivision (NUTS): Etelä-Karjala (FI1C5)

Country: Finland

Contact point: Joonas Hämäläinen

Email: [joonas.hamalainen@vayla.fi](mailto:joonas.hamalainen@vayla.fi)

Telephone: +358 295343536

Internet address: <http://www.vayla.fi>

#### **Roles of this organisation:**

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

Organisation signing the contract

### 8.1. ORG-0003

Official name: NRC Group Finland Oy

Size of the economic operator: Large

Registration number: 1007822-3

Postal address: Radiokatu 3

Town: Helsinki

Postcode: 00240

Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)

Country: Finland

#### **Roles of this organisation:**

Tenderer

**Winner of these lots: LOT-0000**

### 8.1. ORG-0004

Official name: Hansel Oy (Hilma)  
Registration number: FI09880841  
Postal address: Mannerheiminaukio 1a  
Town: Helsinki  
Postcode: 00100  
Country subdivision (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)  
Country: Finland  
Contact point: eSender  
Email: [tekninen@hankintailmoitukset.fi](mailto:tekninen@hankintailmoitukset.fi)  
Telephone: 029 55 636 30  
Internet address: <http://hankintailmoitukset.fi>  
**Roles of this organisation:**  
TED eSender

## Notice information

---

Notice identifier/version: c5091119-a239-45a1-839c-f36add9fe58c - 01  
Form type: Result  
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime  
Notice subtype: 30  
Notice dispatch date: 05/05/2026 09:55:38 (UTC+00:00) Western European Time, GMT  
Notice dispatch date (eSender): 05/05/2026 09:55:39 (UTC+00:00) Western European Time, GMT  
Languages in which this notice is officially available: Finnish  
Notice publication number: 310486-2026  
OJ S issue number: 87/2026  
Publication date: 06/05/2026