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See the notice on TED website

311664-2026 - Result
Hungary – Engineering design services – Vértesi út és 4. sz főút fejlesztése
OJ S 87/2026 06/05/2026
Contract or concession award notice – standard regime
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Email: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Legal type of the buyer: Regional authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Vértesi út és 4. sz főút fejlesztése
Description: „Debrecen, Vértesi úti vasúti átjáró különszintű keresztezésként való átépítése, és 
a 4. sz. főút csomópont fejlesztésének előkészítése keretében engedélyezési és kiviteli tervek 
elkészítése”
Procedure identifier: 1b0fb58d-5410-4bfc-b6a7-1e34789b812a
Previous notice: 862849-2025
Internal identifier: EKR002515052025
Type of procedure: Open
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services

2.1.2.  Place of performance
Postal address: Piac utca 20.
Town: Debrecen
Postcode: 4024
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Country: Hungary

2.1.3.  Value
Estimated value excluding VAT: 370 078 740,00 HUF

2.1.4.  General information
Additional information: A közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításának dátuma: 
2026. április 14. A közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogalapja: Kbt. 75. 
§ (2) bekezdés c) pont. Jelen tárgyi közbeszerzési eljárás, valamint Ajánlatkérőnek az ezen 
eljárással párhuzamosan folyamatban lévő, azonos eljárást megindító dátummal és 
ajánlatételi határidővel futó hasonló értékelési fázisokban haladó másik „Debrecen, Kishegyesi 
út infrastrukturális fejlesztése – tervezés” tárgyú közbeszerzési eljárása vonatkozásában az 
ajánlatok részeként benyújtott ártáblázatok összevetése alapján megállapítható, hogy a Cívis 
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Komplex Mérnök Kft. és a Pannonway Építő Kft. ajánlattevő az egyes tervezési feladatok 
(„Építményinformációs modell (BIM) végrehajtási terv”, „Döntéselőkészítő dokumentáció”, 
„Engedélyezési tervdokumentáció, „Kiviteli tervdokumentáció”) között azonos belső arányok 
mentén bontotta meg az árakat vagyis a fenti tervtípusok esetében az ajánlati ár felosztása 
mindkét ajánlat esetében azonos árképzési metodikát és arányrendszert mutat. 
Megállapítható, hogy nem csupán adott eljáráson belül egyezik meg az ajánlattevők 
árképzése, hanem a két egymástól független közbeszerzési eljárásban is mindkét ajánlattevő 
árképzése ugyanazon metodikát tartalmazza. Ajánlatkérő megállapította továbbá, hogy 
„Debrecen, Vértesi úti vasúti átjáró különszintű keresztezésként való átépítése, és a 4. sz. főút 
csomópont fejlesztésének előkészítése keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” 
tárgyú eljárásban a Cívis Komplex Mérnök Kft., valamint a Pannonway Építő Kft. ajánlattevők 
ajánlata, a „Debrecen, Kishegyesi út infrastrukturális fejlesztése – tervezés” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban pedig a Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., és a 
Pannonway Építő Kft. ajánlata aránytalanul alacsonynak látszó ellenszolgáltatást tartalmaz, 
ezért a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján felszólította az ajánlattevőket, hogy az ajánlatukban 
szereplő ajánlati árukat indokolni szíveskedjenek. Az árindoklás benyújtására meghatározott 
határidők lejártát követően Ajánlatkérő megállapította, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az 
árindoklásokhoz kapcsolódó üzleti titokká nyilvánítás indoklásaként benyújtott szöveg a Cívis 
Komplex Mérnök Kft. és a Pannonway Építő Kft. ajánlattevő dokumentumaiban szó szerinti 
egyezőséget mutat, beleértve az elütéseket és/vagy a helyesírási hibákat és/vagy helytelen 
szóhasználatokat is. A Pannonway Építő Kft. által a „Debrecen, Kishegyesi út infrastrukturális 
fejlesztése – tervezés” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az árindokláshoz kapcsolódó üzleti 
titokká nyilvánítás indoklásaként benyújtott szöveg pedig szó szerinti egyezőséget mutat - 
beleértve az elütéseket és/vagy a helyesírási hibákat és/vagy helytelen szóhasználatokat is - a 
Cívis Komplex Mérnök Kft. jelen tárgyú eljárásba benyújtott árindoklásához kapcsolódó üzleti 
titokká nyilvánítás indolásával. Ajánlatkérő a fenti körülmények tisztázása érdekében a Kbt. 
71. § (2) bekezdésére figyelemmel, a Cívis Komplex Mérnök Kft. (4034 Debrecen, Nagybánya 
utca 17.) és a Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.) ajánlattevőt 2026. 
március 11-én felvilágosítás nyújtására hívta fel, mindkét eljárásban. A felvilágosítás nyújtásra 
meghatározott határidő (2026.03.16. 15:00 óra) lejártát követően Ajánlatkérő megállapította, 
hogy a Cívis Komplex Mérnök Kft. és a Pannonway Építő Kft. ajánlattevők határidőben 
benyújtották a felvilágosításukat. A benyújtott ajánlatok árindoklások, valamint felvilágosítás--
nyújtások együttes vizsgálatát követően Ajánlatkérő az alábbi tényeket, valamint 
következtetéseket állapította meg: 1. Az egyes tervezési feladatok (dokumentum/terv típusok) 
vonatkozásában nem csupán a jelen „Debrecen, Vértesi úti vasúti átjáró különszintű 
keresztezésként való átépítése, és a 4. sz. főút csomópont fejlesztésének előkészítése 
keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú eljáráson belül egyezik meg a 
Cívis Komplex Mérnök Kft. (4034 Debrecen, Nagybánya utca 17.) és a Pannonway Építő Kft. 
(8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.) ajánlattevők árképzése, hanem az ezen eljárástól 
független, de párhuzamosan futó „Debrecen, Kishegyesi út infrastrukturális fejlesztése – 
tervezés” tárgyú közbeszerzési eljárásban is mindkét ajánlattevő árképzése ugyanazon 
metodikát tartalmazza. Többek között ezen árképzési egyezőség tisztázása érdekében 
Ajánlatkérő kérésére mindkét ajánlattevő felvilágosítást nyújtott, azonban azokból – részletes 
ismertetés, számszaki levezetések, kimutatások hiányában – egyik ajánlattevő pontos 
számítási metodikája, számítási logikája sem ismerhető meg. A két ajánlattevő által benyújtott 
felvilágosítás-nyújtások együttes értelmezése tükrében, az egyezőség vonatkozásában nem 
állapítható meg ésszerű magyarázat egyik ajánlattevő esetében sem, ugyanakkor e körben 
ellentmondás is mutatkozik. 2. Az árindoklásokhoz kapcsolódó üzleti titokká nyilvánítás 
indoklásának egyezősége vonatkozásában a Pannonway Építő Kft. ajánlattevő a felvilágosítás 
nyújtásában akként nyilatkozott, hogy a Cívis Komplex Mérnök Kft. ajánlattevővel több 
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közbeszerzési eljárásban is közös ajánlattevőként indultak az elmúlt évben, melyek során 
sokat egyeztettek. A Cívis Komplex Mérnök Kft. a felvilágosításában konkrétan, 
beazonosíthatóan rögzítette azt a - felvilágosítás nyújtásakor még folyamatban lévő – 
közbeszerzési eljárást, amelyben a Pannonway Építő Kft. ajánlattevővel közös 
ajánlattevőkként indult és amely eljárásba ezt megelőzően szintén ugyanazt az üzleti titokká 
nyilvánítás indoklást adták be, mint amit a „Debrecen, Vértesi úti vasúti átjáró különszintű 
keresztezésként való átépítése, és a 4. sz. főút csomópont fejlesztésének előkészítése 
keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” és a „Debrecen, Kishegyesi út 
infrastrukturális fejlesztése – tervezés” tárgyú eljárásban. Ajánlatkérő megállapította, hogy a 
Cívis Komplex Mérnök Kft. felvilágosításának mellékleteként csatolt, korábbi, másik eljárásban 
a Pannonway Építő Kft. ajánlattevővel konzorciumként benyújtott üzleti titokká nyilvánítás 
indoklása tartalmilag és formailag – beleértve a helyesírási hibát és helytelen szóhasználatot 
is – megegyezik a „Debrecen, Vértesi úti vasúti átjáró különszintű keresztezésként való 
átépítése, és a 4. sz. főút csomópont fejlesztésének előkészítése keretében engedélyezési és 
kiviteli tervek elkészítése” és a „Debrecen, Kishegyesi út infrastrukturális fejlesztése – 
tervezés” tárgyú eljárásban beadott nyilatkozatokkal. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy az 
elmúlt évben rendszeresen, több eljárásban is közös ajánlattevőként indult a két ajánlattevő 
(melyek közül a konkrétan megjelölt egyik eljárás párhuzamosan fut/futott a„Debrecen, Vértesi 
úti vasúti átjáró különszintű keresztezésként való átépítése, és a 4. sz. főút csomópont 
fejlesztésének előkészítése keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” és a 
„Debrecen, Kishegyesi út infrastrukturális fejlesztése – tervezés” tárgyú eljárásokkal is), 
alapos okkal feltételezhető a két ajánlattevő közötti szorosabb együttműködési, partneri 
kapcsolat fennállta és az egymás közötti rendszeres kapcsolattartás, kommunikáció is. 3. A 
két párhuzamosan futó közbeszerzési eljárásban az a - véletlenszerűen egyébként kis eséllyel 
kialakuló – rangsor formáció alakult ki, miszerint a Cívis Komplex Mérnök Kft. és a Pannonway 
Építő Kft. ajánlattevő került váltott sorrendben első, illetve második helyre a két érintett 
eljárásban, azaz a „Debrecen, Vértesi úti vasúti átjáró különszintű keresztezésként való 
átépítése, és a 4. sz. főút csomópont fejlesztésének előkészítése keretében engedélyezési és 
kiviteli tervek elkészítése” tárgyú eljárásban a Cívis Komplex Mérnök Kft. ajánlattevő áll az 
első helyen, a Pannonway Építő Kft. ajánlattevő a második helyen, míg a „Debrecen, 
Kishegyesi út infrastrukturális fejlesztése – tervezés” tárgyú eljárásban a Pannonway Építő 
Kft. került az első helyre, a Cívis Komplex Mérnök Kft. ajánlattevő a második helyre, 
Megállapítható, hogy annak esélye viszonylag csekély, hogy mindkét eljárásban ugyanaz az 
első és második helyet érintő váltott sorrend alakuljon ki ugyanazon két ajánlattevővel, 
figyelemmel arra is, hogy a „Debrecen, Vértesi úti vasúti átjáró különszintű keresztezésként 
való átépítése, és a 4. sz. főút csomópont fejlesztésének előkészítése keretében 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” tárgyú eljárásban összesen nyolc, a „Debrecen, 
Kishegyesi út infrastrukturális fejlesztése – tervezés” tárgyú eljárásban pedig összesen kilenc 
ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, azaz a viszonylag magas számúnak mondható 
ajánlattevőkből kombinálható valószínűségszámítások sem ezt támasztják alá. Az Ajánlatkérő 
által kiírt két érintett közbeszerzési eljárás és azok összes körülményeinek együttes vizsgálata 
során, a fentiekben ismertetett tények, bizonyítékok és következtetések logikai láncba 
fűzésével alapos okkal feltételezhető, hogy a Cívis Komplex Mérnök Kft. és a Pannonway 
Építő Kft. ajánlattevő az eljárás tisztaságát és ezáltal a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan 
sértő cselekményt követett el azzal, hogy a fentiekben feltárt körülmények alapján 
valószínűsíthető az összehangolt, versenykorlátozó magatartásuk mind a „Debrecen, Vértesi 
úti vasúti átjáró különszintű keresztezésként való átépítése, és a 4. sz. főút csomópont 
fejlesztésének előkészítése keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” mind a 
„Debrecen, Kishegyesi út infrastrukturális fejlesztése – tervezés” tárgyú eljárásban.
Legal basis: 
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Directive 2014/24/EU

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Title: Vértesi út és 4. sz főút fejlesztése
Description: A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás keretében a Debrecen, 
Vértesi úti vasúti átjáró különszintű keresztezésként való átépítése, és a 4. sz. főút csomópont 
fejlesztés tervezési feladatainak ellátása valósul meg a hozzá tartozó csapadékvíz-
elvezetéssel, útépítéssel gyalog- és kerékpárút építéssel és a kapcsolódó releváns 
közműépítésekkel (közvilágítás, hírközlés, ivóvíz, szennyvíz). Tervezési feladat részletes 
meghatározása: A Debrecen, Vértesi út és a 4. számú főút között, a Vértesi úti meglévő 
szintben keresztező vasúti átjáró külön szintűvé való átépítésével és a 4. számú főút 221+425 
km szelvény környezetében új osztályozós csomópont létesítése, gyalogos és kerékpáros 
létesítményekkel. A tervezés során a Debrecen Vértesi út korrekcióját meg kell tervezni a 
Gázvezeték utca - 4 sz. főút közötti szakaszon 2x1 sávos kialakítással, mintegy 650 m 
hosszban, a 100 vv. jelenleg szintbeni keresztezésének külön szintű keresztezésre való 
átépítésével, a meglévő szintbeni átjáró megszüntetésével, vizsgálandó az útszakaszhoz 
csatlakozó utak kialakítása a tervezett magassági vonalvezetés figyelembevételével. Az 
útszakasz mentén annak teljes hosszában gyalogos és kerékpáros önálló létesítményt kell 
tervezni. A 4 sz. főúton tervezett csomópontot forgalmi vizsgálat alapján méretezett minden 
kanyarodó irányt külön forgalmi sávból biztosító csomóponti kialakítást kell tervezni, a 
gyalogos és kerékpáros forgalom átvezetésével. A csomópontban jelzőlámpás 
forgalomirányítást kell tervezni, a környező jelzőlámpás csomópontokkal való 
összehangolással. Továbbá a csomóponti tervezése során a csomópont geometriai és 
magassági tervezésénél figyelembe kell venni az UVATERV Zrt. áltat tervezett a 4 sz. főútra 
vonatkozó 2x2 sávosításának terveit, illetve a SpeciálTerv Építőmérnöki Kft. által tervezett 
Ebes-Debrecen közötti külterületi kerékpárút terveit. A folytatásban a főúti csomópont és a 
Tócó-völgy beruházás keretében a Terv-Tár Bt. által tervezett gyűjtőút közötti szakaszon közel 
300 m hosszban 2x1 sávos kialakítással az útszakasz későbbi 2x2 sávossá való 
bővíthetőségének lehetőségével kell az összekötést megtervezni. Az útburkolat mentén az 
észak keleti oldalon gyalogos és kerékpáros önálló létesítményt kell tervezni. Tervező 
feladata: BIM végrehajtási terv, döntéselőkészítő dokumentáció, komplett – szükséges 
engedélyek, hozzájárulások, jogerős vízjogi létesítési engedélyek, építési engedélyek 
megszerzésére alkalmas - engedélyezési tervdokumentáció, valamint komplett kiviteli 
tervdokumentációk elkészítése. Minden egyes szakterület és azokhoz kapcsolódó egyéb 
létesítmények továbbá a megvalósításhoz szükséges minden tervet külön-külön kell 
dokumentálni. A kapcsolódó tervezés során figyelembeveendő tervdokumentációkat digitális 
szerkeszthető formában a Megrendelő a szerződéskötést követően legkésőbb a Tervezést 
megindító egyeztetésen átadja a Tervező részére. Az elkészített méret- és 
mennyiségszámítás alapján a tervező feladata a kivitelezési közbeszerzési dokumentációhoz 
mellékelendő árazott és árazatlan tervezői költségvetések elkészítése a mennyiség 
számításnál használt ágazati tételrend alapján. A szerződéses feladatok jóváhagyási 
folyamatairól, mérföldkövekről a tervezőnek ütemtervet kell készíteni, melyet a Megrendelő 
hagy jóvá. Az ütemtervet a Tervező a szerződés hatályba lépését követő 10 napon belül 
köteles benyújtani. Ajánlatkérő a közbeszerzésekben alkalmazandó környezetvédelmi 
követelményekről szóló 235/2024. (VIII. 8.) Korm. rendelet 13. § szerinti előírásairól a 
tervezési diszpozícióban rendelkezik, a műszaki követelményrendszer részeként. 
Szerződéses feladatok formai és tartalmi követelményei: A BIM végrehajtási tervből és a 
döntés előkészítő tanulmányból 2-2 db színes papíralapú példányt, az engedélyezési 
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tervdokumentációból 3 db színes papíralapú példányt, a kiviteli tervdokumentációból 5 db 
színes papíralapú példányt kell szállítani a szerződés szerinti határidőknek megfelelően. 
Minden szerződéses feladatott teljes terjedelmében digitálisan is szükséges feladatrészenként 
két példányban a megrendelő részére biztosítani vagy digitális tárhelyen (minimum 1 évig a 
szállítást követően), melyet a Tervező biztosít, vagy digitális adathordozón. A kivitelezési 
tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket kell tartalmaznia. Az 
engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációnak minden az engedélyezéshez és 
kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt is tartalmaznia kell. A BIM végrehajtási tervet, a 
döntéselőkészítő tanulmányokat, az engedélyezési és kivitelezési terveket .pdf/a, .dwg és .pla 
formátumban és ha szükséges NMHH EHO XML formátumban, a szöveges dokumentumokat 
digitális aláírással ellátott .pdf/a formátumban, szerkeszthető .doc formátumban, valamint az 
árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető .xls formátumban kell szállítani. Az 
átadott tervdokumentációk tartalmának és digitális formázásának (méret, felbontás) meg kell 
felelnie az átadáskor az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 281/2024. (IX. 30.) 
Korm. rendelet 1. mellékletében, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 322
/2015. (X.30.) és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak, úgy, hogy az minden 
további átalakítás, kiegészítés nélkül benyújtható legyen az ÉTDR rendszeren keresztül 
engedélyezésre. A tervdokumentáció tartalmazza az árazott/árazatlan költségvetést is 
elektronikus, szerkeszthető formátumban. A költségvetést méret és mennyiség számítással 
kell alátámasztani. A teljes tervdokumentációt tehát elektronikusan szerkeszthető 
formátumban is át kell adni (tervlapok, műszaki leírások, megalapozó számítások stb.). Folyt.: 
II.2.3. pontban.
Internal identifier: EKR002515052025/1

5.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71320000 Engineering design services

5.1.2.  Place of performance
Postal address: Piac utca 20.
Town: Debrecen
Postcode: 4024
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Country: Hungary
Additional information: II.2.4. pont folytatása: Megrendelő erre irányuló megrendelése esetén 
valamennyi tervezési szakági feladat vonatkozásában Tervező köteles a kivitelezés során a 
tervezői művezetést ellátni és rendelkezésre állni a szükséges mérnöknap időtartamban 
legfeljebb a tervezési díj 5 %-ának erejéig. Felek a tervezői művezetésre irányuló 
megrendelés tényét a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontjára tekintettel szerződésmódosítás 
nélkül, jegyzőkönyvben fogják rögzíteni, melynek Felek közötti elszámolása a megrendeléskor 
hatályos, a Magyar Mérnöki Kamara által ajánlott tervezői díjszabás szerinti önálló mérnök 
tevékenységre vonatkozó napidíjakon történik, a tényleges munkavégzésnek megfelelő 
napszámok alapján azzal, hogy a Tervező egy naptári napon belül 4 óra időtartamot meg nem 
haladó munkavégzése esetén a mérnök napidíj 50 %-át jogosult elszámolni. Az egy naptári 
napon belül négy óra időtartamot meghaladó munkavégzés minden esetben egy mérnöknapi 
díj elszámolására jogosítja Tervezőt. Egy naptári napon mérnökönként legfeljebb egy 
mérnöknap számolható el. A tervezői művezetés díjának elszámolása a tervező havi írásos 
jelentése alapján történik melyet a tárgyhót követő hónap 3. napjáig köteles Megrendelő 
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részére átadni. Megrendelő a jelentés kézhezvételét követő 3 napon belül teljesítésigazolást 
állít ki, melynek birtokában Tervező jogosult a számlát benyújtani. Megrendelő erre irányuló 
megrendelése esetén valamennyi tervezési szakági feladat vonatkozásában Tervező köteles 
bármely jelen szerződés alapján általa leszállított és a Megrendelő által elfogadott, a Tervezői 
Feladatleírásban meghatározott tervdokumentáció Megrendelő által előírt utólagos 
módosítására, áttervezésére, továbbá a garanciális időszak alatt teljeskörű tervfelülvizsgálatra 
a szükséges mérnöknap időtartamban legfeljebb a tervezési díj 5 %-os művezetői keretén 
felüli 10 %-ának erejéig, azzal, hogy a Tervező egy naptári napon belül 4 óra időtartamot meg 
nem haladó munkavégzése esetén a mérnök napidíj 50 %-át jogosult elszámolni. Az egy 
naptári napon belül négy óra időtartamot meghaladó munkavégzés minden esetben egy 
mérnöknapi díj elszámolására jogosítja Tervezőt. Egy naptári napon mérnökönként legfeljebb 
egy mérnöknap számolható el. Felek a tervezői utólagos módosításra, áttervezésre irányuló 
megrendelés tényét a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontjára tekintettel szerződésmódosítás 
nélkül, jegyzőkönyvben fogják rögzíteni, melynek Felek közötti elszámolása a megrendeléskor 
hatályos, a Magyar Mérnöki Kamara által ajánlott tervezői díjszabás szerinti önálló mérnök 
tevékenységre vonatkozó napidíjakon történik, a tényleges munkavégzésnek megfelelő 
napszámok alapján. A tervezői utólagos módosításra, áttervezésre irányuló díj elszámolása a 
tervező havi írásos jelentése alapján történik, melyet a tárgyhót követő hónap 3. napjáig 
köteles Megrendelő részére átadni. Megrendelő a jelentés kézhezvételét követő 3 napon belül 
teljesítés igazolást állít ki, melynek birtokában Tervező jogosult számláját benyújtani.

5.1.3.  Estimated duration
Duration: 330 Days

5.1.6.  General information
This cancelled or unsuccessful procedure or lot will be relaunched
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további 
információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok 
tartalmazzák. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ 
(5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők 
tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell 
tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 
Ajánlatkérő a II.2.5. (BT-540) pontban rögzített minőségi értékelési szempontok tekintetében 
tervezés alatt engedélyes terv és/vagy tender terv és/vagy kiviteli terv elkészítését érti. 
Ajánlatkérő az „új 2x1 sávos útépítés tervezésében” gyakorlattal rendelkező szakember 
esetében elfogadja a meglévő út legalább 2 forgalmi sávval történő bővítésének tervezésében 
gyakorlattal rendelkező szakembert is. A teljesítési határidő naptári napokban értendő azzal, 
hogy a felhívás II.2.7) pontjában megadott 330 napos teljesítési határidő a következőképpen 
értendő bele nem értve a párhuzamos munkavégzéssel járó határidőket: Tervezési ütemterv: 
a szerződés hatálybalépésétől számított 10 naptári napon belül. BIM végrehajtási terv 
szállításának határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 60 naptári napon belül. 
Döntéselőkészítő dokumentáció szállítási határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 
120 naptári napon belül. Engedélyezési tervdokumentáció szállítási határideje a BIM 
végrehajtási terv és a Döntéselőkészítő dokumentációban foglalt változat Megrendelő általi 
jóváhagyástól számított 120 naptári napon belül. (Amennyiben a BIM végrehajtási terv és a 
Döntéselőkészítő dokumentáció megrendelői jóváhagyására nem ugyanazon a napon kerül 
sor, úgy a 120 napos határidő számításának kezdő napja a BIM végrehajtási terv és a 
Döntéselőkészítő dokumentáció közül a Megrendelő által később jóváhagyott dokumentum 
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megrendelői jóváhagyását követő nap.) Kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje az 
Engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyástól számított 90 naptári napon 
belül. Amennyiben a szükséges engedélyek a kiviteli tervdokumentáció leszállítását követően 
kerülnek kiadásra vagy a szállítási határidő lejárta előtti 15 naptári napon belül, úgy a 
tervezőnek az engedélyekben foglaltak átvezetése a kiviteli tervdokumentáción az utolsó 
engedély megszerzésétől számítottan 15. naptári nap. A fent említett határidők a (terv)
dokumentációk leszállítására vonatkoznak. A szállítási határidő után 15 naptári napon belül 
van lehetősége Megrendelőnek és az általa megnevezett 3. félnek véleményezni a (terv)
dokumentációkat, melyről a felek által aláírt jegyzőkönyv készül, melyben meghatározásra 
kerül a véleményezés során felmerült módosítások a (terv)dokumentációra való 
átvezetésének maximális ideje 15 naptári nap. Megrendelő előteljesítést elfogad. A 
meghatározott teljesítési időtartamokba nem számít bele a hatósági/közműszolgáltatói 
jóváhagyások beszerzése.

5.1.7.  Strategic procurement
Approach to reducing environmental impacts: The transition to a circular economy
Green Procurement Criteria: National Green Public Procurement criteria

5.1.10.  Award criteria
Criterion: 
Type: Quality
Description: 1. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki új 2x1 sávos 
útépítés tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 10
Criterion: 
Type: Quality
Description: 2. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki új 
különszintű közúti és vasúti keresztezés tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 10
Criterion: 
Type: Quality
Description: 3. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki 
csapadékvízelvezetés tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 10
Criterion: 
Type: Quality
Description: 4. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki közvilágítás 
tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 10
Criterion: 
Type: Quality
Description: 5. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki jelzőlámpás 
forgalomirányítás összehangolásának tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkezik (igen
/nem)
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 10



311664-2026 Page 8/14

Criterion: 
Type: Price
Description: 6. Ajánlati ár (bruttó HUF)
Category of award weight criterion: Weight (points, exact)
Award criterion number: 50

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system

5.1.16.  Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Information about review deadlines: A Kbt. 148. § szakasz szerint.
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzata
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság 
Közbeszerzési Döntőbizottság

6. Results

6.1.  Result lot identifier: LOT-0001
Winner selection status: No winner was chosen and the competition is closed.
The reason why a winner was not chosen: Other

6.1.3.  Non-winning tenderers
Non-winning tenderers
: 
Official name: Pannonway Építő Kft.
Subcontracting: No
Non-winning tenderers
: 
Official name: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Subcontracting: No
Non-winning tenderers
: 
Official name: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Subcontracting: No
Non-winning tenderers
: 
Official name: Cívis Komplex Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság
Subcontracting: No
Non-winning tenderers
: 
Official name: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Subcontracting: No
Non-winning tenderers
: 
Official name: TERV-TÁR Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Subcontracting: No
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Non-winning tenderers
: 
Official name: VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft.
Subcontracting: No
Non-winning tenderers
: 
Official name: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Subcontracting: No

6.1.4.  Statistical information
Type of alleged irregularity: Unjustified non-application of public procurement rules
Number of buyer review requests: 2
Summary of the review requests the buyer received: 
Number of complainants: 2
Received tenders or requests to participate: 
Type of received submissions: Requests to participate
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 8
Type of received submissions: Tenders submitted electronically
Number of tenders or requests to participate received: 8
Type of received submissions: Tenders from micro tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 1
Type of received submissions: Tenders from small tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 4
Type of received submissions: Tenders from medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 2
Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 7
Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic 
Area countries than the country of the buyer
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the 
European Economic Area
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders verified and inadmissible
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders verified and inadmissible because of an abnormally 
low price or cost
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders for which it has not been verified if they are admissible 
or inadmissible
Number of tenders or requests to participate received: 8

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Official name: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Registration number: 15735588209
Postal address: Piac Utca 20.
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Town: Debrecen
Postcode: 4024
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Country: Hungary
Contact point: Dr. Paróczai Bernadett
Email: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Telephone: +36 52511550
Fax: +36 52511550
Internet address: https://www.debrecen.hu
Roles of this organisation: 
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure

8.1.  ORG-0004
Official name: Pannonway Építő Kft.
Registration number: 13099581220
Postal address: Batsányi J. U. 9.
Town: Zalaegerszeg
Postcode: 8900
Country subdivision (NUTS): Zala (HU223)
Country: Hungary
Email: info@pannonway.hu
Telephone: +36 92598757
Fax: +36 92598757
Internet address: https://www.pannonway.hu
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0005
Official name: SPECIÁLTERV Építőmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 11901486241
Postal address: Kassák Lajos Utca 81
Town: Budapest
Postcode: 1134
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: specialterv@specialterv.hu
Telephone: +36 13689107
Fax: +36 17901178
Internet address: https://www.specialterv.hu
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0006
Official name: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Registration number: 13842217241
Postal address: Lövőház Utca 37.
Town: Budapest
Postcode: 1024
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary

mailto:kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
https://www.debrecen.hu
mailto:info@pannonway.hu
https://www.pannonway.hu
mailto:specialterv@specialterv.hu
https://www.specialterv.hu
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Email: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telephone: +36 13459588
Fax: +36 13459550
Internet address: https://www.fomterv.hu
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0007
Official name: Cívis Komplex Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság
Registration number: 23108800209
Postal address: Nagybánya Utca 17.
Town: Debrecen
Postcode: 4034
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Country: Hungary
Email: mohacsi.ildiko@civiskomplex.hu
Telephone: +36 52795467
Fax: +36 52998422
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0008
Official name: Via Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Registration number: 13260534243
Postal address: Zenta Utca 1. mfsz.3.
Town: Budapest
Postcode: 1111
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: viafutura@viafutura.hu
Telephone: +36 13360587
Fax: +36 13360588
Internet address: https://www.viafutura.hu
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0009
Official name: TERV-TÁR Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Registration number: 22895976209
Postal address: Hatvan Utca 54. fszt. 1.
Town: Debrecen
Postcode: 4025
Country subdivision (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Country: Hungary
Email: mocsari.attila@tervtarkft.hu
Telephone: +36 309819718
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0010
Official name: VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft.

mailto:kozbeszerzes@fomterv.hu
https://www.fomterv.hu
mailto:mohacsi.ildiko@civiskomplex.hu
mailto:viafutura@viafutura.hu
https://www.viafutura.hu
mailto:mocsari.attila@tervtarkft.hu
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Registration number: 13608512203
Postal address: Katona József Tér 6. II/8A.
Town: Kecskemét
Postcode: 6000
Country subdivision (NUTS): Bács-Kiskun (HU331)
Country: Hungary
Email: info@vonalvezeto.hu
Telephone: +36 304257828
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0011
Official name: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Registration number: 10554885243
Postal address: Csóka Utca 7-13
Town: Budapest
Postcode: 1115
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: emi@utiber.hu
Telephone: +36 12030559
Fax: +36 12037607
Internet address: https://www.utiber.hu
Roles of this organisation: 
Tenderer

8.1.  ORG-0003
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: EKRSZ_40664534_2
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internet address: https://kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation: 
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0002
Official name: Közbeszerzési Hatóság
Registration number: EKRSZ_40664534
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest (HU110)
Country: Hungary
Email: hirdetmeny@kt.hu

mailto:info@vonalvezeto.hu
mailto:emi@utiber.hu
https://www.utiber.hu
mailto:dontobizottsag@kt.hu
https://kozbeszerzes.hu
mailto:hirdetmeny@kt.hu
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Telephone: +36 18828635
Internet address: https://kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation: 
TED eSender

11. Review

11.1.  Review technical identifier: REV-0001
Review identifier: D.203/2026
Review title: Jogorvoslati kérelem – [„Debrecen, Vértesi úti vasúti átjáró különszintű 
keresztezésként való átépítése, és a 4. sz. főút csomópont fejlesztésének előkészítése 
keretében engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése”, EKR azonosító:EKR002515052025 ] 
Jogorvoslati kérelem az eljárás eredményével szemben.
Review description: Ajánlattevő álláspontja szerint: I. Tényállás Ajánlatkérő megállapította, 
hogy a Cívis Komplex Mérnök Kft. (4034 Debrecen, Nagybánya utca 17.), valamint a 
Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.) ajánlattevők ajánlata 
aránytalanul alacsonynak látszó ellenszolgáltatást tartalmaz, ezért a Kbt. 72. § (1) bekezdése 
alapján felszólította az ajánlattevőket, hogy az ajánlatukban szereplő ajánlati árukat indokolni 
szíveskedjenek. Az árindoklás benyújtására meghatározott határidő 2026.03.05. 12:00 órakor 
lejárt. A Cívis Komplex Mérnök Kft., valamint a Pannonway Építő Kft. ajánlattevő határidőben 
benyújtotta az árindoklását. Ajánlatkérő 2026.03.11-én felvilágosítást kért a Cívis Komplex 
Mérnök Kft., valamint a Pannonway Építő Kft. ajánlattevőktől, melynek határideje 2026.03.16. 
15.00 óra volt. Ajánlattevők határidőben benyújtották a felvilágosításukat. Ajánlatkérő ezt 
követően 2026.04.15.-én az alábbi indokok alapján eredménytelenné nyilvánította a tárgyi 
közbeszerzési eljárást: Az eredménytelenség jogcíme: ● valamelyik ajánlattevő az eljárás 
tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el [Kbt. 75.§ 
(2) bekezdés c) pont]. Az eredménytelenné nyilvánítás részletes indokait a mellékelt 
összegezés, illetve annak kivonata tartalmazza. Kérelmező 2026.04.16-án iratbetekintési 
kérelmet nyújtott be a Kbt. 45. § (1) bekezdésére hivatkozással, melynek keretében 
Ajánlatkérő a Pannonway Építő Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.) ajánlattevő által 
benyújtott felvilágosítás keretében, továbbá kizárólag a Pannonway Építő Kft. (8900 
Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.) ajánlattevő által benyújtott árazott ártáblázat (tervezési díj-
részletező) vonatkozásában biztosította az iratbetekintést. Az iratbetekintést 2026.04.20. 
13.00 órától biztosította Ajánlatkérő. Kérelmező a tárgyi közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő 
döntésével szemben előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be 2026.04.20-án. Ajánlatkérő 
az előzetes vitarendezési kérelmet 2026.04.23-án valamennyi kérelmi elemében elutasította. 
II. Kbt. 149. § szerinti kérelmi elemek: 1-2. kérelmi elem: 1. A Döntőbizottság – a Kbt. 165. § 
(2) bekezdés d) pontja alapján – állapítsa meg, hogy az Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 75. § 
(2) bekezdésének c) pontját, és ennek alapján a Kbt. 165. § (3) bekezdés b) pontja alapján 
semmisítse meg Ajánlatkérő eljárást lezáró döntését, ugyanis - Ajánlatkérő nem fogadta el a 
kérelmező indokolását a kérelemben részletezett indokok alapján, - és Ajánlatkérő olyan 
logikai láncot állított fel két egybevágó körülmény alapján, mely nem elegendő a verseny 
tisztaságát érintő feltételezett jogsértés megállapításához. A Kérelmező ajánlattevő nem 
sértette meg a Kbt. 2. § (1) bekezdésében foglalt verseny tisztaságára vonatkozó alapelvet, 
azért kérjük, hogy a Döntőbizottság - semmisítse meg Ajánlatkérő eljárást lezáró döntését. 2. 
A Döntőbizottság – a Kbt. 165. § (2) bekezdés d) pontja alapján – állapítsa meg, hogy az 
Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 45. § (1) bekezdését, mert Ajánlatkérő nem biztosította a 
kérelmező által kértek szerinti mértékben, terjedelemben az iratbetekintés lehetőségét, és így 
korlátozta kérelmezőt az előzetes vitarendezési kérelem, és a jelen jogorvoslati kérelem 
megfelelő szintű elkészítésében. III. Jogsértés Kérelmező tudomására jutásának időpontja 
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figyelemmel a Kbt. 148. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra: Jelen jogorvoslati kérelmünk 
valamennyi kérelmi eleme tekintetében az előzetes vitarendezési kérelemre adott ajánlatkérői 
válasz kézhezvételének napja, valamint az iratbetekintési kérelemben foglaltak nem 
teljesítése, 2026.04.23.-a a Kbt. 148. § (7) bekezdés da) pontjára valamint a Kbt. 148. § (3) 
bekezdésében foglaltakra is. IV. Megsértett jogszabályi rendelkezések valamennyi kérelmi 
elem vonatkozásában, valamint a jogsértő esemény és annak bizonyítékai: Megsértett 
jogszabályi rendelkezések: 1. kérelmi elem vonatkozásában: Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 
75.§ (2) bekezdés c) pontját, valamint Kbt. 2. § (1) bekezdését, mert jogsértő módon 
állapította meg, hogy az eljárás eredménytelen. 2. kérelmi elem vonatkozásában a Kbt. 45. § 
(1) bekezdését, mert Ajánlatkérő nem biztosította a kérelmező által kértek szerinti mértékben, 
terjedelemben az iratbetekintés lehetőségét.
Review date: 29/04/2026
Review irregularity type: Unjustified exclusion of tenderers or candidates
Review request or decision: Request
Review body type: Other
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