315017-2020 - Competition See the notice on TED website

Germany-Neustadt an der Waldnaab: Lecture theatre construction work
OJ S 129/2020 07/07/2020

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

.1. Name and addresses
Official name: Landkreis Neustadt an der Waldnaab
Postal address: Stadtplatz 36
Town: Neustadt an der Waldnaab
NUTS code: DE237 Neustadt a. d. Waldnaab
Postal code: 92660
Country: Germany
Contact person: Zentrale Vergabestelle
E-mail: vergabestelle@neustadt.de
Telephone: +49 9602795100
Fax: +49 9602791066
Internet address(es):
Main address: www.neustadt.de

I.2. Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body

1.3. Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of
charge, at: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/DownloadTenderFiles.
ashx?subProjectld=VA69SOpRsdA%253d
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.deutsche-
evergabe.de
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

.4. Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5. Main activity
General public services

Section II: Object

I.1. Scope of the procurement

I.1.1. Title
Lehrsaalbestuhlung Generalsanierung Gymnasium Neustadt an der Waldnaab
Reference number: 2020002114

1.1.2.
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Main CPV code
45214420 Lecture theatre construction work

I1.11.3. Type of contract
Works

I.1.4. Short description
Lehrsaalbestuhlung Generalsanierung Gymnasium Neustadt an der Waldnaab
Lieferung und Montage von Leehrsaalbestuhlung mit Tribune.

11.1.5. Estimated total value
Value excluding VAT: 30 000,00 EUR

11.1.6. Information about lots
This contract is divided into lots: no

I.2. Description

1.2.2. Additional CPV code(s)
45214420 Lecture theatre construction work

1.2.3. Place of performance
NUTS code: DE237 Neustadt a. d. Waldnaab

1.2.4. Description of the procurement
Das Gymnasium Neustadt an der Waldnaab, ein staatliches Gymnasium fur Jungen und
Madchen, wurde im Jahr 1972 gegrundet und 1977 fertiggestellt. Die Schule wird derzeit von
ca. 600 Schulerinnen und Schulern besucht, die von 64 Lehrkraften unterrichtet werden. Das
Gebaude, in Betonstanderbauweise ausgefuhrt, wurde der bestehenden Hangtopographie
angepasst und als Splittlevelstruktur Uber insgesamt 6 Ebenen, aufgebaut (BGF: 11 090,00
m2, NGF: 9 256,00 m2).
Um den Ansprichen an ein zeitgemales Gymnasium gerecht zu werden, soll die Schule in
Neustadt an der Waldnaab generalsaniert werden. Dies dient zum einen der Transformation
des Bestandsgebaudes in ein modernes Lernhaus, zum anderen mussen die neuen
energetischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen (Brandschutz, Bauphysik, etc.) an ein
zeitgemales, umweltbewusstes Gebaude erfullt werden.
2. ,Angaben zur Baustelle®:
Zufahrten, Lagerflache West:
Die Hauptzufahrt erfolgt tGiber den Eichendorffweg, an der westlich vom Gebaude gelegenen
Turnhalle und dem Lehrerparkplatz-West entlang. Der Lehrerparkplatz-West bleibt als solcher
auch wahrend der Bauzeit bestehen, wird genutzt und steht somit nicht als Lagerflache zur
Verflgung. Die Zufahrt ist geteert und gepflastert. Es stehen Lager- und Stellplatze im
Baustellenbereich zur Verfigung. Einzelheiten kénnen dem beiliegenden
Baustelleneinrichtungsplan entnommen werden. Erforderliche Lager- und Containerflachen
sind vor Ausfihrungsbeginn mit der AG-seitigen Objektiberwachung abzustimmen.
Zufahrten, Lagerflache Sud:
Die Hauptzufahrt erfolgt tber die Bildstral3e, Uber den Lehrerparkplatz-Ost entlang des am
Hang gelegenen, sudlichen Gebaudeteils. Die Zufahrt ist geteert bzw. gepflastert.
Der Lehrerparkplatz-Ost bleibt als solcher auch wahrend der Bauzeit bestehen, wird genutzt
und steht somit nicht als Lagerflache zur Verfigung. Als Stellflache kann dieser beschrankt in
Anspruch genommen werden. Es stehen in begrenzter Zahl Lager- und Containerflachen im
Baustellenbereich zur Verfigung. Gerade im Sudlichen Baustellenbereich sind erforderliche
Lager- und Containerflachen vor Ausfuhrungsbeginn mit der AG- seitigen Objektliiberwachung
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abzustimmen. Einzelheiten kdnnen dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan entnommen
werden.

Die Baustelle darf nur zum Be- und Entladen angefahren werden, Lieferfahrzeuge sind
unmittelbar nach Abschluss des Entladevorgangs zu entfernen. Auf dem Baustellengelande
selbst herrscht absolutes Parkverbot.

Zufahrtswege fur Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind stets
freizuhalten. Auf dem Baustellengelande gilt die StVO.

Das Gebaude gliedert sich in folgende Bauteile und Bereiche:

Bauteil 2 (nicht Bestandteil der Leistung):

— Dreigeschossiger, mittlerer Baukorper — Aula, Verwaltung, Klassenraume;

— Ebenen: 1/1,5/3/5;

— samtliche an die Aula (ehem. Innenhof) sudlich angrenzende Nebenrdume in Ebene 2 (z.
B. Luftungs- und Technikraume);

— Bauabschnitt: BA 1.

Bauteil 3 (nicht Bestandteil der Leistung):

— Viergeschossiger, ostlicher Baukorper — Nebenraume, Klassenraume;

— Ebene 2/ 4/ 6 = BA1 — WC-Anlagen,;

— Bauabschnitt: BA 1;

— die Ebenen 0 und 6 werden komplett zu Bauteil 3 und somit — Bauabschnitt 1 zugerechnet
auch wenn diese sich teilweise mit Bauteil 2, 4, bzw. 6 Uberschneiden.

Bauteil 4 (Bestandteil der Leistung):

— Ebene 6 = BA 1 — Klassenraume (nicht Bestandteil der Leistung);

— Ebene 2 = BA 2 — Lager- und Technikraume, Luftungszentrale;

— Ebene 4 = BA 2 — Fachraume, Klassenrdaume, Sammlungen, Nebenraume.

Bauteil 5 (Bestandteil der Leistung):

— Eingeschossiger, std- westlicher Baukorper — Klassenraume;

— Ebene 4 = BA 2 — Fachraume, Klassenraume, Sammlungen.

Bauteil 6 (Bestandteil der Leistung):

— Viergeschossiger, westlicher Baukdrper — Klassenraume, Mensa;

— Ebene 2/ 4/ 6 = BA 2 — neuer Treppenraum;

— Ebene 2/ 4 = BA 2 — Klassenraume, Mensa;

— Ebene 6 = BA 1 — Stichflur mit Fluchtausgang (nicht Bestandteil der Leistung);

— Ebene 2/ 4/ 6 = BA1 — WC-Anlagen (nicht Bestandteil der Leistung);

— Ebene 0 = BA 1 — Lager- und Technikraume, prov. Informatikraum (nicht Bestandteil der
Leistung).

3. ,Angaben zur Ausfiihrung“:

Die Sanierung der Gesamtanlage ist in 2 Bauabschnitten vorgesehen.Wobei der 1
Bauabschnitt bereits abgeschlossen ist. Im zweiten Bauabschnitt wird ca. ein drittel des
Hauptgebaudes innen und aulRen komplett saniert und Uberarbeitet. In dieser Zeit findet der
Schulbetrieb in den bereits sanierten Gebaudeteil sowie auf weiteren Flachen in der Turnhalle
statt. Dieses Leistungsverzeichnis beschreibt die Arbeiten, den 2. Bauabschnitt betreffend.
Arbeitszeiten bzw. Einschrankungen:

Fir die Ausfuhrung der Arbeiten und der damit verbundenen Larmbelastung der Schuler
werden 3 Zeiten unterschieden mit folgenden Einschrankungen Abiturprifungen
Einschrankung: Keinerlei Larm am und im Gebaude. Kein Bohr- und mit Maschinen gefuhrte
Abbrucharbeiten an der Betonkonstruktion oder Massivbauteilen, Kein Baggerbetrieb am
Gebaude, Keine Verdichtung (Ruttelplatten, etc.), Keine Benutzung der Schuttrutschen zum
Abitur-Zeitraum.

Mogliche Prifungszeiten allgemein
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Einschrankung: Kein Bohr- und mit Maschinen gefihrte Abbrucharbeiten an der
Betonkonstruktion. Vermeidung von sehr Larm intensiven Arbeiten Zeitraum: Montag bis
Freitag mit Ausnahme der Schulferien (siehe nachster Punkt) 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr
(Schulaufgabenzeit)

Schulferienzeit

Keinerlei Einschrankungen. Besonders Intensive Nutzung dieser Zeitspannen durch
entsprechende Personal- und Gerateaufstockung. Larm intensive Durchbriche und Abbriche
der Betonkonstruktionen (Ausnahme Bauteil 1) sollten nach Mdglichkeit in diesen Zeitraumen
erfolgen.

Ferienzeiten 2020:

—— Winter: 24.2.20-28.2.20;

—— Ostern: 6.4.20-18.4.20;

—— Pfingsten: 2.6.20-13.6.20;

—— Sommer: 27.7.20-7.9.20;

—— Herbst: 31.10.20-6.11.20;

—— Weihnachten: 23.12.20-9.1.21.

Ferienzeiten 2021:

—— Winter: 15.2.21-19.2.21;

—— Ostern: 29.3.21-10.4.21;

—— Pfingsten: 25.5.21-4.6.21;

—— Sommer: 30.7.21-19.9.21;

—— Herbst: 2.11.21-5.11.21;

—— Weihnachten: 24.12.21-8.1.22.

Da die Arbeiten bei laufendem Betrieb stattfinden und es sich um ein Schulgebaude handelt,
ist besonders auf Larmbelastigungen und Beschadigungen zu achten! Im Zuge der
Generalsanierung bleibt ein Teil der Gebaudekonstruktion und Oberflachen von der
Baumalinahme unberihrt bzw. wurde bereits fertiggestellt. An die jeweilige Leistung
angrenzende Flachen sind beschadigungsfrei zu halten und entsprechend im Zuge der
Arbeiten vor Beschadigung zu schitzen! Entsprechende Schutzmalinahmen sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

4. Leistungsumfang — Beschreibung der Arbeiten®:

Dieses Leistungsverzeichnis beschreibt alle erforderlichen Arbeiten, fur die Erstellung der
Lehrsaal-Bestuhlungen in den Fachraumen.

Baustelleneinrichtung.

Liefern und Herstellen Stufenpodeste

Liefern und Herstellen Horsaalbestuhlung

Die einzelnen Leistungsbereiche des Leistungsumfangs sind unter Allgemeinen und
Zusatzlichen Vertragsbedingungen zum LV, und in den einzelnen Positionen aufgeflhrt.

5. ,Ausfuhrungszeitraum®:

Bemusterung, Aufmal}, Werkstattzeichnungen: 05/2021-06/2021

Liefer- und Montagezeitraum: 07/2021-09/2021

Bei den Fristen handelt es sich um Vertragsfristen. Der Schulbetrieb kann wahrend der
Umbauzeit nur eingeschrankt und sehr beengt stattfinden. Aus diesem Grund muss die
MaRnahme in dem vorgegebenen Zeitplan fertig gestellt werden. Des Weiteren sind an diesen
Zeitplan Fordergelder gebunden. Ein nicht einhalten der Fristen fuhrt zu Verlust der selbigen
und wird dem Verursacher entsprechend angelastet.

6. ,Planunterlagen®:

Vom Auftraggeber zur Verfigung gestellte Unterlagen welche dem besseren Verstandnis der
Baumalinahme dienen sollen und dem LV mit beiliegen. Die Unterlagen stellen keine
Ausflihrungsplane dar und dienen nur dem besseren Verstandis:
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Plane zum LV:

— 5074_Baustelleneinrichtun g BA 2;

— 5076_Baustelleneinrichtun g BA 2_Bereich BT6;

— 5077_Baustelleneinrichtun g BA 2_Bereich BT4;

— 5106_EG_Grundriss gesamt;

— 5116_10G_Grundriss gesamt;

— 5126_20G_Grundriss gesamt;

— 5136_UG_Grundriss gesamt;

— 5200_Langsschnitt A-A.

Detailplane:

— 6162_Systemskizze Schrankwand Stufensaal, Raum E4 439;
— 6965 _Fachraumabwicklung Raum 420; Physik Lehrsaal;
— 6966_Fachraumabwicklung Raum 421; Physik Lehrsaal,
— 6979 _Fachraumabwicklung Raum 439; Biologie Lehrsaal.

1.2.5. Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement
documents

11.2.6. Estimated value

1.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/05/2021 End: 13/09/2021
This contract is subject to renewal: no

11.2.10. Information about variants
Variants will be accepted: no

1.2.11. Information about options
Options: no

1.2.13. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

1.2.14. Additional information
Section lll: Legal, economic, financial and technical information

lll.1. Conditions for participation

ll.1.2. Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents

ll.1.3. Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure
Open procedure
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IvV.1.3.
IV.1.8.

IvV.2.
IvV.2.2.

Iv.2.3.

IvV.2.4.

IV.2.6.

IvV.2.7.

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/09/2020 Local time: 10:00

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected
candidates

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
German

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/11/2020

Conditions for opening of tenders
Date: 08/09/2020 Local time: 10:00
Place:

Landratsamt Neustadt a.d.Waldnaab, Am Hohlweg 2, Raum C 008, 92660 Neustadt an der

Waldnaab

Section VI: Complementary information

VI1.

VI.2.

VI.3.
V1.4,

Vi.4.1.

VL.5.

315017-2020

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic payment will be used

Additional information
Procedures for review

Review body

Official name: Vergabekammer Nordbayern mit Sitz in Mittelfranken
Postal address: Postfach 606

Town: Ansbach

Postal code: 91511

Country: Germany

E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telephone: +49 981531277

Fax: +49 981531837

Date of dispatch of this notice
03/07/2020
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