

Belgium-Liège: Railway construction works

OJ S 138/2018 20/07/2018

Contract award notice – utilities

Works

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1. Name and addresses

Official name: Infrabel – Direction Asset Management – Area South-East

Postal address: rue Ernest Solvay 1

Town: Liège

NUTS code: BE332 Arr. Liège

Postal code: 4000

Country: Belgium

Contact person: Mr Olivier Philippe, Head of Area South East

E-mail: olivier.philippe@infrabel.be

Telephone: +32 2412300

Fax: +32 2412280

Internet address(es):Main address: www.infrabel.beAddress of the buyer profile: <https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315218>**I.6. Main activity**

Railway services

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

57/52/4/17/008

Reference number: I-I.SE-57/52/4/17/008-F06_0

II.1.2. Main CPV code

45234100 Railway construction works

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

- la mise en place/dépose de la signalisation ferroviaire de ralentissement (chapitres 1 à 3),
- le renouvellement de rails (chapitres 1 à 3),
- le renouvellement mécanisé de traverses avec le train P93 d'Infrabel (chapitres 2 et 3),
- le renouvellement de traverses à la grue sur des tronçons spécifiques de faible longueur (chapitre 2),
- le réglage des contraintes (chapitres 1 à 3),

- le renouvellement des pistes de circulation dans les zones de chantier, en ce compris le rechargement et la gestion des déblais (chapitre 3),
- la mise à disposition de personnel et d'engins mécanisés requis pour permettre l'exécution de différent travaux annexes (chapitres 1 à 3).

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Lowest offer: 1 248 892,40 EUR / Highest offer: 1 579 752,40 EUR taken into consideration

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: BE34 Prov. Luxembourg (BE)

Main site or place of performance: Ligne 162 Namur/Sterpenich

II.2.4. Description of the procurement

- le réglage des contraintes (chapitres 1 à 3),
- le renouvellement des pistes de circulation dans les zones de chantier, en ce compris le rechargement et la gestion des déblais (chapitre 3),
- la mise à disposition de personnel et d'engins mécanisés requis pour permettre l'exécution de différent travaux annexes (chapitres 1 à 3).

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

100 jours de travail répartis en 6 week-ends et 88 jours de semaine

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2018/S 022-046943](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

09/05/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: sa Entreprise Jérrouville

Postal address: quartier Haynol 1

Town: Libramont

NUTS code: BE344 Arr. Neufchâteau

Postal code: 6800

Country: Belgium

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 1 124 001,35 EUR

Lowest offer: 1 248 892,40 EUR / Highest offer: 1 579 752,40 EUR taken into consideration

V.2.5. Information about subcontracting

V.2.6. Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Les documents d'adjudication (cahier spécial des charges et annexes) sont téléchargeables gratuitement sur: <https://enot.publicprocurement.be>

Nous vous conseillons vivement de vous enregistrer, de cette manière vous serez automatiquement tenu informé en cas de publication de modifications, d'avis rectificatifs, d'informations complémentaires, ...

Le «Métré récapitulatif» en format Excel peut être obtenu sur simple demande via e-mail à l'adresse suivante: andre.brixhe.680@infrabel.be Ce métré devra être retourné complété, sans en modifier la version. Il sera joint à la soumission, qui comportera obligatoirement, comme cela est prévu actuellement, un exemplaire original du «Métré récapitulatif à annexer à la soumission» sur support papier.

Consultation des plans:

Les soumissionnaires peuvent consulter les plans en format papier auprès du fonctionnaire dirigeant dont les coordonnées sont reprises à l'Article 11 de la deuxième partie du cahier spécial des charges.

Tous les fascicules peuvent être consulté en suivant le lien suivant: <http://www.infrabel.be/fr/professionnels/entrepreneurs/travaux-entreprise-domaine-ferroviaire>

En se portant candidat et/ou en soumissionnant au présent marché, les candidats et soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance du code de conduite pour les fournisseurs et entrepreneurs d'Infrabel et s'engagent à en respecter les dispositions.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Conseil d'État
Postal address: rue de la Science 33
Town: Bruxelles
Postal code: 1040
Country: Belgium
E-mail: info@raadvt-consetat.be
Telephone: +32 22349611

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
Voir l'article 32 de la Loi du 16.2.2017 relative à la motivation, à l'information, et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

VI.5. Date of dispatch of this notice

17/07/2018