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See the notice on TED website 316854-2016 - Competition
Poland-Rzeszów: Engineering design services
OJ S 176/2016 13/09/2016
Contract notice
Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Gmina Miasto Rzeszów – Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

: ul. Targowa 1Postal address
: RzeszówTown

: 35-064Postal code
: PolandCountry

: Ewelina WojtasFor the attention of
 E-mail: ewelina.wojtas@mzd.erzeszow.pl

: +48 177483677Telephone
: +48 178526223/+48 178521020Fax

Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://bip.erzeszow.pl

:Additional information can be obtained from
the abovementioned address
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a 

:dynamic purchasing system) can be obtained from
the abovementioned address

: Tenders or requests to participate must be submitted the abovementioned address

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
Housing and community amenities

Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

Description

Title attributed to the contract by the contracting authority
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi wojewódzkiej wraz z 
mostem na odcinku od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie tzw. 
„Droga Południowa” wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
ZRID realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przygotowanie i realizacja budowy 
odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. 
Sikorskiego w Rzeszowie.

Type of contract and place of performance or delivery
Services

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/316854-2016
mailto:ewelina.wojtas@mzd.erzeszow.pl?subject=TED
http://bip.erzeszow.pl
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Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated 
engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific 
and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or place of performance: Rzeszów.
NUTS code PL325 Rzeszowski

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The notice involves a public contract

Information about framework agreement

Short description of the contract or purchase(s)
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka 
drogi wojewódzkiej wraz z mostem na odcinku od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. 
Sikorskiego w Rzeszowie tzw. „Droga Południowa” wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej ZRID,
realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przygotowanie i realizacja budowy 
odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. 
Sikorskiego w Rzeszowie.

CPV code(s)
71320000 Engineering design services

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Lots
This contract is divided into lots: no

Information about variants
Variants will be accepted: no

Scope of the procurement

Total quantity or scope
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka 
drogi wojewódzkiej wraz z mostem na odcinku od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. 
Sikorskiego w Rzeszowie tzw. „Droga Południowa” wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej ZRID,
realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przygotowanie i realizacja budowy 
odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. 
Sikorskiego w Rzeszowie.
Dokumentację Projektową należy opracować zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych 
(TOP)
I. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykonywać będzie wszelkie niezbędne 
czynności konieczne do realizacji robót. Obejmować będą one:
1. projekt koncepcyjny budowy drogi, wizualizacja z kilku perspektyw dla celów publicznej 
prezentacji projektu koncepcyjnego, dokumentacja fotograficzna każdej działki z jej numerem 
ewidencyjnym – 2 egz. w wersji papierowej i egzemplarze do uzgodnień oraz wersja 
elektroniczna; fotografie wyłącznie w wersji elektronicznej – 2 egz.,
2. geotechniczne warunki posadowienia – 5 egz. i 1 egz. do uzgodnień,
3. mapa do celów projektowych – 1 egz. w wersji elektronicznej i 1 egz. na materiale 
przeźroczystym.
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4. materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
(warunki przebudowy istniejącej infrastruktury, warunki dla Systemu Informacji Pasażerskiej 
na lokalizację tablic pasażerskich, warunki Zarządu Transportu Miejskiego oraz inne 
niezbędne do realizacji inwestycji) – 1 egz. dla Zamawiającego i egzemplarze do uzgodnień,
5. materiały do złożenia wniosku na opracowanie projektu podziału nieruchomości 
(opracowanie mapy z zaznaczonym projektowanym podziałem nieruchomości wraz z 
podaniem współrzędnych punktów) – 3 kpl. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej,
6. materiały do złożenia „skutecznego” wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach- dla całego zakresu projektu z uwzględnieniem terenu wymagającego 
czasowego zajęcia do przebudowy kolidującej infrastruktury wraz z jego złożeniem i 
uzyskaniem decyzji – 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do złożenia wniosku.
7. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – 5 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 
do uzgodnień.
8. Wniosek wraz z materiałami do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 
wraz z operatem wodnoprawnym, jego złożeniem i uzyskaniem decyzji – 1 egz. dla 
Zamawiającego i egzemplarze do złożenia wniosku
9. przygotowanie materiałów do złożenia „skutecznego” wniosku o wydanie zezwolenia na 
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej wraz z wnioskiem (w przypadku konieczności) 
– 1 egz. dla Zamawiającego i egzemplarze do złożenia wniosku
10. projekt budowlany (w tym projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany w rozbiciu na wszystkie branże) – 5 egz. dla Zamawiającego i egzemplarze 
niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń.
11. projekty wykonawcze w tym;
1) projekt wykonawczy branża drogowa – 5 egz. dla Zamawiającego i egzemplarze niezbędne 
do uzgodnień, opinii i pozwoleń,
2) projekt wykonawczy branża mostowa – 5 egz. dla Zamawiającego i egzemplarze niezbędne 
do uzgodnień, opinii i pozwoleń,
3) projekt wykonawczy budowa kanalizacji deszczowej (w tym urządzenia oczyszczające) – 5 
egz. dla Zamawiającego i egzemplarze niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń,
4) projekt wykonawczy budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego – 5 egz. dla 
Zamawiającego i egzemplarze niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń
5) projekty wykonawcze przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń obcych (gaz, woda, 
kanalizacja sanitarna, teletechnika, energetyka, CO, itp.) – 5 egz. dla Zamawiającego i 
egzemplarze niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń
6) projekt budowy kanału technologicznego – 5 egz. dla Zamawiającego i egzemplarze 
niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń
7) projekty wykonawczy rozbiórki obiektów kubaturowych – 5 egz. dla Zamawiającego i 
egzemplarze niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń
12. projekt wykonawczy – budowa zabezpieczeń wynikających z decyzji środowiskowej – 5 
egz. dla Zamawiającego i egzemplarze niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń
13. projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz. dla Zamawiającego i egzemplarze niezbędne do 
uzgodnień, opinii i pozwoleń
14. projekt wykonawczy budowy akomodacyjnych sygnalizacji świetlnych wraz z częścią 
ruchową:
1) skrzyżowanie al. Sikorskiego z projektowaną Drogą Południową,- 5 egz. dla 
Zamawiającego i egzemplarze niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń
2) skrzyżowanie Drogi Południowej z ul. Jana Pawła i Kwiatkowskiego (w razie konieczności) 
– 5 egz. dla Zamawiającego i egzemplarze niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń.
15. projekt wykonawczy dla urządzeń abonenckich Platformy Transmisji Danych dla systemu 
ITS, włącznie z przeprowadzeniem planowania radiowego jeżeli będzie konieczne (projekt 
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konstrukcyjny masztu oraz montażu urządzeń z trasami kablowymi) – 5 egz. dla 
Zamawiającego i egzemplarze niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń.
16. projekt wykonawczy dla tablic o zmiennej treści wraz ze stacjami meteorologicznymi (dwie 
tablice dla obu kierunków) – 5 egz. dla Zamawiającego i egzemplarze niezbędne do 
uzgodnień, opinii i pozwoleń,
17. projekt stałej organizacji ruchu dla tablic o zmiennej treści wraz treściami komunikatorów 
oraz algorytmem sterowania z poziomu systemu nadrzędnego – 5 egz. dla Zamawiającego i 
egzemplarze niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń.
18. projekt zagospodarowania zieleni (w przypadku konieczności) – 5 egz. dla Zamawiającego 
i egzemplarze niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń
19. projekt wycinki drzew (wraz z uzyskaniem decyzji w przypadku konieczności) – 5 egz. dla 
Zamawiającego i egzemplarze niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń.
20. projekt wzmocnienia podłoża (w przypadku konieczności) – po 5 egz. dla Zamawiającego,
21. projekt zabezpieczenia osuwiska (w razie konieczności) – po 5 egz. dla Zamawiającego i 
egzemplarze niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń
22. projekt wykonawczy zabezpieczenia linii brzegowej rzeki (w przypadku konieczności) – 5 
egz. dla Zamawiającego + egzemplarze niezbędne do uzgodnień, opinii i pozwoleń
23. przedmiar robót (dla każdej branży oddzielnie) – po 5 egz. dla każdej branży
24. specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – po 5 egz. dla każdej 
branży oddzielnie.
25. kosztorys inwestorski i zbiorcze zestawienie kosztów poszczególnych branż – 3 egz.
26. dokumentacja w wersji elektronicznej (wszystkie opracowania w formie pdf – 
zeskanowane opracowania z uzgodnieniami) oraz w wersji edytowalnej: część opisowo-
obliczeniowa, przedmiary robót STWiOR, kosztorysy (word, excel), rysunki w formacie dwg lub 
dxf), wizualizacja w formacie np.; mp4, avi, (w systemie Windows 7 lub nowszym) – 4 egz. (2 
egz. w formacie pdf, 2 egz. w wersji edytowalnej)
27. wynegocjowanie, przygotowanie i uzyskanie w imieniu Inwestora niezbędnych umów 
użyczenia (w przypadku konieczności) – 2 egz. dla Zamawiającego i egz. niezbędne do 
uzgodnień.
28. przygotowanie materiałów do złożenia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę – w przypadku braku możliwości realizacji niektórych robót na podstawie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wnioskiem (w przypadku konieczności) – 
1 egz. dla zamawiającego i egzemplarze do złożenia wniosku.
29. przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy lub 
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz materiałów do złożenia skutecznego 
wniosku o pozwolenie na budowę – w razie braku możliwości realizacji niektórych robót na 
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w przypadku konieczności) 
– 1 egz. dla Zamawiającego i egzemplarze do złożenia wniosku
30. materiały do złożenia „skutecznego” wniosku o wydanie zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej wraz z wnioskiem, w tym: wykonanie analizy powiązania projektowanej 
drogi z innymi drogami publicznymi, określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze 
terenu, uzyskanie wymaganych opinii, wraz z uzyskaniem decyzji ZRID co najmniej 
wykonalnej (lub z rygorem natychmiastowej wykonalności) – 1 egz. dla Zamawiającego i 
egzemplarze do złożenia wniosku.
Uwaga!
Pominięcie w powyższym zestawieniu jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy 
dokumentu formalnego, jakiego sporządzenie będzie niezbędne dla poprawności wykonania 
Dokumentacji Projektowej, oraz uzyskania decyzji zrid (pozwolenia na budowę) nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku sporządzenia tej dokumentacji i przekazania Zamawiającemu.
Wykonawca dokona obliczeń przepustowości oraz sporządzić ocenę warunków ruchu z 
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uwzględnieniem wielkości i struktury rodzajowej na planowanych skrzyżowaniach. Na 
podstawie ww. analiz przedstawić optymalne rozwiązania projektowe w tym zakresie, określi 
typ skrzyżowania, w tym m.in. przewidzieć dodatkowe pasy ruchu, sposób sterowania ruchem 
kołowym i pieszym.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas wykonywania opracowań projektowych. Wszystkie projekty muszą 
być sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) przez osoby 
posiadające właściwe uprawnienia.
II. Opis stanu istniejącego
Przebieg sytuacyjny został określony na podstawie projektu będącego w opracowaniu przez 
Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
Droga Południowa jest przedłużeniem drogi wojewódzkiej łączącej drogę ekspresową S19 z 
ulicą Podkarpacką. Początek projektowane drogi znajduje się na rondzie w km 3+457 DW 
będącym częścią węzła drogowego z ulicą Podkarpacką DK19 w km 198+838. Początkowy 
przebieg drogi wyznacza niezagospodarowany pas terenu pomiędzy WSK Rzeszów a linią 
zabudowy ul. Wetlińskiej. W km około 0+900 droga krzyżuje się z ulicą Leśną w odległości 
około 100m od czynnego osuwiska. W trakcie prac geologicznych niewykluczone jest 
ujawnienie nowych osuwisk w zakresie realizowanej inwestycji. Na dalszym odcinku trasa 
przebiega przez obszar Natura 2000 „Wisłok Środkowy wraz z dopływami” oraz w sąsiedztwie 
(800 m) rezerwatu przyrody „Lisia Góra”. Następnie droga przebiega przez tereny osiedla 
Budziwój oraz Biała łącząc istniejący układ komunikacyjny dróg lokalnych i dojazdowych (ul. 
Jana Pawła II, ul. Kwiatkowskiego, ul. Papieska, ul. Gościnna, ul. Miłosza, ul. Magiczna, ul. 
Chmielna, ul. Biesiadna). Koniec projektowanej drogi wyznaczono na istniejącej drodze 
wojewódzkiej nr 878 ul. Sikorskiego w rejonie skrzyżowania z ulicami Ruczajową i Źródlaną.
III. Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:
1. Budowa dwujezdniowej, czteropasowej (2/2) drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. 
Podkarpackiej do alei Sikorskiego, na długości około 5740 m,
2. Budowa mostu na rzece Wisłok (nad zalewem) długości około 935 m,
3. Budowa mostu na rzece Strug długości około 130 m,
4. Budowa obustronnych ciągów pieszych i ścieżek rowerowych dwukierunkowych wraz z 
przejściami dla pieszych,
5. Budowa zatok autobusowych wraz z urządzeniami systemu informacji pasażerskiej ITS
6. Wykonania połączeń z istniejącym układem komunikacyjnym oraz obsługi przyległego 
terenu, poprzez budową skrzyżowań, dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych, zjazdów 
publicznych i gospodarczych,
7. Budowa akomodacyjnych sygnalizacji świetlnych,
8. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa 
ruchu,
9. Budowa zabezpieczeń wynikających z potrzeb ochrony środowiska
10. Usunięcie drzew i krzewów.
11. Budowa odwodnienia ulicznego wraz z urządzeniami oczyszczającymi,
12. Budowa oświetlenia ulicznego
13. Przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych; sieci wodno-
kanalizacyjnej, sieci gazowej, sieci C.O. urządzeń energetycznych i teletechnicznych 
nadziemnych i podziemnych.
14. Rozbiórka obiektów kubaturowych.
15. Zabezpieczenie linii brzegowej w rejonie mostów na rzekach Wisłok i Strug,
16. Ustawienie tablic o zmiennej treści wraz ze stacjami meteorologicznymi w pełni 
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zintegrowane z Systemem Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym
IV. W związku z planowaną inwestycją przewiduje się budowę lub przebudową skrzyżowań z 
istniejącą siecią drogową, oraz budowę dróg dojazdowych i wewnętrznych dla obsługi 
komunikacyjnej przyległego terenu (oznaczenia dróg wg załącznika graficznego):
1. budowa skrzyżowania KDG-1 z al. Sikorskiego KDG-2,
2. budowa skrzyżowania KDG-1 z KDL-13 i KDL-14 wraz z budową części drogi KDL-19 od 
działki 652/1 obr. 224 KDW 26 boczna ul. Biesiadnej, i części drogi KDL-14 od KDL-19 do 
KDG-1.
3. budowa drogi KDD-14 od działki nr 563/3 obr. 224 do KDL-14
4. budowa drogi KDL-13 od KDG-1 do skrzyżowania z KDL-16
5. budowa skrzyżowania KDG-1 z KDL-10, wraz z budową części drogi KDL-10 od KDG-1 do 
KDD-15
6. budowa skrzyżowania KDG-1 z KDZ-1 wraz z budową KDZ-1 z połączeniem do istniejącej 
ul. Magicznej wraz z budową drogi wewnętrznej KD/KX od KDZ-1 do KDL-10,
7. budowa drogi serwisowej od KDD-7 do KDD-8 wraz z budową drogi łącznej ul. Miłosza 
(KDD-7),
8. budowa skrzyżowania KDG-1 z KDL-7 (ul. Jana Pawła) wraz z budową drogi wewnętrznej 
KD/KX od KDL-7 do KDL-2 (ul. Jana Pawła), budowa skrzyżowania KDG-1 z KDL-2 (ul. Jana 
Pawła)
9. budowa skrzyżowania KDG-1 z KDL-3, wraz z budową KDL-3, połączenia KDL-3 z KDL-4 
(ul. Gościnna), budowa drogi wewnętrznej od KDL-3 do KDW-9 i dalej do działki nr 1180/10 
obr. 225, oraz drogi wewnętrznej od KDL-4 do działki 1234 obr. 225
10. budowa skrzyżowania KDG-1 z ul. KDL-1 i KDL (ul. Kwiatkowskiego i Jana Pawła wraz z 
budową obustronnych dróg wewnętrznych wzdłużą KDG-1 równoległych do ul. Papieskiej.
11. budowa skrzyżowania KDG-1 z KDL wraz z połączeniem do istniejącej ul. Wetlińskiej 
(budowa części drogi KDL) do działki nr 539/6 obr. 211
12. budowa skrzyżowania dwupoziomowego KDG-1 z KDD (ul. Leśna), budowa odcinka drogi 
KDD (ul. Leśna) od działki nr 590/1 obr. 211 do dz. nr 1386/2 obr. 223
13. budowa drogi wewnętrznej po stronie południowej KDG-1 od KDD (ul. Leśna) do 
skrzyżowania z ul. Podkarpacką.
14. przebudowa ul. Wetlińskiej i Nowogrodzkiej (KDD w zakresie niezbędnego dowiązania do 
realizowanej inwestycji
15. budowa drogi serwisowej od ul. Wetlińskiej do dz. nr 308 obr. 211 oraz w kierunku dz. nr 
289 obr. 211
Zestawienie długości budowanych i przebudowanych odcinków dróg:
KDG-1 Droga Południowa długość budowy około 5740 m
KDG-2 (al. Sikorskiego) długość przebudowy około 400 m
KDL-19 długość budowy około 520 m
KDL-14 długość budowy około 98 m
KDL-13 długość budowy około 65 m
KDD-14 długość budowy około 287 m
KDL 10 długość budowy około 110 m
KD/KX (od KDL10 do KDZ-1 długość budowy około 677 m
KDZ-1 długość budowy około 50 m
KDD-8 długość budowy około 30 m
KDD-7 długość budowy około 155 m
Droga wewnętrzna równoległa do proj. drogi od KDD-7 do KDD-8 dł. budowy około 500 m
KDL-7 długość budowy około 50 m
KDL-2 długość budowy około 60 m
Droga wewnętrzna równoległa do proj. drogi od KDL-7 do KDL-2 dł. budowy około 295 m
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KDL-3 długość budowy około 170 m
Droga wewnętrzna równoległa do proj. drogi strona południowa od KDL-3 dł. budowy około 
260 m
Droga wewnętrzna równoległa do proj. drogi strona północna od KDL-3 dł. budowy około 140 
m
Przebudowa/rozbudowa ul. Jana Pawła i Kwiatkowskiego długość budowy około 200 m
Droga wewnętrzna przy KDG-1 przy ul. Papieskiej dł. budowy około 400 m
Rozbudowa ul. Leśnej (KDD) długość budowy około 200 m
Budowa KDL połączenie z ul. Wetlińską długość budowy około 60 m
Droga wewnętrzna równoległa do proj. drogi strona południowa od ul. Leśnej do węzła przy ul. 
Podkarpackiej długość budowy około 920 m
Droga wewnętrzna przy ul. Wetlińskiej długość budowy około 160 m
Przebudowa /rozbudowa ul. Wetlińskiej długość około 60 m
Przebudowa /rozbudowa ul. Nowogrodzkiej długość około 60 m
Zbiorcze zestawienie długości:
Budowa drogi główne KDG-1 (Droga Południowa) 5 740 m
Przebudowa drogi główne KDG-2 (ul. Sikorskiego) 400 m
Budowa dróg lokalnych KDL 1 133 m
Budowa dróg zbiorczych KDZ 50 m
Budowa dróg dojazdowych KDD 672 m
Budowa dróg wewnętrznych 3 352 m
Rozbudowa istniejących dróg 320 m
Ogółem 11 667m
V. Parametry techniczne tzw. „Drogi Południowej”:
1. Kategoria drogi: wojewódzka,
2. Prędkość projektowana: 60 km/h,
3. Prędkość miarodajna: 80 km/h,
4. Klasa drogi: „G”- główna,
5. Szerokość jezdni: 2 x 7,00 m, (2/2),
6. Szerokość pasów ruchu 3,50 m
7. Szerokość pasa dzielącego 5,00 m,
8. Szerokość pasa zieleni pomiędzy istniejąca jezdnią a chodnikiem – 3,5 m,
9. Ścieżka rowerowa asfaltowa, dwukierunkowa, szer. min. 2,5 m,
10. Chodniki obustronne szerokości min. 1,70 m (min. 2,20 m przy krawędzi jezdni),
11. Szerokość azylu na przejściu dla pieszych i przejazdu dla rowerów: min. 2,50 m
12. Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie powinna być mniejsza niż 35m
13. Kategoria ruchu – KR 5
14. Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś,
15. Budowa dróg zbiorczych o przekroju jednojezdniowym dwupasowym (1/2) szerokości 
jezdni min. 7.00m wraz z budową chodników i ewentualnie ścieżek rowerowych
16. Budowa lub przebudowa dróg lokalnych o przekroju jednojezdniowym dwupasowym (1/2) 
szerokości jezdni min. 6.00m budową chodników i ewentualnie ścieżek rowerowych
17. Budowa dróg dojazdowych lub ciągów pieszo-jezdnych dla zapewnienia komunikacji 
lokalnej (drogi serwisowe) o przekroju (1/1) szer. jezdni min. 3,50 m z zastosowaniem mijanek 
lub (1/2) o szerokości jezdni min. 5,00 m oddzielone od jezdni głównej pasami zieleni. 
Parametry technicznych jak dla publicznej drogi klasy D. Nawierzchnia bitumiczna z 
przystosowaniem do nośności 100 kN/oś, prędkość projektowa Vp = 30 km/h, z oświetleniem 
oraz odwodnieniem ulicznym.
18. Budowa kanalizacji deszczowej – z odprowadzeniem wód opadowych z części 
projektowanych dróg (umożliwiającej grawitacyjny spływ) do istniejących kanalizacji 
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deszczowych, zlokalizowanych przy projektowanej inwestycji na warunkach, jakie należy 
uzyskać od administratorów sieci lub naturalnych cieków wodnych – na warunkach, jakie 
należy uzyskać od zarządcy cieku
Pozostałe dane do projektowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.
W rozwiązaniach projektowych przestrzegać warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – określonych w rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.3.1999 (Dz.U. 2016 poz. 124).
VI. Wytyczne Zamawiającego
1. Na wstępie należy sporządzić dokumentację fotograficzną odcinka objętego rozbudową – 
tak aby szczegółowo utrwalić stan istniejący drogi i nieruchomości do drogi przyległych. 
Zdjęcia posłużą m.in. do oceny zgłaszanych później przez osoby trzecie roszczeń. Należy 
wykonać przynajmniej po dwa zdjęcia każdej działki objętej inwestycją w odstępach nie 
większych niż 30 metrów, w kolorze, aparatem o rozdzielczości min. 8 Mpx. Zdjęcia należy 
ponumerować i opisać (np. kilometrażem, numerami działek), tak aby łatwo było odnaleźć 
potrzebne zdjęcie. Dokumentację fotograficzną należy przekazać Zamawiającemu na płycie 
CD lub DVD – 2 egz.
2. Aktualne mapę do celów projektowych, oraz wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w 
zakresie drogi Wykonawca pozyska własnym staraniem i na własny koszt. Dane ewidencyjne 
udostępniane są przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
3. O szczegółowe warunki techniczne niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej, w 
tym budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, budowa tablic o 
zmienne treści wraz ze stacjami metrologicznymi, przystosowanie do systemu ITS wraz z 
połączeniem do Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym, budowę 
kanału technologicznego, Wykonawca wystąpi do Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, 
oraz wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa na etapie projektowania.
4. W ramach prac projektowych należy przewidzieć przebudowę infrastruktury podziemnej i 
naziemnej kolidującą z budową drogi, zgodnie z warunkami określonymi przez właścicieli 
(zarządców) tej infrastruktury (studnie kanalizacyjne i teletechniczne oraz skrzynki zaworów 
wodociągowych i gazowych, nie mogą być zlokalizowane w nawierzchni jezdni).
5. Wykonawca jest zobowiązany do składania comiesięcznych sprawozdań z postępu prac 
projektowych w formie pisemnej lub w trakcie spotkań w siedzibie MZD (Zamawiający określi 
formę sprawozdań).
6. Lokalizację zatok wyposażonych w wiaty przystankowe/przystanków Wykonawca uzgodni z 
MZD, Zarządem Transportu Miejskiego, radami osiedli. Ponadto lokalizację tablic informacji 
pasażerskiej w związku z wprowadzeniem Systemu Informacji Pasażerskiej Wykonawca 
uzgodni z Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie i Zamawiającym.
7. Wykonawca zobowiązany do uzgodnienia parametrów obiektów mostowych z Regionalnym 
Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, Podkarpackim Zarządem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych,
8. W ramach dokumentacji Wykonawca sporządzi opinie geotechniczną zgodnie z 
obowiązującymi regulacjami prawnymi a w przypadku konieczności dokumentację badań 
podłoża gruntowego z projektem geotechnicznym, oraz przy złożonych warunkach gruntowych 
dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną, oraz uzyska decyzje 
zatwierdzające dokumentacje wymagające zatwierdzenia.
9. Dokumentacja projektowa winna uwzględniać wnioski i zalecenia decyzji administracyjnych 
(decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z ewentualnym raportem oddziaływania 
inwestycji na środowisko), decyzji wodnoprawnej (z opracowanym operatem wodnoprawnym), 
oraz innych decyzji administracyjnych, jeśli będzie konieczność ich uzyskania na etapie 
przygotowania dokumentacji.
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10. Jeżeli dokumentacja będzie stanowiła dowód w postępowaniu administracyjnym lub 
przedmiot takiego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest udzielać bezpłatnie 
pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu objętego opracowaniem. Wykonawca jest 
również zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach postępowania administracyjnego, 
jeżeli wymaga tego cel sporządzenia dokumentacji.
11. Jeśli na etapie projektowania okaże się, iż część robót nie może być realizowana na 
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, po stronie Wykonawcy leży 
przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania tych decyzji w tym również 
przygotowanie w przypadku konieczności zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę oraz uzyskanie tych decyzji.
12. Wykonując opracowanie projektowe Wykonawca nie może go opisywać poprzez 
wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione 
specyfiką opracowania i Wykonawca nie może go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważny” (art. 29 ust. 3 
ustawy – Prawo zamówień publicznych). W przypadku starań o dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej podawanie nazw producentów lub nazw wyrobów konkretnych producentów 
traktowane jest przez organy kontrolne oraz instytucje zarządzające i pośredniczące jak 
naruszenie ustawy – Prawo zamówień publicznych, grożąc utratą co najmniej części 
dofinansowania.
13. Wszelkie analizy, obliczenia, badania, które będą niezbędne do opracowania kompletnej 
dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez dodatkowego 
wynagrodzenia (w ramach wynagrodzenia ryczałtowego).
14. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi (aktualny stan 
prawny) przepisami w tym techniczno-budowlanymi i polskimi normami), oraz zasadami 
wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną 
ekonomiczność budowy z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.
15. Szata graficzna dokumentacji powinna zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczną 
treść opracowania. Część opisowa spisana za pomocą edytora tekstu na komputerze. Rysunki 
należy wykonywać wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, każdy rysunek 
powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 
składowych dokumentacji. Rozmiar rysunków nie powinien przekraczać trzykrotności formatu 
A2 (594 x 1261 mm).
16. Układ, szata graficzna zawartość projektu budowlanego, musi być zgodna z przepisami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25.4.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462, z późn. zm.) Projekty architektonicznobudowlane 
powinny być oddzielnie oprawione dla każdego obiektu lub branży. Można zastosować 
oddzielne części zawierające obiekty budowlane, drogowe, mostowe, infrastruktury 
technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą, urządzenia ochrony środowiska, inne 
obiekty.
17. Projekty wykonawcze powinna zawierać między innymi:
1) plan orientacyjny w skali minimum 1:10 000. Na planie orientacyjnym należy zaznaczyć 
projektowany przebieg drogi, z określeniem początku i końca projektowanego odcinka, oraz z 
zaznaczeniem powiązania z innymi drogami (podaniem nazwy, klasy technicznej i kategorii 
dróg).
2) planie zagospodarowania terenu (plan sytuacyjny) w skali 1:500. Na planie sytuacyjnym 
należy nanieść; linie rozgraniczające teren inwestycji, teren niezbędny dla przebudowy 
istniejącej sieci uzbrojenia terenu, istniejący pas drogowy, granice obrębów, elementy 
projektowanej drogi wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, projektowane i istniejące 
urządzenia obce. Wszystkie elementy drogi należy dowiązać do układu współrzędnych oraz 
zwymiarować w sposób umożliwiający wyznaczenia w terenie.
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3) przekroje normalne w skali 1:50 (szczegóły 1:10). Przekroje należy wykonać w miejscach 
charakterystycznych drogi wraz z opisem poszczególnych warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, oraz elementów drogowych jak 
krawężniki, obrzeża, oporniki, ścieki itp. Na przekrojach normalnych należy zaznaczyć linie 
słupów oświetleniowe, kanalizację deszczową, oraz orientacyjną lokalizację przebudowanych 
urządzeń obcych. Ponadto linie projektowanego i istniejącego pasa drogowego, oraz 
istniejących ogrodzeń, budynków, murów oporowych, szpalerów drzew itp. Przekroje 
normalne powinny zawierać rysunki szczegółowe takie jak; schemat zatok autobusowych z 
zaznaczeniem platformy pod wiatę autobusową oraz schematu ułożenia płyt integracyjnych 
tzw. dotykowych, z wypustkami (pęcherzykami) dla osób dysfunkcją wzroku, schemat zjazdów 
gospodarczych i publicznych przez chodnik i ścieżki rowerowe, ewentualne rysunki 
konstrukcyjne schodów, murków oporowych, zabezpieczeń skarp itp.
4) przekroju podłużnym w skali 1:500/50. Przekroje podłużne powinny zawierać; rzędne 
istniejącego terenu, rzędne projektowanego terenu w miejscach charakterystycznych drogi, 
spadki i łuki pionowe, proste i łuki poziome, kilometraż drogi, podanie rodzaju 
zagospodarowania terenu, określić spadki poprzecze wraz z lokalizacja zmiany spadków, 
lokalizację skrzyżowań i zjazdów, sondy geotechniczne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 
elementy odwodnienia (kratki ściekowe), niweleta rowów drogowych z podaniem rzędnych i 
spadków podłużnych, zaznaczeniem początków i końce ścieków drogowych, lokalizację 
obiektów inżynieryjnych. Wszystkie elementy należy zwymiarować.
5) przekroje poprzeczne w skali 1:100. Przekroje porzeczne należy wykonać w miejscach 
charakterystycznych drogi lecz nie rzadziej niż 50 m. Przekroje poprzeczne powinny zawierać; 
rzędne projektowane i istniejące terenu w osi, a miejscach wzmocnienia istniejącej 
nawierzchni dodatkowo rzędne na krawędziach jezdni i miejscach załamania jezdni. Na 
przekrojach poprzecznych należy zaznaczyć usunięcie ziemi urodzajnej, ewentualne wymianę 
gruntów i wzmocnień podłoża, istniejące nawierzchnie jezdni chodników i placów, 
projektowane grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni w sposób umożliwiający 
określenie robót ziemnych i plantowania skarp, naniesienie istniejącego i projektowanego 
pasa drogowego oraz istniejących ogrodzeń, budynków, murów oporowych, szpalerów drzew 
itp. projektowane rowy drogowe z podaniem rzędnych i kierunku spływu wody, ewentualne 
umocnienia skarp. Na przekrojach w których następuje zmiana szerokości elementów drogi, 
należy podać wymiary.
6) projekty wykonawcze obiektów mostowych należy wykonać i oprawić dla każdego obiektu 
oddzielnie. Opis obiektów mostowych należy wykonać w zakresie niezbędnym, jako 
uzupełnienie rysunków. W projekcie należy zamieści niezbędne obliczenia a w szczególności; 
nazwa i charakterystyka metod obliczeń, przyjęte schematy obliczeniowe, założenia przyjęte 
do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń i ich 
interpretacja, wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od poszczególnych 
obciążeń i oddziaływań zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego 
użytkowania, ew. wyniki badan doświadczalnych – dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych. 
Rysunki powinna zawierać co najmniej, plan sytuacyjny (1:500), widok z góry, widok z boku, 
przekrój podłużny (1: 100 – 1:200 w zależności od wielkości obiektu), przekroje poprzeczne (1:
20 – 1:50).
7) projekty wykonawcze branży sanitarnej i elektrycznej powinny stanowić uszczegółowienie 
projektu budowlanego (w stopniu większym niż wymagany przez Prawo budowlane), w 
których należy przedstawić szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, 
technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia, w sposób jednoznacznej oceny i 
wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o zamówienie na 
wykonanie robót budowlanych, oraz gwarantować poprawność wykonania. Opis techniczny 
należy wykonać w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków wraz z zamieszczeniem 
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niezbędnych obliczeń. Rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania robót 
budowlanych powinny być wykonane z dokładnością i odpowiednią szczegółowością. Plan 
sytuacyjny wykonać w skali 1:500, przekroje podłużne min. 100/50, schematy 1:50 – 1:100, 
szczegóły 1:5 – 1:20.
8) inne rysunki niezbędne dla prawidłowego wykonania robót budowlanych.
18. Dokumentacja musi posiadać wszelkie wymagane uzgodnienia bez zastrzeżeń lub uwag.
19. Projekt architektoniczno-budowlany, projekty wykonawcze, część przedmiarową, 
STWiORB i kosztorysy należy opracować oddzielnie dla każdej z branż.
20. Przed złożeniem projektu w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (OUDP) 
Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa należy uzgodnić dokumentację w MZD w 
Rzeszowie.
21. Wszystkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać 
potwierdzenie zgodności z oryginałem.
22. W ramach zamówienia w przypadku konieczności Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowania i podpisania stosownych umów użyczenia. Przygotowanie ww. umów wymaga 
akceptacji MZD.
23. Jeśli na etapie projektowania okaże się, że niezbędne jest uzyskanie decyzji na wycinkę 
drzew, to po stronie Wykonawcy leży przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania 
takiej decyzji i uzyskanie tej decyzji
24. Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie docelowego projektu organizacji ruchu, oraz 
projektu budowy akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej. Projekty podlegają zatwierdzeniu przez 
organ zarządzający ruchem drogowym (Prezydent Miasta Rzeszowa) po uprzednim uzyskaniu 
opinii MZD w Rzeszowie i Komendanta Miejskiego Policji. Uzyskanie opinii spoczywa na 
Wykonawcy zamówienia. Projekt organizacji ruchu powinien spełniać wymagania 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.9.2003 w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 
nr 177, poz. 1729, z późn. zm.).
25. Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu dla urządzeń abonenckich Platformy 
Transmisji Danych dla systemu ITS, włącznie z przeprowadzeniem planowania radiowego 
jeżeli będzie konieczne (projekt konstrukcyjny masztu oraz montażu urządzeń z trasami 
kablowymi). W ramach opracowania należy zaprojektować zestawienie połączenia pomiędzy 
projektowanymi urządzeniami ITS a Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem 
Drogowym poprzez platformę transmisji danych ITS z wykorzystaniem urządzeń do transmisji 
danych umożliwiających dwustronny przepływy informacji między urządzeniami ITS opartej na 
technologii LDMS. W ramach projektu należy przewidzieć maszt dla stacji bazowej oraz 
maszty jednostek radiowych. Posadowienie stacji bazowej na maszcie wymaga 
przeprowadzenia planowania radiowego. Dla realizacji stacji bazowej do transmisji danych 
pomiędzy urządzeniami ITS zawartymi w niniejszym opracowaniu należy wykonać połączenie 
kablem światłowodowym prowadzonym w projektowanym kanale technologicznym. 
Wykonawca powinien wystąpić do MZD o szczegółowe warunki techniczne.
26. Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu tablic o zmiennej treści wraz z 
stacjami meteorologicznym powinny obejmować 2 tablice dla dwu kierunków Wykonawca 
powinien wystąpić do MZD o szczegółowe warunki techniczne
27. Przewidzieć ewentualność opracowania związanego ze sprawdzeniem stateczności skarp 
wraz z zabezpieczeniem możliwych osuwisk. W celu określenia warunków stateczności skarpy 
drogowej oraz ustalenia rodzaju i zakresu niezbędnych zabiegów wzmacniających, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.
28. Jeżeli w toku wykonywania umowy ulegną dezaktualizacji warunki techniczne (np. od 
właścicieli infrastruktury), to w ramach zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia, 
Wykonawca uzyska nowe warunki techniczne, a w razie potrzeby wykona aktualizację mapy 
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do celów projektowych, projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów robót. To samo 
dotyczy warunków postawionych przez Oddział Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
(OUDP) podczas analizy przedłożonej przez wykonawcę dokumentacji.
29. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego, nieodpłatnego zaktualizowania 
kosztorysów inwestorskich, jeżeli żądanie takie Zamawiający zgłosi w terminie trzech lat, 
licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego,
Wszelkie odstępstwa od powyższych warunków i zaleceń są możliwe w uzgodnieniu z 
Zamawiającym.
30. Dokumentację w wersji elektronicznej (wszystkie opracowania ) należy sporządzić na 
nośniku CD w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej (word, excel, AutoCAD):
1) część kosztorysowa (format .doc lub format .xls),
2) część opisowa (format .doc lub format .pdf),
3) część rysunkowa (format .pdf i format .dwg lub dxf.),
4) wizualizacja w formacie np; mp4, avi, (obsługiwane w systemie Windows 7 lub wyższym).
Poszczególne pliki (lub ich części) powinny być opisane w sposób umożliwiający łatwe 
zidentyfikowanie jego zawartości.
31. Projektant ma obowiązek złożyć oświadczenie, że:
1) wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersją elektroniczną (łącznie z pieczęciami i 
podpisami),
2) opracowane przedmiary i kosztorysy są opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i wytycznymi,
3) dokumentacja nie zawiera nazw własnych użytych materiałów i technologii.
32. Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować w oparciu o przeprowadzone badania 
gruntowo-wodne oraz załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z 16.6.2014 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.
33. Nawierzchnię chodników zaprojektować z kostki betonowej brukowej o grubości 8cm 
ułożonej wg wzoru i kolorze uzgodniony w ZZM, na podbudowie dostosowanej na postój 
samochodów osobowych. W rejonie przejść dla pieszych i zatok autobusowych należy 
zastosować kostki brukowe betonowe tzw. dotykowe, fakturowane, z wypustkami 
(pęcherzykami) wystającymi ponad powierzchnię kostki na min. 4,5 mm, pozwalające na 
zlokalizowanie zejścia na jezdnię osobom niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku. Płytka 
kierunkowa jest normalizowana i zgodna z normą DIN 32984. Zamawiający może dopuścić 
wariantowe zastosowanie kostek dotykowych o innych wymiarach lub płyt chodnikowych 
dotykowych o wymiarach 40x40cm (dopuszcza się inne wymiary) w tym przykręcanych do 
nawierzchni chodnika, pod warunkiem zachowania właściwości nawierzchni.
34. Nawierzchnię ścieżki rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) zaprojektować o nawierzchni 
z betonu asfaltowego grubości 4cm na podbudowie z kruszywa łamanego niezwiązanego 
grubości 15cm.
35. Nawierzchnię zjazdów zaprojektować z kostki betonowej brukowej kolorowej o grubości 8 
cm, na podbudowie z kruszywa, dostosowanej na postój samochodu ciężarowego. Parametry 
geometryczne, dostosować do istniejących szerokości bram lecz nie większych od wielkości 
dopuszczalnych w warunkach technicznych. Ewentualne roboty na zjazdach, dostosowanie 
wysokościowe do istniejących bram, należy uzgodnić z użytkownikiem zjazdu i dołączyć do 
projektu wykonawczego
36. Na zatoki autobusowe zastosować warstwę ścieralną z betonu cementowego (płyty 
dyblowane), na warstwie poślizgowej z betonu asfaltowego i podbudowie zasadniczej z 
kruszywa niezwiązanego. W przypadku wprowadzenia do stosowania Wymagań 
Technicznych WT-6 „Nawierzchnie betonowe”, (będących w fazie projektu), Projektant, 
zastosuje mieszanki betonowej na nawierzchnię zatoki autobusowej wg powyższych 
Wymagań WT-6.
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37. Chodnik obramować obrzeżem betonowym 8x30 cm wbudowanym na ławie betonowej z 
oporem.
38. Na obramowanie jezdni zastosować krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej z 
oporem. W przypadku występowania krawężników kamiennych należy przewidzieć ich 
ponowne wbudowanie. Krawężniki do wykonania krawędzi peronów przystankowych należy 
przystosować do autobusów niskopodwoziowych, i przewidzieć ułożenie krawężników 
profilowanych peronowych.
39. Oznakowani pionowe należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi 
dla znaków i sygnałów drogowych, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (załącznik do Dz.U. 2003 nr 220, poz. 2181 ze zm.), 
słupki do znaków drogowych mają być malowane farbą w kolorze RAL 7047. Oznakowanie 
poziome należy zaprojektować jako grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie
40. Rodzaj kostki brukowej, jej kolorystykę, wzór ułożenia, udział procentowy szara/kolorowa 
uzgodnić z Zarządem Zieleni Miejskiej w Rzeszowie.
41. Wzór i kolorystykę lamp oświetlenia ulicznego uzgodnić z Zarządem Zieleni Miejskiej w 
Rzeszowie i Zamawiającym
42. W przypadku budowy ekranów akustycznych kolorystykę i wzory należy uzgodnić z 
Zarządem Zieleni Miejskiej w Rzeszowie i Zamawiającym,
43. Wyjściowe parametry techniczne na budowę kanału technologicznego:
1) Kanał co najmniej dwuotworowy z rur z tworzyw sztucznych typu polipropylen RPP fi 110 – 
jeden otwór przeznaczyć na kanalizację wtórną dla rur RHDPE fi 32 do światłowodów. 
Zastosować rury z preinstalowaną linką ciągową.
2) Studnie kablowe typu SKR-2 lub większe w zależności od potrzeb. Studnie typowe 
prefabrykowane betonowe. Dopuszcza się studnie także z poliwęglanu – w tym przypadku 
dostosować technologicznie cały osprzęt uszczelniający. Pokrywy studni z wywietrznikiem, w 
razie potrzeby zaprojektować odwodnienie.
3) Przy projektowaniu wykorzystywać normy Orange Polska.
44. W ramach dokumentacji projektowej należy opracować budowę akomodacyjnych 
sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach: Drogi Południowej z al. Sikorskiego, oraz na 
skrzyżowaniu Drogi Południowej z ul. Jana Pawła i ul. Kwiatkowskiego (w przypadku 
wynikającym z warunków i analizy ruchu).
1) Dokumentacja projektowa obejmuje:
a) projekt budowlano – wykonawczy przebudowy sygnalizacji świetlnej uwzględniający:
— przebudowę kanalizacji kablowej (studnie kablowe SK-1, przy sterowniku SK-2),
— wykonanie przepustów kablowych pod jezdnią /SRS110/, dojść do masztów 
sygnalizacyjnych. Przepusty pod jezdniami powinny być wykonane przewiertem 
mechanicznym,
— okablowanie – kable sterujące, akomodacyjne /detekcja lokalna – wideo detekcja, detekcja 
systemowa – pętle indukcyjne (lokalizacja 50 m od linii zatrzymań), kable do przycisków 
zgłoszeniowych dla pieszych i rowerzystów,
— zabezpieczenia przepięciowe dla kamer wizyjnych oraz masztu LDMS powinny być 
umieszczone w oddzielnej skrzynce bezpośrednio przy sterowniku sygnalizacji świetlnej,
— 2 kamery wizyjne zlokalizowane na wysięgnikach bądź bramach sygnalizacyjnych 
skierowane w sposób umożliwiający obserwację całego skrzyżowania zintegrowane z 
posiadanym przez Zamawiającego systemem monitoringu,
— min. 4 kamery dla każdego wlotu obsługujące maksymalnie do 2 pasów ruchu do 
rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR wraz z serwerem danych i aplikacji w Centrum 
Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym,
— zastosowanie mechanicznych przycisków dla pieszych i rowerzystów realizujących funkcję 
dla osób niedowidzących i niepełnosprawnych (zgodnych z posiadanymi przez 
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Zamawiającego),
b) projekt stałej organizacji ruchu obejmujący część ruchową w zakresie:
— zgodności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.7.2003 w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181, z późń. 
zm.),
— przeliczenie matrycy czasów międzyzielonych (czasy ewakuacji pieszego, rowerzystów 
oraz kolizję pojazd – pieszy, pojazd – rowerzysta, pojazd – pojazd),
— przejścia międzyfazowe oraz warunki przejść między fazami,
— wykonanie programów sygnalizacji świetlnej /stałoczasowe – awaryjne oraz akomodacyjne/ 
opartych na przeprowadzonych pomiarach ruchu kołowego oraz pieszego (wtorek lub środa w 
godzinach 6.00 – 9.00, 11.00 – 12.00 oraz 14.00 – 17.00),
— programy sygnalizacyjne powinny uwzględniać algorytmy optymalizacji sieciowej 
realizowanej w Systemie Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym,
— wykonanie obliczeń przepustowości.
45. W Specyfikacji Technicznej Warunków i Odbioru Robót (STWiOR) w wymaganiach 
ogólnych należy określić hierarchię ważności dokumentów w następującej kolejności:
1) Umowa ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
2) Dokumentacja Projektowa
3) STWiOR
4) Przedmiar robót
VII. Opis wymagań do zamawianej dokumentacji projektowej:
1. Mapa zasadnicza do celów projektowych
Mapa do celów projektowych należy wykonać w skali 1:500 na kopii mapy zasadniczej, 
przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uzyskanego przez 
Wykonawcę zamówienia własnym kosztem i staraniem. Mapa ta powinna odpowiadać 
wymogom rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.2.1995 w 
sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. nr 25, poz. 133), i posiadać pozytywną 
opinię OUDP. Mapa powinna zawierać między innymi repery państwowe i robocze w 
odstępach co najmniej 300 m oraz istniejące zadrzewienie. Mapa do celów projektowych 
należy opracować w formacie analogowym w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie .
dwg.
2. Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie drogi Wykonawca pozyska 
własnym staraniem i na własny koszt. Dane ewidencyjne udostępniane są przez Grodzki 
Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – dokumentacja ta powinna 
spełniać szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.4.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 463) W ramach opracowania 
należy wykonać;
1) Projekt robót geologicznych wraz z zatwierdzeniem zgodnie z wymaganiami ustawy z 
9.6.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2016 poz. 1131, z późn. zm.). Treść projektu 
robót geologicznych powinna być dostosowana do stadium dokumentacji projektowej, dla 
którego jest sporządzany i zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z 
20.12.2011 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych... 
(Dz.U. poz. 1696, z późn. zm.)
2) Dokumentacja geologiczno-inżynierska wykonywana dla potrzeb geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii 
geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Zawartość i 
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sposób sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ma być zgodna z wymaganiami 
ustawy z 9.6.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2016 poz. 1131, z późn. zm. ) oraz 
rozporządzenia Ministra Środowiska z 8.5.2014 w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 
geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. poz. 596), powinna także uwzględniać wytyczne zawarte w 
instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. (GDDP 
1998).
3) Dokumentacja hydrogeologiczna powinna być wykonywana w związku z projektowaniem 
inwestycji mogącej zanieczyścić wody podziemne lub naruszyć stosunki wodne. 
Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spełniać wymagania ustawy z 9.6.2011 – Prawo 
geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 8.5.2014 w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej
4) Wykonawca uzyska zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz 
dokumentacji hydrogeologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej.
4. Projekt koncepcyjny budowy ulicy – powinien zawierać główne założenia, w oparciu o które 
projektowana jest droga, objęta jest zadaniem inwestycyjnym (np. maksymalne wykorzystanie 
istniejącej drogi, zastosowanie rozwiązań geometrycznych minimalizujących koszt budowy, 
potrzeba maksymalnego oddalenia projektowanej drogi od istniejącej zabudowy, poprawa 
bezpieczeństwa ruchu itd.). Koncepcję przygotować do wyboru w minimum dwóch wariantach. 
Jeżeli, w toku uzgadniania koncepcji, koniecznym będzie opracowanie dodatkowych koncepcji 
wynikających z uwag Zamawiającego, po stronie Wykonawcy leży ich opracowanie bez 
dodatkowego wynagrodzenia. Intencją Zamawiającego jest jak najszybsze uzgodnienie 
koncepcji do dalszych prac projektowych.
Koncepcja powinna zostać opracowana na aktualnej mapie zasadniczej pozyskanej z ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej jako opracowanie numeryczne.
Koncepcja przekazana do uzgodnienia powinna zawierać zagospodarowanie pasa drogowego 
w zakresie geometrii projektowanej drogi wraz z powiązaniem z istniejącym układem 
komunikacyjnym, w tym przebudowa skrzyżowań, zjazdów, lokalizację zatok autobusowych, 
przejść dla pieszych, określeni odprowadzenia wód opadowo-roztopowych z korpusu 
drogowego i ewentualnie z przyległego terenu. W koncepcji należy określić szerokości pasów 
ruchu, pasów dzielących, zieleńców, chodników i ścieżek rowerowych, promienie łuków 
poziomych, oraz propozycją linii rozgraniczających teren inwestycji. Wraz z koncepcją winien 
zostać przekazany przekrój typowy z określeniem konstrukcji nawierzchni i podaniem 
wymiarów oraz wstępnym określeniem zakresu budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury, 
oraz przekrój podłużny.
Koncepcja obiektów inżynierskich należy wykonać jako wielowariantowe. Do poszczególnych 
wariantów należy wykonać wizualizację komputerową oraz szacunkowe porównanie kosztów 
poszczególnych wariantów.
Koncepcja podlega uzgodnieniu z Zamawiającym oraz zaopiniowaniu przez Zarząd 
Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Radę Osiedla.
Koncepcja ma obejmować analizę wariantów zarówno trasy drogi jak i elementów oraz 
obiektów, a także opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem.
W skład koncepcji wchodzi:
1) opis przedmiotu opracowania,
2) opis lokalizacji inwestycji,
3) charakterystyka każdego z wariantów wraz z opisem planowanych obiektów inżynierskich,
4) zgodność przedstawionych rozwiązań z warunkami technicznymi. W przypadku braku 
zgodności wymienić przepis, który musi być objęty odstępstwem
5) opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki. W tym punkcie należy zamieścić 
wykaz i kopie: stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie 
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wykonywania opracowania wraz z ich omówieniem. Instytucje, które powinny wstępnie 
wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego (w 
zakresie swoich kompetencji) to:
a) zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i 
innych obiektów: w zakresie wydawania wstępnych warunków do likwidacji spodziewanych 
kolizji planowanego zadania inwestycyjnego z zarządzanymi przez nich obiektami oraz w 
zakresie wstępnego uzgodnienia rozwiązań projektowych,
b) właściwi dyrektorzy RZGW, parków narodowych i krajobrazowych nadleśnictwa, koła 
Łowieckie i pozarządowe organizacje ekologiczne (o ile zgłoszą się jako strona),
6) plan orientacyjny w skali 1:10 000
7) plany sytuacyjne w skali 1:1 000, sporządzone na ortofotomapie dla każdego z 
proponowanych wariantów zawierające:
a) przebieg planowanej inwestycji wraz z proponowanymi liniami rozgraniczającymi,
b) powiązanie proponowanych wariantów z istniejącą siecią drogową oraz zapewnieniem 
dostępności do drogi wszystkim nieruchomością do niej przylegającym,
c) oznaczenie obiektów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie zabytków,
d) formy ochrony przyrody objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, w tym
e) obszary Natura 2000,
f) obszary przedstawiające drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki,
g) obiekty objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie zabytków, w tym stanowiska 
archeologiczne,
h) obszary przedstawiające tereny podlegające ochronie przed hałasem,
i) lokalizację ujęć wód podziemnych z zaznaczeniem stref ich ochrony,
j) lokalizację istniejących oraz projektowanych obiektów inżynierskich.
8) Zbiorczy plan sytuacyjny (w skali 1:500 do 1:1000) – na aktualnej mapie do celów 
projektowania dróg. Powinien zawierać wszystkie elementy określone na planie sytuacyjnym, 
w odpowiedniej skali i dokładności, w tym m.in.:
a) geometria wszystkich projektowanych dróg wraz z podaniem charakterystycznych 
parametrów takich jak: parametry łuków, krzywych przejściowych, rzędnych wysokościowych,
b) geometria korpusów drogowych,
c) rozwiązania dotyczące odwodnienia,
d) analiza rozwiązania przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej, zawierający 
propozycję sposobu usunięcia kolizji,
e) urządzenie bezpieczeństwa ruchu,
f) urządzenia ochrony środowiska na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia.
9) Profile podłużne (skala 1:200/2000 lub 1:500/5000, 1:100/1000 w zależności od potrzeb) 
zawierające:
a) rzędne projektowane,
b) rzędne istniejące,
c) parametry łuków pionowych i poziomych,
d) położenie zjazdów, skrzyżowań oraz obiektów inżynierskich,
e) niweletę urządzeń odwadniających wraz z rzędnymi, umocnienia rowów i skarp,
f) długość prostych i łuków.
10) Przekroje normalne w skali 1:100 -Rysunki obrazujące typowe przekroje normalne 
ważniejszych projektowanych obiektów i ważniejszych urządzeń, z schematycznym 
zaznaczeniem rozwiązań docelowych,
11) Mapę ewidencyjną gruntów w skali 1:500 lub 1:1000, zawierającą strukturę własności 
gruntów wraz z podaniem powierzchni.
12) Plan sytuacyjny – analiza rozwiązania przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej, w 
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skali 1:500 lub 1:1000, zawierający propozycję sposobu usunięcia kolizji w oparciu o uzyskane 
warunki techniczne.
13) Rysunki obiektów inżynierskich w skali 1:100 lub 1:200:
a) schemat statyczny konstrukcji obiektu,
b) parametry geometryczne przekroju ruchowego,
c) wysokości i szerokości skrajni,
d) ważniejsze elementy geometrii poszczególnych składników konstrukcji obiektów (długości, 
rozpiętości, ważniejsze wymiary).
14) Koncepcja organizacji ruchu – skala 1:1000
Koncepcja Organizacji Ruchu jest forma wstępnego, uproszczonego projektu organizacji 
ruchu tyle, że, bez opinii i uzgodnień, ale w którym precyzyjnie wyznaczona jest już oś drogi, 
określone są wszystkie parametry geometryczne drogi głównej i skrzyżowań, zlokalizowane 
wszystkie elementy drogi, elementy wyposażenia drogi oraz obiekty, ustalona jest lokalizacja 
oznakowania kierunkowego i zaprojektowano oznakowanie poziome. Celem i sensem tego 
wstępnego, uproszczonego, koncepcyjnego projektu organizacji ruchu jest możliwość 
precyzyjnego sprawdzenia, jeszcze przed sporządzeniem projektu budowlanego, możliwości 
umieszczenia znaków zgodnie z przepisami o znakach i sygnałach, zapewnienia warunków 
bezpieczeństwa i odległości widoczności na zatrzymanie i hamowanie, sprawdzenia, czy 
zaplanowany pas drogowy jest wystarczający dla realizacji wszystkich przyjętych założeń oraz 
niedopuszczenie do powstania w projekcie budowlanym rozwiązań, których nie da się 
oznakować zgodnie z przepisami i w sposób zapewniający bezpieczny i efektywny ruchu.
Koncepcja powinna zawierać;
a) obliczenia przepustowości dróg i skrzyżowań ze szczególnym uwzględnieniem rond i 
skrzyżowań z wyspa centralna
b) dla projektu zawierającego sygnalizacje świetlna: rodzaj, opis i obliczenia zastosowanej 
sygnalizacji świetlnej, oraz sprawdzenie przepustowości i prawidłowości zaprojektowanych 
rozwiązań przy pomocy programu symulacji ruchu.
c) natężenia oraz struktura kierunkowa i rodzajowa ruchu na skrzyżowaniach
d) plan sytuacyjny w skali 1:1000 zawierający:
— parametry geometryczne drogi wraz z geometria skrzyżowań,
— oznakowanie poziome w zakresie podziału przekroju drogi na pasy ruchu
— oznakowanie pionowe
— lokalizacje tablic oznakowania kierunkowego;
— lokalizacje przejść dla pieszych oraz ciągów pieszych i rowerowych
— lokalizacje sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
— lokalizacja zatok autobusowych,
— lokalizacje obiektów, budowli i innych elementów zagospodarowania otoczenia drogi 
mogących mieć wpływ na generowanie ruchu, widoczność lub bezpieczeństwo ruchu 
drogowego;
— rysunki sprawdzające widoczność w trójkątach widoczności na skrzyżowaniach, w tym 
także na rondach
— rysunki sprawdzające widoczność na wyprzedzanie i zatrzymanie z uwagi na lokalizacje 
obiektów, budowli i innych elementów zagospodarowania i otoczenia drogi
5. Projekt budowlany – treść oraz zawartość projektu zagospodarowania teren oraz projektu 
architektoniczno-budowlanego, musi być zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 25.4.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. poz. 462, z późn. zm.)
6. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 7.7.1994 – Prawo budowlane w przypadkach szczególnie 
uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno–budowlanych. Właściwy 
organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w 



316854-2016 Page 18/30

drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo. W przypadku 
konieczności Wykonawca przygotuje wniosek, w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo do 
właściwego organu i złoży przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej.
7. Szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiORB) powinny być sporządzone na podstawie 
Ogólnych specyfikacji technicznych GDDKiA (lub przy braku odpowiednich OST na podstawie 
odpowiednich norm materiałowych i czynnościowych, świadectw dopuszczenia materiałów do 
stosowania, wytycznych technicznych i technologicznych opracowanych przez IBDiM lub 
GDDKiA), posiadać ich układ graficzny i merytoryczny, a także z uwzględniać zmiany 
wynikające z obowiązujących obecnie norm budowlanych (w tym drogowych). Specyfikacje 
powinny obejmować całość robót objętych dokumentacją i odpowiadać ściśle ich zakresowi.
8. Część przedmiarowa:
Przedmiar robót powinien być opracowany zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2.9.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).
Układ przedmiarów i kosztorysów ofertowych powinien wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki 
należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawarty w STWiORB.
1) każda pozycja przedmiaru winna posiadać ilość jednostek obmiarowych 
udokumentowanych jednoznacznym i czytelnym wyliczeniem – podaniem podstawy obmiaru 
(wg rysunku, zestawienia, tabeli),
2) każda pozycja przedmiaru winna posiadać jednoznaczny i dokładny opis asortymentów 
robót, który powinien obejmować:
a) rodzaj i parametry materiału zastosowanego do wykonania (bez podawania nazwy 
producenta tego materiału lub nazw własnych materiału wskazujących producenta)
b) grubości warstw, kategorie gruntów, klasy betonów,
c) zaznaczenie: materiał inwestora, o ile taki występuje,
d) jednoznaczne określenie, że materiał użyty do wykonania elementu robót podlega 
odzyskowi, w przypadku dokopu należy przyjąć, że wykonawca robót pozyska grunt własnym 
kosztem i staraniem,
e) każda pozycja przedmiaru winna mieć określoną podstawę wyceny nr STWiORB, oraz kod 
CPV
3) Obliczenia, tabele, wykazy i zestawienia obejmujące całość robót tj.:
a) obliczenie powierzchni warstw jezdni, chodników, ciągów pieszo rowerowych, zjazdów,
b) obliczenia robót ziemnych,
c) zestawienie znaków pionowych, słupków, ewentualnie konstrukcji wsporczych, i urządzeń 
bezpieczeństwa,
d) zestawienie oznakowania poziomego,
e) wykaz drzew do wycinki,
f) inne obliczenia, tabele, wykazy i zestawienia dla udokumentowania przedmiarów.
9. Kosztorys inwestorski
Kosztorys inwestorski należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót i powinien 
odpowiadać m. in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
18.5.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389).
Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej stosując kalkulacje cen 
publikowane w ogólnodostępnych Informatorach o Cenach Czynników Produkcji – Ceny M, S, 
i R.
10. Warunki w sprawie zagospodarowania materiałów rozbiórkowych wraz ze sposobem ich 
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zagospodarowania – do zamieszczenia w dokumentacji projektowej:
1) Materiały nadające się do ponownego wbudowania jak: słupki i tarcze znaków drogowych, 
krawężniki, kostka betonowa brukowa, płyty chodnikowe betonowe, obrzeża betonowe, 
kruszywo kamienne, destrukt z frezowania nawierzchni itp. należy przewidzieć do 
wykorzystania przez Zamawiającego na innych budowach we wskazanych przez niego 
miejscach. W kosztorysie robót należy przewidzieć ich transport na odległość do 20 km;
2) Złom, tj. elementy ogrodzeń, bram wjazdowych itp. przekazać do punktu skupu złomu 
wskazanego przez Zamawiającego;
3) Drewno pozyskane z wycinki drzew należy pociąć na odcinki dł. 1 m i przekazać na opał do 
Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Jana Styki w Rzeszowie. 
Oszacować ilość i wartość drewna pozyskanego z wycinki;
4) Słupy drewniane i żelbetowe wraz z oprawami i źródłami światła przekazać właścicielom 
(zarządcom) sieci;
5) W zakresie gospodarki humusem przewidzieć wykorzystanie humusu zdjętego na 
humusowanie skarp i zieleńców, a nadmiar zagospodarować jako odpad który Wykonawca 
usunie poza plac budowy we własnym zakresie. W kosztorysie robót należy przewidzieć 
transport humusy na odległość do 10 km;
6) Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym również grunt z wykopów nie nadający się do 
wbudowania, Wykonawca usunie poza plac budowy we własnym zakresie, z poszanowaniem 
przepisów dotyczących gospodarki odpadami z transportem urobku na odległość do 10 km;
7) W dokumentacji projektowej można przewidzieć zastosowania do budowy nasypów 
odpadów przemysłowych, posiadających pozytywną opinię IBDiM Warszawa, których 
zastosowanie będzie zgodne z przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami;
8) W specyfikacji technicznej – Wymagania ogólne w punkcie dotyczącym przechowywania i 
składowania materiałów należy wprowadzić zapis o treści: Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia miejsca – terenu zamkniętego, w celu składowania materiałów pochodzących z 
rozbiórki, przeznaczonych do powtórnego wbudowania.
Szacunkowa wartość zamówienia powyżej 209 000 EUR.

Information about options
Options: no

Information about renewals
This contract is subject to renewal: no

Duration of the contract or time limit for completion
 21.11.2016.  30.11.2017Start Completion

Section III: Legal, economic, financial and technical information

Conditions related to the contract

Deposits and guarantees required
1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia 
wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 32 520 PLN (trzydzieści dwa tysiące 
pięćset dwadzieścia złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu,
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3. gwarancjach bankowych,
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III.1.2.

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2016 poz. 359)
Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać na konto Zamawiającego: Bank PKO BP S.A. nr: 
74 1020 4391 0000 6902 0150 3523. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w 
postępowaniu znak: ZP.2311.100.2016 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 
odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem na odcinku od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 
ul. Sikorskiego w Rzeszowie tzw. „Droga Południowa” wraz z uzyskaniem decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID, realizowane w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z 
mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie
3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem 
właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, 
gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwotą 
wadium podanego wyżej rachunku bankowego Zamawiającego. Zaleca się, aby do 
Wykonawca dołączył do oferty potwierdzenie przelania kwoty wadium.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał gwarancji lub 
poręczenia należy złożyć w biurze Zamawiającego – ul. Targowa 1, VI piętro, pokój nr 601 
(sekretariat), a do oferty dołączyć kopię, której zgodność z oryginałem poświadczono. Wadium 
musi być wystawione na Gminę Miasto Rzeszów – Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.
5. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać 
bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej 
kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, 
powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie.
6. Wykonawca, który we właściwym terminie nie wniesie wadium w akceptowanej formie 
zostanie z postępowania wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.
7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie.
8. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.
9. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum, wspólnicy spółki 
cywilnej), w gwarancji lub poręczeniu, jako Wykonawca winni być wymienieni wszyscy 
członkowie konsorcjum bądź wspólnicy spółki cywilnej.

Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant 
provisions governing them
Określono we wzorze umowy, który jest częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
(rozdział III).

Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to 
be awarded
1. Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu 
albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego –dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. 
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem 
poświadczono notarialnie.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne/konsorcja)żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, 
spółki cywilne), warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.3.2 SIWZ mogą 
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spełniać łącznie, natomiast warunek określony w pkt 6.3.1 SIWZ powinien spełniać co 
najmniej jeden wykonawca będący członkiem konsorcjum/spółki cywilnej.

Contract performance conditions

Conditions for participation

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to 
enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions: 1. Wykonawca składający ofertę nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. Do oferty wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 
formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z 
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16). Wykonawcy mogą 
składać JEDZ na standardowym formularzu stanowiącym załącznik do powyższego 
rozporządzenia, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu 
Zamówień Publicznych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014

. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne /31361/JEDZ-instrukcja.pdf
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu.

2a. Zasady składania JEDZ:
2a.1. Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu samodzielnie i nie polega na 
zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa 
własny JEDZ;
2a.2. Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu samodzielnie, ale polega na 
zdolnościach co najmniej jednego innego podmiotu składa własny JEDZ wraz z odrębnym 
JEDZ zawierającym informacje odnoszące się do każdego z podmiotów, na których 
wykonawca polega; JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta 
z zasobów innego podmiotu i dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia – dotyczy to 
zarówno sytuacji, gdy inny podmiot nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, 
jak i sytuacji, gdy takim podwykonawcą będzie
2a.3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć 
odrębny JEDZ dla każdego z biorących udział Wykonawców.
2a.4. JEDZ należy składać w oryginale.
2a.5. wzór JEDZ stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.1. Potwierdzających brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 
i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf
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zaległych płatności lub wstrzymanie a całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności,
d) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
e) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o 
których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716),
3.2. Potwierdzających brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 
1 ustawy;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy, przekażą zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa pkt 6.3 
SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych.
6. wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (oryginał) – wzór 
zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
7. zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
13–23 ustawy; w związku z czym zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w punktach 3.1 i 3.2.
8. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
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III.2.3.

III.2.2.

9.1. pkt 3.1. lit. a, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego 
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21,
9.2. pkt 3.1 b i 3.2 a i b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
10. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 i 9.2 b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o którym mowa w pkt 9.2 a, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument taki winien być sporządzony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12. Do oferty należy dołączyć również:
12.1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać 
czynności, co do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi 
być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono 
notarialnie.
12.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. 
Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem 
poświadczono notarialnie.
12.3. Kopia gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 
W przypadku, gdy Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, winien dołączyć do oferty kopię 
polecenia przelewu na rachunek Zamawiającego, której zgodność z oryginałem 
poświadczono. W przypadku wniesienia wadium w innej formie, oryginał należy złożyć w 
biurze Zamawiającego, a do oferty dołączyć kopię, której zgodność z oryginałem poświadczył 
upoważniony przedstawiciel Wykonawcy.
12.4. Tabela opracowań projektowych (TOP) sporządzona wg wzoru, stanowiącego załącznik 
nr 4 do SIWZ.

Economic and financial ability

Technical and professional ability
List and brief description of conditions:
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował minimum:
a) dwie kompleksowe dokumentacje projektowe budowlano – wykonawcze w zakresie 
budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy G lub wyższej o minimalnej długości 
odcinka 5 km każda (w przypadku wykonawstwa dróg poza granicami kraju, drogi o 
parametrach równoważnych dla tej klasy), i
b) jedną dokumentację projektową w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu 
mostowego podwieszonego klasy A o długości przęsła minimum 100 m.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie opisanego 
zakresu w jednym zamówieniu albo oddzielnie w kilku zamówieniach.
2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby 
odpowiedzialne za świadczenie usług:
a) Projektant branży drogowej – wymagania:
— posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności 
drogowej uzyskane na podstawie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.) 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów albo odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie 
przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej,
— w opisie doświadczenia zawodowego wykazać się wykonaniem co najmniej dwóch 
dokumentacji projektowych (kompleksowej dokumentacji) w zakresie budowy, przebudowy lub 
rozbudowy drogi klasy G lub wyższej o minimalnej długości odcinka drogi lub ulicy objętego 
inwestycją 5 km (w przypadku wykonawstwa dróg poza granicami kraju, drogi o parametrach 
równoważnych dla tej klasy).
b) Sprawdzający branży drogowej – wymagania:
— posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności 
drogowej uzyskane na podstawie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze 
zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w 
Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej,
— w opisie doświadczenia zawodowego wykazać się wykonaniem lub sprawdzeniem co 
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IV.2.2.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.3.

IV.1.2.

IV.1.1.

IV.1.

III.3.2.

III.3.1.

III.3.

III.2.4.

najmniej dwóch dokumentacji projektowych (kompleksowych dokumentacji) w zakresie 
budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy G lub wyższej o minimalnej długości odcinka 
drogi lub ulicy objętego inwestycją 5 km (w przypadku wykonawstwa dróg poza granicami 
kraju, drogi o parametrach równoważnych dla tej klasy).
c) Projektant branży mostowej – wymagania:
— posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności 
mostowej uzyskane na podstawie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.) 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów albo odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie 
przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej,
— w opisie doświadczenia zawodowego wykazać się wykonaniem co najmniej jednej 
dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu mostowego 
podwieszonego klasy A o długości przęsła minimum 100 m.
d) sprawdzający branży mostowej – wymagania:
— posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności 
mostowej uzyskane na podstawie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.) 
lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów albo odpowiednie kwalifikacje zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie 
przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej,
— w opisie doświadczenia zawodowego wykazać się wykonaniem lub sprawdzeniem co 
najmniej jednej dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy 
obiektu mostowego podwieszonego klasy A o długości przęsła minimum 100 m.

Information about reserved contracts

Conditions specific to services contracts

Information about a particular profession

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

Type of procedure

Type of procedure
Open

Information about the limits on the number of candidates to be invited

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or 
dialogue

Award criteria

Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of Criteria below
1. Cena.  60Weighting
2. Okres rękojmi za wady.  40Weighting

Information about electronic auction
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VI.3.

VI.2.

VI.1.

IV.3.8.

IV.3.7.

IV.3.6.

IV.3.5.

IV.3.4.

IV.3.3.

IV.3.2.

IV.3.1.

IV.3.

An electronic auction will be used: no

Administrative information

File reference number attributed by the contracting authority
ZP.2311.100.2016

Previous publication concerning this procedure
no

Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive 
document

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
20.10.2016 - 09:45

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected 
candidates

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
Polish.

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in days: 60 ( )from the date stated for receipt of tender

Conditions for opening of tenders
Date: 20.10.2016 - 10:00
Place:

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Targowa 3, Rzeszów

Section VI: Complementary information

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
yes
Identification of the project: Zamówienie jest planowane do współfinansowania ze środków z 
budżetu Unii Europejskiej.

Additional information
1. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 1a ustawy, udzielenie w 
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy 
usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o wartości 
nieprzekraczającej 50 % szacowanej wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie 
udzielone zostanie w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z warunkami zamówienia 
podstawowego, w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak zamówienie 
podstawowe.
2. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty
2.1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
dotyczących terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego 
zamówienia na niżej określonych zasadach:
2.1.1. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w 
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wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie koniecznością, która wystąpiła z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy:
1) Długotrwałe uzgadnianie koncepcji przedsięwzięcia przez Zamawiającego albo zmiana 
koncepcji z inicjatywy Zamawiającego,
2) przedłużające się uzyskiwanie niezbędnych do projektowania opinii, uzgodnień, warunków 
technicznych i innych materiałów, a także decyzji administracyjnych, wraz z terminami 
niezbędnymi do uzyskania klauzuli ostateczności,
3) konieczność uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych (np. decyzji celu 
publicznego), których uzyskanie nie było możliwe do przewidzenia na etapie przygotowania 
specyfikacji do zamówienia,
4) protestów użytkowników nieruchomości sąsiednich,
5) spełnienie innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogów dla pozyskania i wydatkowania 
środków zewnętrznych,
6) konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych,
7) konieczność przeprowadzenia innych postępowań administracyjnych i sądowych (np. 
postępowania spadkowego z udziałem spadkobierców),
8) przedłużające się opiniowanie lub uzgadnianie dokumentacji (np. w Oddziale Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej),
9) koniecznością aktualizacji warunków technicznych do projektowania,
10) działaniem siły wyższej o, której mowa w rozdziale III SIWZ „wzór umowy”, konieczność 
wykonania dodatkowych badań niezbędnych do opracowania dokumentacji, których 
wykonania nie można było przewidzieć na etapie przygotowania specyfikacji do zamówienia,
11) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie badań, 
pomiarów,
12) zmiana przepisów prawa mającą wpływ na wykonanie dokumentacji,
13) przedłużające się opracowywanie projektów podziałów nieruchomości przez inne jednostki 
Gminy Miasta Rzeszów,
14) skoordynowanie zakresu i powiązania przedmiotowej inwestycji z innymi inwestycjami 
prowadzonymi przez Zamawiającego, przez Gminę Miasta Rzeszów, przez inne jednostki 
Gminy albo inwestorów zewnętrznych,
15) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie badań, 
pomiarów,
16) zmiana zakresu lub przebiegu inwestycji i spowodowana tym konieczność zmian w 
dokumentacji i uzyskania nowych lub zmiany posiadanych opinii, uzgodnień, projektów 
podziałów i decyzji administracyjnych,
17) wstrzymanie prac projektowych w związku z orzeczeniem organu administracji lub sądu,
18) wstrzymanie prac projektowy w przypadku, gdy wykonanie niektórych materiałów, 
opracowań, złożenie wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych będzie uzależnione od 
wykonanych opracowań, uzyskanych decyzji administracyjnych dla innych zadań MZD w 
Rzeszowie lub innych jednostek Gminy Miasta Rzeszów lub wydziału Urzędu Miasta 
Rzeszowa.
19) W przypadku wystąpienia jednej z ww. okoliczności Zamawiający wydłuży termin 
wykonania zamówienia o odpowiednią liczbę dni.
2.1.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu przedmiotowego umowy w 
następujących przypadkach:
1) ograniczenia zakresu przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia, jeżeli 
okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji projektowej będą zbędne z punktu 
widzenia postępowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o 
zbędności któregoś z elementu dokumentacji projektowe. Przystąpienie do wykonywania 



316854-2016 Page 28/30

poszczególnych elementów dokumentacji projektowej następować będzie w porozumieniu z 
Zamawiającym,
2) zmiany przebiegu inwestycji, zmiany zatwierdzonej koncepcji lub zmniejszenie zakresu 
opracowania, z ewentualnym odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia, 
z powodu:
a) protestów mieszkańców,
b) objęcia obiektów lub terenów ochroną (np. ochroną zabytków, jedną z form ochrony 
przyrody, w tym strefą Natura 2000),
c) niemożności zachowania odległości gwarantującej brak szkodliwego wpływu 
przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi,
d) wyboru innego trybu realizacji inwestycji, powodującego zbędność jednych i konieczność 
wykonania innych opracowań (realizacja na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej zamiast na podstawie pozwolenia na budowę);
e) wyboru innych rozwiązań drogowych (np. klasy drogi, rodzaju skrzyżowań, innych 
elementów drogi, organizacji ruchu).
2.1.3. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zmianę terminów pośrednich wykonania 
poszczególnych elementów dokumentacji według harmonogramu prac projektowych 
opracowanego przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni przed 
upływem terminów pośrednich przedłożyć Zamawiającemu wniosek o akceptację 
proponowanych nowych terminów wykonania opracowań wraz z uzasadnieniem. Zmiana w 
tym zakresie nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
2.1.4. Przewiduje się skrócenie terminu płatności faktur w uzasadnionych przypadkach, 
wywołanych koniecznością wydatkowania środków budżetowych.
2.1.5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany nazwy zadania wskutek decyzji 
administracyjnych oraz aktów prawnych właściwych organów.
2.1.6. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie 
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.
2.2. W przypadku kiedy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy, przewiduje się 
możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 10.10.2002 o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawek składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego 
przez wykonawcę.
2.3. Poza przypadkami określonymi wyżej, zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły 
nastąpić w następujących przypadkach:
1) wskazanych w ustawie,
2) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
3) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby 
niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony umowy 
więzi prawnej:
a) o charakterze niezależnym od stron,
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 
należytej staranności,
d) której nie można przypisać drugiej stronie.
Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, 
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe 
załamania warunków atmosferycznych, nagłe długotrwałe przerwy w dostawie energii 
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VI.4.1.

VI.4.

elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub na świadczenia stron.
3. Podwykonawcy
3.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zawierając 
z nimi stosowne umowy formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.2. Zamawiający wymaga podania w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3.3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę usług 
objętych zamówienie
4. Termin realizacji zamówienia – Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia 
wskazany w punkcie II.3) niniejszego ogłoszenia jest terminem orientacyjnym. zamawiający 
ustalił następujące terminy realizacji zamówienia: rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy; 
termin wykonania dokumentacji: 30.11.2017.

Procedures for review

Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

: ul. Postępu 17 aPostal address
: WarszawaTown

: 02-676Postal code
: PolandCountry

: Internet address www.uzp.gov.pl

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 1. Wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przestawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawnej.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 
postaci podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący prześle kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 
Działu VI ustawy.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

http://www.uzp.gov.pl
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orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

: ul. Postępu 17 aPostal address
: WarszawaTown

: 02-676Postal code
: PolandCountry

: Internet address www.uzp.gov.pl

Date of dispatch of this notice
9.9.2016
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