

Poland-Katowice: Construction work**OJ S 144/2018 28/07/2018****Contract award notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; prowadzącym postępowanie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach

Postal address: ul. Myśliwska 5

Town: Katowice

NUTS code: PL22 Śląskie

Postal code: 40-017

Country: Poland

Contact person: Natalia Szymura - Wydział Zamówień Publicznych

E-mail: nszymura@gddkia.gov.pl

Telephone: +48 322086250

Fax: +48 322598710

Internet address(es):

Main address: <http://www.gddkia.gov.pl/>

I.4. Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5. Main activity

Other activity: zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).

Reference number: O.KA.D-3.2411.40.2017

II.1.2. Main CPV code

45000000 Construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła)”.

II.1.6.

Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Lowest offer: 395 000 000,00 PLN / Highest offer: 499 500 000,00 PLN taken into consideration

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233110 Motorway construction works, 45233125 Road junction construction work, 45221121 Road viaduct construction work, 45100000 Site preparation work, 45221000 Construction work for bridges and tunnels, shafts and subways, 45231000 Construction work for pipelines, communication and power lines, 45232000 Ancillary works for pipelines and cables, 45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads, 45233140 Roadworks, 71320000 Engineering design services, 71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works, 45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work, 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services, 71350000 Engineering-related scientific and technical services, 71351910 Geology services, 71352000 Subsurface surveying services, 71313000 Environmental engineering consultancy services, 71354000 Map-making services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL22 Śląskie

Main site or place of performance: Województwo śląskie

II.2.4. Description of the procurement

W ramach Przedmiotu zamówienia należy wykonać w szczególności:

1. Zakres projektowy:

1) Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla wszystkich branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz innych niezbędnych opracowań i decyzji dla budowy i użytkowania autostrady A1 na odcinku gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).

2. Zakres Robót:

1) Budowa odcinka autostrady A1, w zakresie od km 399+742,51 do km 416+650 o nawierzchni z betonu cementowego;

2) Budowa węzła autostradowego Mykanów (Kościelec);

3) Rozbiórka istniejącego korpusu drogowego ze względu na budowę autostrady A1 po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1;

4) Budowa i przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą;

5) Budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;

6) Budowa dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego;

7) Budowa dróg technologicznych;

8) Budowa przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę;

9) Budowa 16 obiektów inżynierskich, w tym 1 most, 4 wiadukty w ciągu autostrady, 4 wiadukty nad autostradą, 3 duże przejścia dla zwierząt nad autostradą, 4 przejazdy gospodarcze;

10) Wzmocnienie podłoża, korpusu oraz skarp nasypów i wykopów;

11) Budowa obustronnych zatok do kontroli pojazdów dla służb Policji i Inspekcji Transportu Drogowego na węźle Mykanów (Kościelec),

12) Budowa systemu odwodnienia korpusu drogowego;

- 13) Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
 - 14) Przebudowa cieków i rowów melioracyjnych;
 - 15) Budowa urządzeń ochrony środowiska;
 - 16) Budowa oświetlenia drogowego;
 - 17) Budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu autostrady;
 - 18) Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej;
 - 19) Organizacja ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 - 20) Utrzymanie ciągłości ruchu na drodze krajowej nr 1;
 - 21) Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad i usterek;
 - 22) Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu jaki był przed rozpoczęciem budowy;
 - 23) Wykonanie wszystkich koniecznych robót związanych z przebudową i rozbiórką budynków i obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją;
 - 24) Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy;
 - 25) Wycinka kolidującej z inwestycją zieleni;
 - 26) Zagospodarowanie terenu nasadzeniami;
 - 27) Budowa kanałów technologicznych;
 - 28) Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
 - 29) Wykonanie Systemu Zarządzania Ruchem;
 - 30) Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji;
 - 31) Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.
- Szacunkowa wartość zamówienia powyżej 20 000 000 EUR.
- Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

II.2.5. Award criteria

- Quality criterion - Name: Równość podłużna nawierzchni / Weighting: 8
- Quality criterion - Name: Personel Wykonawcy / Weighting: 6
- Quality criterion - Name: Termin realizacji kontraktu / Weighting: 12
- Quality criterion - Name: Zapewnienie przejezdności / Weighting: 9
- Quality criterion - Name: Zagospodarowanie destruktu powstałego w wyniku rozbiórki istniejącej nawierzchni / Weighting: 5
- Price - Weighting: 60

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: 3.1-65 Budowa Autostrady A1, odc. koniec obwodnicy Częstochowy – Tuszyn

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2017/S 123-248627](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła).

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

23/07/2018

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 3

Number of tenders received from SMEs: 0

Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0

Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0

Number of tenders received by electronic means: 0

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Polaqua Sp. z o.o.

Postal address: ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska

Town: Piaseczno

NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny

Postal code: 05-500

Country: Poland

E-mail: oferty.pbi@polaqua.pl

Telephone: +48 222017389

Fax: +48 222017310
The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 685 853 658,53 PLN
Lowest offer: 395 000 000,00 PLN / Highest offer: 499 500 000,00 PLN taken into consideration

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted Short description of the part of the contract to be subcontracted:
Prace projektowe, prace związane z wymaganiami ogólnymi, roboty przygotowawcze, wzmocnienie podłoża, nawierzchnia betonowa, prace odwodnieniowe, elementy ulic, obiekty mostowe i przepusty, elementy bezpieczeństwa ruchu, roboty wykończeniowe, roboty branżowe

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: <https://www.uzp.gov.pl/>

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701

Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

25/07/2018