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See the notice on TED website 329031-2021 - Result
Germany-Bayreuth: Engineering services
OJ S 124/2021 30/06/2021
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken
Postal address: Nordring 2
Town: Bayreuth
NUTS code: DE242 Bayreuth, Kreisfreie Stadt
Postal code: 95445
Country: Germany
E-mail: Beschaffungsstelle@coburg.de

:Internet address(es)
Main address: www.coburg.de/Vergabeseite

Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body

Type of the contracting authority
Body governed by public law

Main activity
Health

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
ZV - GeBO — Neubau der Heilpädagogischen Station im BKB Bayreuth — Fachplanung 
Technische Gebäudeausrüstung Maschinentechnik (HLS)
Reference number: 1020-0452-2020/001700

Main CPV code
71300000 Engineering services

Type of contract
Services

Short description
Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung Maschinentechnik.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/329031-2021
mailto:Beschaffungsstelle@coburg.de?subject=TED
http://www.coburg.de/Vergabeseite
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II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 0,01 EUR

Description

Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services, 45215100 Construction work for buildings relating to health

Place of performance
NUTS code: DE242 Bayreuth, Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: 95445 Bayreuth

Description of the procurement
Der Auftraggeber beabsichtigt, einen Neubau der Heilpädagogischen Station im 
Bezirkskrankenhaus Bayreuth mit dem Ziel besserer patientenorientierter 
Betriebsbedingungen, Organisation und mit höherer Wirtschaftlichkeit. Die Planungen des 
Architekten und der Fachplaner müssen sich während der Projektumsetzungsphase an die 
jeweils gültigen Nutzeranforderungen und Betriebskonzepte sowie an sich weiter entwickelnde 
rechtliche und betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen und die Weiterentwicklung der 
Technik (insbesondere der Bautechnik, der Technischen Ausrüstung, der Medizintechnik, der 
IT, etc.) anpassen. Dabei ist der Auftraggeber auch von den Vorgaben des Bayerischen 
Krankenhausbedarfsplanes und sonstigen externen Einflüssen abhängig. Die KHG-
Förderrichtlinien und sonstige einschlägige Förderbestimmungen geben den jeweils 
einzuhaltenden Rahmen vor. Das Raumprogramm ist den jeweilig aktuellen Anforderungen 
anzupassen. Die Arbeitsergebnisse des Architekten und der Fachplaner haben diese erhöhten 
Anforderungen zu berücksichtigen. Die erforderliche Flexibilität ist Teil des Leistungssolls des 
Architekten und der Fachplaner. Die aus der Planung resultierenden Baumaßnahmen dürfen 
den laufenden Betrieb des Krankenhauses nicht beeinträchtigen. Alle Funktionsbereiche 
müssen uneingeschränkt betrieben werden können. Die Bettenzahl während der einzelnen 
Baumaßnahmen muss der jeweiligen Sollbettenzahl entsprechen. Die Aufenthaltsqualität der 
Patienten soll möglichst nicht durch Baumaßnahmen und Provisorien gemindert werden. Die 
Sicherheit der Patienten muss unter allen Umständen gewährt werden.
Auf eine wirtschaftliche Ausführung muss geachtet werden. Die Beauftragung des 
Auftragnehmers muss deshalb insgesamt flexibel erfolgen im Hinblick auf:
— Projektziele und Planungsprogramm,
— Raumprogramm,
— Leistungsstufen und Leistungsinhalte in den Leistungsphasen,
— Funktionsbereiche und Planungsumgriff,
— Planungs- und Bauabschnitte,
Die im Vertrag zunächst vorgesehenen Projektziele und Vorgaben, die Beauftragungsstufen, 
Funktionsbereiche und Bauabschnitte sind vorläufige Festlegungen, die der Auftraggeber an 
die geänderten Umstände anpassen kann. Die Anforderungen konkretisieren sich 
insbesondere im abschnittsweisen Abrufen der Leistungen des Architekten und der 
Fachplaner.
Erstellung HU-Bau (BAP): bis 11/2021
Prüfung BAP / Regierung Obfr.: 2/2022
Ausführungsplanung: 2/2022 - 1/2023
Ausschreibungen: 7/2022 - 4/2023
Baubeginn: 10/2022
Fertigstellungstermin: 10/2024
Inbetriebnahme: 11/2024-12/2024
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II.2.5.

Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung Maschinentechnik (HLS) (LPH 3-9 bzw. 3 + 5-9 
HOAI)
Honorarzone II für Anlagengruppen 1, 2 und 3
Honorarzone I für Anlagengruppe 7
Honorarzone III für Anlagengruppe 8
Anrechenbare Kosten:
— KG 410: Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen: 344 406,00 EUR (netto),
— KG 420: Warmversorgungsanlagen: 238 630,00 EUR (netto),
— KG 430: Raumlufttechnische Anlagen: 445 180,00 EUR (netto),
— KG 470: Nutzungsspezifische Anlagen: 28 350,00 EUR (netto),
— KG 480: Gebäudeautomation: 87 405,00 EUR (netto).
Stufenweise Beauftragung:
Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss mit der Erbringung der 
Leistungsphasen 3 und 4 HOAI. Der Auftraggeber behält sich vor, bei Fortsetzung der 
Planung und Ausführung der Baumaßnahme weitere Leistungen abzurufen (Stufe 2: LPH 5-7 
HOAI; Stufe 3: LPH 8 HOAI; Stufe 4: LPH 9 HOAI).

Award criteria
Quality criterion - Name: Erkennen der Aufgabenstellung und der Projektanforderungen; 
Analyse der Projektaufgabe mit Darstellung der zu erwartenden Herausforderungen und ggf. 
Schwierigkeiten sowie spezifischen Lösungsvorschlägen / Weighting: 15,00
Quality criterion - Name: Organisation und zeitliche Abfolge der Projektvorbereitung bis 
einschl. der Ausführungsvorbereitung; Schilderung der Arbeitsweise bei der Abwicklung des 
Auftrags und Schwerpunkte der Tätigkeit / Weighting: 10,00
Quality criterion - Name: Methodik zur Kosteneinhaltung / Vorgehensweise bei 
Kostenabweichungen / Weighting: 2,50
Quality criterion - Name: Methodik zur Termineinhaltung / Vorgehensweise bei 
Terminabweichungen / Weighting: 2,50
Quality criterion - Name: Präsenz auf der Baustelle in der Bauphase / Organisation der 
Bauüberwa-chung und Ablauf der Jour-Fixe; Gewährleistung der grundsätzlichen Ver-
fügbarkeit; Vertretungsregelungen im Urlaubs- oder Krankheitsfall / Weighting: 10,00
Quality criterion - Name: Präsenz/Erreichbarkeit für den Auftraggeber in der Planungsphase; 
Gewähr-leistung der grundsätzlichen Verfügbarkeit; Vertretungsregelungen im Ur-laubs- oder 
Krankheitsfall / Weighting: 5,00
Quality criterion - Name: Persönliche Vorstellung des/der Gesamtprojektleiter/in mit Darlegung 
des persönlichen Erfahrungshintergrundes (u. a. Lebenslauf, Qualifikationen) bzw. der 
persönlichen Kenntnisse sowie der Einbindung in andere Projekte (zeitliche Verfügbarkeit) / 
Weighting: 15,00
Quality criterion - Name: Persönliche Vorstellung des/der stellvertretenden Gesamtprojektleiter
/in mit Darlegung des persönlichen Erfahrungshintergrundes (u.a. Lebenslauf, Qua-
lifikationen) bzw. der persönlichen Kenntnisse sowie der Einbindung in ande-re Projekte 
(zeitliche Verfügbarkeit) / Weighting: 5,00
Quality criterion - Name: Erfahrung des/der für die konkrete Auftragsdurchführung 
vorgesehenen Gesamtprojektleiter/in anhand der Darstellung einer bereits erbrachten, ver-
gleichbaren Referenz im Rahmen der Präsentation / Weighting: 7,00
Quality criterion - Name: Erfahrung des/der für die konkrete Auftragsdurchführung 
vorgesehenen stellvertretenden Gesamtprojektleiter/in anhand der Darstellung einer bereits 
erbrachten, vergleichbaren Referenz im Rahmen der Präsentation / Weighting: 3,00
Cost criterion - Name: Honorarermittlung für Grundleistungen inkl. Nebenkosten Leistungsbild 
Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung Maschinentechnik / Weighting: 15,00
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V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

Cost criterion - Name: Honorarermittlung für Besondere Leistungen und für 
Unvorhergesehenes. Stundensätze/Tagessätze für besondere Leistungen (Büroinhaber, 
Architek-ten und Ingenieure, Techniker, Zeichner, sonstige Mitarbeiter) mit fiktiven 
Wertungsmengen / Weighting: 10,00

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Stufenweise Beauftragung: Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit 
Vertragsschluss mit der Erbringung der Leistungsphasen 3 und 4 HOAI. Der Auftraggeber 
behält sich vor, bei Fortsetzung der Planung und Ausführung der Baumaßnahme weitere 
Leistungen abzurufen (Stufe 2: LPH 5-7 HOAI; Stufe 3: LPH 8 HOAI; Stufe 4: LPH 9 HO-AI)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Die Zentrale Beschaffungsstelle der Stadt Coburg führt das Vergabeverfahren im Auftrag des 
folgenden öffentlichen Auftraggebers:
Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken, Nordring 2, 95445 Bayreuth

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 250-624802

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:
ZV — GeBO — Neubau der Heilpädagogischen Station im BKB Bayreuth — Fachplanung 
Technische Gebäudeausrüstung Maschinentechnik (HLS)

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/624802-2020
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VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1. Date of conclusion of the contract
25/06/2021

Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: TechnoPlan GmbH
Postal address: Am Anger 1
Town: Marktrodach
NUTS code: DE24A Kronach
Postal code: 96364
Country: Germany
Fax: +49 9261 / 6078-30
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Regierung von Mittelfranken — Vergabekammer Nordbayern
Postal address: Promenade 27
Town: Ansbach
Postal code: 91522
Country: Germany
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telephone: +49 981 / 53-1277
Fax: +49 981 / 53-1837
Internet address: http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt2/abt3Sg2101.htm

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) ist ein 
Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit
— der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftrag eben nicht 
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 
GWB bleibt unberührt,

mailto:vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de?subject=TED
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt2/abt3Sg2101.htm
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VI.5.

VI.4.4.

— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
— Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
— mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der 
Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nummer 2 GWB.
§ 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Die Vergabekammer leitet gemäß § 160 Abs. 1 GWB ein Nachprüfungsverfahren nur auf 
Antrag ein.
Gemäß § 134 Abs. 1 GWB haben öffentliche Auftraggeber die Bieter, deren Angebote nicht 
berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot 
angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres 
Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform 
zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer 
Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die 
Zuschlagsentscheidung an die Betroffenen Bieter ergangen ist.
Gemäß § 134 Abs. 2 GWB darf ein Vertrag erst 10 Kalendertagen nach Absendung (per 
Telefax, E-Mail oder elektronisch über das E-Vergabe-Portal) der Information nach § 134 Abs. 
1 GWB geschlossen werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information 
durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim Betroffenen Bieter und Bewerber 
kommt es nicht an.
Gemäß § 135 Abs. 2 Satz 1 GWB kann die Unwirksamkeit nach § 135 Abs. 1 GWB nur 
festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach 
der Information der Betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über 
den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend 
gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen 
Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 
Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt 
der Europäischen Union.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Regierung von Mittelfranken — Vergabekammer Nordbayern
Postal address: Promenade 27
Town: Ansbach
Postal code: 91522
Country: Germany
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telephone: +49 981 / 53-1277
Fax: +49 981 / 53-1837
Internet address: http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt2/abt3Sg2101.htm

Date of dispatch of this notice
25/06/2021

mailto:vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de?subject=TED
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt2/abt3Sg2101.htm

