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See the notice on TED website 331809-2021 - Result
Denmark-Kgs. Lyngby: Uninterruptible power supplies
OJ S 126/2021 02/07/2021
Contract award notice
Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
National registration number: 30060946
Postal address: Energivej, Bygning 409
Town: Kgs. Lyngby
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Postal code: 2800
Country: Denmark
Contact person: Sebastian Guerrero
E-mail: sebgu@dtu.dk

:Internet address(es)
Main address: www.dtu.dk

Type of the contracting authority
Body governed by public law

Main activity
Education

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Udbud af kontrakt om levering af UPS-anlæg til DTU

Main CPV code
31154000 Uninterruptible power supplies

Type of contract
Supplies

Short description
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har gennemført et offentligt udbud af kontrakt om 
levering af 2 UPS-anlæg.
DTU har på det seneste oplevet forstyrrelser i el-forsyningsnettet. Disse forstyrrelser optræder 
som kortvarige udfald af el-forsyningen og forekommer 1-4 gange årligt med jævne 
mellemrum, men er tiltagende.
Økonomisk har disse forstyrrelser har haft en væsentlig negativ betydning for DTU, fx DTU 
Nanolab. Udfaldene af el-forsyningen har tidligere bevirket, at igangværende forskning, forsøg, 
produktion og omkostningsfuldt udstyr ødelægges.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/331809-2021
mailto:sebgu@dtu.dk?subject=TED
http://www.dtu.dk
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For at sikre ny forskning/forsøg samt værdifuldt udstyr kan DTU med kontrakten etablere UPS-
anlæg. Dette vil sikre, at el-forsyningen er stabil i en sådan grad, at forskning, forsøg, 
produktion og udstyr er beskyttet og ikke påvirkes væsentligt ved strømudfald.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 3 564 812,00 DKK

Description

Place of performance
NUTS code: DK012 Københavns omegn
Main site or place of performance: UPS-anlæggene skal leveres til DTU, 2800 Kgs. Lyngby.

Description of the procurement
Kontrakten omfatter i alt 2 UPS-anlæg som skal opstilles på DTU Lyngby Campus i 2 
nyindrettede teknikrum i kælderniveau i bygning 346.
Der skal leveres og idriftsættes et UPS-anlæg med en effekt på 750 kVA ved power factor 0,7 
induktiv til 0,7 kapacativ.
Der skal leveres og idriftsættes et UPS-anlæg med en effekt på 1 000 kVA ved power factor 
0,7 induktiv til 0,7 kapacativ.
Der er tale om dobbelt konverterende UPS-anlæg. jf. EN62040-3 samt klassifikation VFI-SS-
111. UPS-anlæggenes system spænding skal være 3x400 V + Nul + PE – 50 Hz. UPS-
anlæggene skal have et display med farve touchskærm. Input power factor ved online drift 
skal være minimum 0.97 ved 25 % belastning og 0.99 ved 50 % belastning. UPS-anlæggene 
skal kunne kobles op mod smartgrid og lave peakshaving samt kunne regulere 
indgangseffekten ned afhængig af el-tariffen.

Award criteria
Quality criterion - Name: Leveringstid / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 20
Price - Weighting: 30

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Kontrakten omfatter en option på en 10-årig serviceaftale.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedureAccelerated procedureJustification: 



331809-2021 Page 3/4

V.2.4.

V.2.3.

V.2.2.

V.2.1.

V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.1.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

DTU har undersøgt markedet og er blevet bekendt med, at der pludseligt er opstået en stor 
efterspørgsel på lithiumbatterier og lithium generelt.
Dette har medført, at leveringstiderne på lithium batterier er ændret til omkring 6 måneder, 
hvor det for under én måned siden var nede på mellem 3 og 4 uger. Yderligere er der stor 
risiko for, at leveringstiderne vil blive længere med tiden, som markedet ser ud lige nu.
Betydningen af, at UPS-anlægget er etableret og beskytter mod forstyrrelser i el-
forsyningsnettet snarest, er af så væsentlig karakter, at en potentiel risiko for, at 
leveringstiderne på lithium batterier igen forlænges, ikke kan accepteres.
DTU har derfor vurderet, at de pludseligt forlængede leveringstider samt den store risiko for at 
leveringstiderne inden for nærmeste fremtid forlænges yderligere betyder, at der for DTU er 
opstået et akut behov, der medfører, at DTU ikke kan gennemføre et udbud med 
udbudslovens almindelige minimumsfrister.

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 091-235176

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Title:
Kontrakt om levering af UPS-anlæg til DTU

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
28/06/2021

Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Solar Danmark A/S
National registration number: 15908416
Town: Vejen
NUTS code: DK032 Sydjylland
Postal code: 6600
Country: Denmark
The contractor is an SME: no

Information on value of the contract/lot

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/235176-2021
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Initial estimated total value of the contract/lot: 3 500 000,00 DKK
Total value of the contract/lot: 3 564 812,00 DKK

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
DTU har overvejet at opdele udbuddet/kontrakten i delaftaler, men har fundet det mest 
hensigtsmæssigt ikke at foretage en sådan opdeling. Det er DTU's vurdering, at opdeling af 
kontrakten i delaftaler vil medføre uforholdsmæssige administrative byrder, såvel i forhold til 
udbudsprocessen som i forhold til løbende kontraktstyring, herunder den løbende drift og 
styring af anlæggene.

Procedures for review

Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telephone: +45 35291095
Internet address: http://klfu.dk

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter offentliggørelsen af 
ordregivers bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået 
kontrakt.
Samtidig med klagers fremsendelse til Klagenævnet for Udbud, skal klager underrette 
ordregiver om, at der er indgivet klage til Klagenævnet for Udbud. Dette kan lettest ske ved, at 
klager sender eller mailer en kopi af klagen med bilag til ordregiver. Klagenævnet har brug for 
at vide, om klager har underrettet ordregiver, og klageren skal derfor sende kopi af 
underretningen af ordregiver til Klagenævnet for Udbud.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41711500
Internet address: http://kfst.dk

Date of dispatch of this notice
29/06/2021

mailto:klfu@erst.dk?subject=TED
http://klfu.dk
mailto:kfst@kfst.dk?subject=TED
http://kfst.dk

