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See the notice on TED website 339124-2023 - Result
France-Châtenay-Malabry: Engineering studies
OJ S 108/2023 07/06/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs)
National registration number: 39019966900081
Postal address: Parc de la Croix Blanche, 1-7 rue Jean MONNET
Town: Châtenay-Malabry
NUTS code: FRF22 Aube
Postal code: F-92298
Country: France
Contact person: Andy MOOTHEN
E-mail: andrasgda@andra.fr
Telephone: +33 325923314
Fax: +33 146118258

:Internet address(es)
Main address: http://www.andra.fr
Address of the buyer profile: http://www.marches-public.gouv.fr

Type of the contracting authority
National or federal agency/office

Main activity
Environment

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Vérifications des installations du Centre de stockage de l'Aube à la tenue au séisme
Reference number: EXPRPFACCH220055

Main CPV code
71335000 Engineering studies

Type of contract
Services

Short description
Le contrat a pour objet une Evaluation Complémentaire de Sûreté (ECS) pour le Centre de 
stockage de l'Aube (CSA) demandée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) à la suite de l’
accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima. Cette évaluation consiste à réévaluer 
les marges de sûreté de l’Installation Nucléaire de Base (INB n°149) vis-à-vis des événements 
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naturels extrêmes qui conduiraient à un accident grave sur l’installation. La réévaluation porte 
sur le comportement de l’installation face à des situations extrêmes ainsi que sur l’efficacité 
des mesures de prévention et de réduction des conséquences. Les agressions naturelles 
extrêmes à prendre en compte sont l’inondation, la foudre, la grêle, la neige, les vents 
violents, la tornade et le séisme. Dans le cadre de l’instruction du dossier de réexamen de 
sûreté de 2016, l’Andra a pris plusieurs engagements liés au séisme.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Total value of the procurement
Value excluding VAT: 255 160,00 EUR

Description

Additional CPV code(s)
71310000 Consultative engineering and construction services, 71351500 Ground investigation 

, services 71315210 Building services consultancy services

Place of performance
NUTS code: FRF22 Aube

Description of the procurement
Sur la base des engagements pris par l’Andra, les études suivantes doivent être réalisées 
comme suit :
- Etude de la stabilité d'ensemble, de la résistance des éléments structuraux et du maintien de 
la fonction de supportage des EIP de l’ACD.
- Evaluation du comportement du local pompes de l’ACD à l'égard de l'aléa sismique de 
dimensionnement pour la phase d'exploitation.
- Dimensionnement au séisme pour la phase d'exploitation, la stabilité d’ensemble du pont de 
manutention du bâtiment de transit, l’absence de création de projectiles par ce même pont et 
analyse la résistance des assemblages de la charpente du bâtiment de transit.
- Vérification de la présence des dispositions constructives parasismiques minimales du 
bâtiment des services démontrant qu’il ne constitue pas un agresseur vis-à-vis de l’ACD.
- Justification du caractère enveloppe des accélérations sismiques retenues pour le calcul de 
la stabilité des ponts de manutention des charpentes mobiles afin de garantir l’absence de 
risque de chute des ponts sur les ouvrages et les colis.
Déroulement des études :
Tranche Ferme || Aléas sismique d’exploitation
Etape 1 : Prise de connaissance de la documentation et relevés sur site
Etape 2 : Rédaction d’un rapport qui énumère l’ensemble des hypothèses prises en compte 
ainsi que la méthodologie
Etape 3 : Rédaction des notes de calculs à l’égard de l’aléa sismique associé à la phase d’
exploitation. Cette étape fait l’objet d’un point d’arrêt sous forme de notes écrites transmises à 
l’Andra.
Livrables : Pour la TF, le titulaire devra fournir a minima 5 notes d’hypothèses et 7 notes de 
calculs.
Tranche optionnelle 1 || Aléas sismique d’exploitation
Etape 4 : Notes de renforcement y compris estimation budgétaire des travaux
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Condition : En fonction des résultats des calculs de l’étape 3, la tranche optionnelle 1 est 
affermie si des solutions techniques correctives, des renforts et/ou des dispositions 
particulières doivent être mises en œuvre. Des rapports bien distincts des notes de calculs 
sont rédigés.
Livrables : Pour la TO1, le titulaire devra fournir au maximum 7 notes de renfort.
Tranche optionnelle 2 || Aléas sismique de surveillance
Etape 5 : Etude comparative de l’aléa sismique associé à la phase de surveillance et la phase 
d’exploitation
Condition : En fonction des solutions proposées à l’étape 4, la tranche optionnelle 2 est 
affermie. Dans tous les cas, l’étape 5 peut être démarrée que si l’étape 4 a été retenue en 
amont.
Livrables : Pour la TO2, le titulaire devra fournir au maximum 9 notes de renfort.

Award criteria
Quality criterion - Name: Valeur technique / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

Information about options
Options: yes
Description of options: 
Tranche optionnelle 1 || Aléas sismique d’exploitation
Etape 4 : Notes de renforcement y compris estimation budgétaire des travaux
Condition : En fonction des résultats des calculs de l’étape 3, la tranche optionnelle 1 est 
affermie si des solutions techniques correctives, des renforts et/ou des dispositions 
particulières doivent être mises en œuvre. Des rapports bien distincts des notes de calculs 
sont rédigés.
Livrables : Pour la TO1, le titulaire devra fournir au maximum 7 notes de renfort.
Tranche optionnelle 2 || Aléas sismique de surveillance
Etape 5 : Etude comparative de l’aléa sismique associé à la phase de surveillance et la phase 
d’exploitation
Condition : En fonction des solutions proposées à l’étape 4, la tranche optionnelle 2 est 
affermie. Dans tous les cas, l’étape 5 peut être démarrée que si l’étape 4 a été retenue en 
amont.
Livrables : Pour la TO2, le titulaire devra fournir au maximum 9 notes de renfort.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Restricted procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
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Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 199-564396

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: ECYU

Title:
Vérifications des installations du Centre de stockage de l'Aube à la tenue au séisme

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
30/05/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 5
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: GEODYNAMIQUE ET STRUCTURE
National registration number: FR33322679764
Postal address: 106 Avenue Marx Dormoy
Town: Montrouge
NUTS code: FR105 Hauts-de-Seine
Postal code: 92120
Country: France
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 330 000,00 EUR
Total value of the contract/lot: 255 160,00 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/564396-2022
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1/ Le contrat conclu est consultable sur site à l'adresse indiquée à l'article I.1) du présent avis 
dans le respect des secrets protégés par la loi. Toute demande de consultation devra être 
adressée par écrit à Monsieur P.Jaulin, Directeur des achats, 1-7, Rue Jean Monnet, 92298 
Châtenay-Malabry Cedex, France.
2/ La date de conclusion du contrat figurant à l'article V.2.1), doit être entendue ici comme la 
date de réception par le Titulaire de la notification du contrat, soit le 30/05/2023.

Procedures for review

Review body
Official name: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Postal address: 2-4 boulevard de l'Hautil BP 30322
Town: Cergy-Pontoise
Postal code: 95027
Country: France
E-mail: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Telephone: +33 130173400
Fax: +33 130173459
Internet address: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
A ce stade de la procédure, il n'est plus possible de saisir le juge dans le cadre d'un référé 
précontractuel, le contrat ayant déjà été signé.
La présente procédure peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions prévues 
aux articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative. Ce référé contractuel peut 
être exercé dans un délai de 31 jours à compter de la publication du présent avis d'attribution 
au Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE).
Le tribunal administratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de validité du 
contrat issu de la jurisprudence «Département Tarn-et-Garonne» du 4 avril 2014 (n°358998) 
qui peut être exercé par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai 
de deux mois à compter de la publication du présent avis d'attribution.

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Town: Cergy-Pontoise
Country: France
Internet address: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr

Date of dispatch of this notice
02/06/2023
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