

Belgium-Aartselaar: Foul-water piping construction work**OJ S 110/2023 09/06/2023****Contract notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Aquafin NV - Directie Projectmanagement

National registration number: 0440.691.388_173

Postal address: Dijkstraat 8

Town: Aartselaar

NUTS code: BE211 Arr. Antwerpen

Postal code: 2630

Country: Belgium

Contact person: Dhr. Thomas Van Kerkhove

E-mail: aanbestedingen@aquafin.be

Telephone: +32 34504511

Fax: +32 34583020

Internet address(es):Main address: www.aquafin.beAddress of the buyer profile: <https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484759>**I.3. Communication**The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484759>Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-23607lot1-F02>

Additional information can be obtained from another address:

Official name: S.Bilt bvba

Postal address: Antwerpsesteenweg 45

Town: Klein-Willebroek

NUTS code: BE212 Arr. Mechelen

Postal code: 2830

Country: Belgium

Contact person: Dhr. Yannis Pieters

E-mail: yannis.pieters@sbilt.be

Telephone: +32 32167152

Internet address(es):Main address: <http://www.sbilt.be>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Vennootschap van privaatrecht

I.5.

Main activity

Other activity: Waterzuivering

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Project 23.607-1 - Temse, RWA-as Schoolstraat – Pastoor Boelstraat - Kouterstraat
Reference number: AQFINFRA-23607lot1-F02_0

II.1.2. Main CPV code

45232411 Foul-water piping construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Project 23.607-1 - Temse, RWA-as Schoolstraat – Pastoor Boelstraat - Kouterstraat

-Het project heeft als doel de vuilvracht van de Kouterstraat, Pastoor Boelstraat en Schoolstraat gescheiden aan te sluiten op de bestaande riolering in de August Wautersstraat waarna het zal worden afgevoerd naar de bestaande RWZI te Temse.

Er zal in de Kouterstraat, Pastoor Boelstraat en de Schoolstraat een gescheiden stelsel worden aangelegd.

- Het projectgebied wordt begrensd door in het westen de Edgard Tinelplaats en in het oosten de Vrijheidslaan. De Kouterstraat, Pastoor Boelstraat en Schoolstraat zullen volledig worden heringericht van gevel tot gevel.

- De bestaande riolering van de Gasthuisstraat (tot Mariadal) en de Clement D'Hooghelaan (tot ingang Woonzorgcentrum De Reiger) zal gedeeltelijk worden voorzien van een gescheiden stelsel en zal worden aangesloten op het nieuwe gescheiden stelsel in de Kouterstraat. Ook daar wordt de bovenbouw vernieuwd. In de Gasthuisstraat is het echter de bedoeling dat enkel de rijweg wordt opgebroken en vernieuwd en dat de voetpaden, kantstroken en borduren behouden blijven. Er is daar enkel een lokale herstelling voorzien ten behoeve van de rioolaansluitingen.

- De sportterreinen in de Schoolstraat (+/- 0,186ha weg, 0,065 ha dak en 14,164ha onverharde oppervlakte) wateren momenteel ook af naar de gemengde riolering in de Schoolstraat. In het kader van dit project zal er op de sportterreinen een gescheiden stelsel worden aangelegd. Tevens wordt ervoor gekozen om het regenwater maximaal te bufferen in de bestaande grachten. Om de buffering te kunnen realiseren, zullen er een aantal overstortputten met knijpopening en schuif worden voorzien. Bijkomend zullen enkele bestaande grachten worden vergroot om het buffervolume te vergroten.

- Ter hoogte van het terrein van de OCMW-site (Kouterstraat 3) komt er een volledig gescheiden rioolstelsel en een nieuwe bovenbouw voor de aanleg van een nieuwe openbare parking met een 20-tal parkeerplaatsen. Hiertoe dient de bestaande trap- en rolstoelhelling te worden afgebroken en wordt er een nieuwe trap- en rolstoelhelling met betonmuren aangelegd.

- Diverse afkoppelingswerken op privaat domein conform opgemaakte afkoppelingsplannen opgemaakt door de afkoppelingsdeskundige. Ook op het openbaar terrein van de sportvelden wordt een nieuwe DWA-leiding aangelegd ten behoeve van de afkoppeling van enkele gebouwen van de gemeente Temse. De bovenbouw wordt lokaal hersteld.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen

Main site or place of performance: Temse

II.2.4. Description of the procurement

Project 23.607-1 - Temse, RWA-as Schoolstraat – Pastoor Boelstraat - Kouterstraat

-Het project heeft als doel de vuilvracht van de Kouterstraat, Pastoor Boelstraat en Schoolstraat gescheiden aan te sluiten op de bestaande riolering in de August Wautersstraat waarna het zal worden afgevoerd naar de bestaande RWZI te Temse.

Er zal in de Kouterstraat, Pastoor Boelstraat en de Schoolstraat een gescheiden stelsel worden aangelegd.

- Het projectgebied wordt begrensd door in het westen de Edgard Tinelplaats en in het oosten de Vrijheidslaan. De Kouterstraat, Pastoor Boelstraat en Schoolstraat zullen volledig worden heringericht van gevel tot gevel.

- De bestaande riolering van de Gasthuisstraat (tot Mariadal) en de Clement D'Hooghelaan (tot ingang Woonzorgcentrum De Reiger) zal gedeeltelijk worden voorzien van een gescheiden stelsel en zal worden aangesloten op het nieuwe gescheiden stelsel in de Kouterstraat. Ook daar wordt de bovenbouw vernieuwd. In de Gasthuisstraat is het echter de bedoeling dat enkel de rijweg wordt opgebroken en vernieuwd en dat de voetpaden, kantstroken en borduren behouden blijven. Er is daar enkel een lokale herstelling voorzien ten behoeve van de rioolaansluitingen.

- De sportterreinen in de Schoolstraat (+/- 0,186ha weg, 0,065 ha dak en 14,164ha onverharde oppervlakte) wateren momenteel ook af naar de gemengde riolering in de Schoolstraat. In het kader van dit project zal er op de sportterreinen een gescheiden stelsel worden aangelegd. Tevens wordt ervoor gekozen om het regenwater maximaal te bufferen in de bestaande grachten. Om de buffering te kunnen realiseren, zullen er een aantal overstortputten met knijpopening en schuif worden voorzien. Bijkomend zullen enkele bestaande grachten worden vergroot om het buffervolume te vergroten.

- Ter hoogte van het terrein van de OCMW-site (Kouterstraat 3) komt er een volledig gescheiden rioolstelsel en een nieuwe bovenbouw voor de aanleg van een nieuwe openbare parking met een 20-tal parkeerplaatsen. Hiertoe dient de bestaande trap- en rolstoelhelling te worden afgebroken en wordt er een nieuwe trap- en rolstoelhelling met betonmuren aangelegd.

- Diverse afkoppelingswerken op privaat domein conform opgemaakte afkoppelingsplannen opgemaakt door de afkoppelingsdeskundige. Ook op het openbaar terrein van de sportvelden wordt een nieuwe DWA-leiding aangelegd ten behoeve van de afkoppeling van enkele gebouwen van de gemeente Temse. De bovenbouw wordt lokaal hersteld.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 210

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information**Section III: Legal, economic, financial and technical information**

III.1. Conditions for participation**III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers**

List and brief description of conditions:
zie bestek

III.1.3. Technical and professional ability

Minimum level(s) of standards possibly required:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 8.

Section IV: Procedure

IV.1. Description**IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information**IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate**

Date: 07/07/2023 Local time: 10:30

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates**IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted**

Dutch

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 07/07/2023 Local time: 10:30

Place:

AquaFin NV

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Uitvoeringstermijn : 210 werkdagen

De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.be

De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.

Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Burgerlijke Rechtbank

Postal address: Bolivarplaats 20, bus 1

Town: Antwerpen

Postal code: 2000

Country: Belgium

VI.5. Date of dispatch of this notice

05/06/2023