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See the notice on TED website 356617-2022 - Competition
Poland-Bielsko-Biała: Construction work
OJ S 125/2022 01/07/2022
Contract notice – utilities
Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

Name and addresses
Official name: Aqua S.A.
Postal address: ul. 1 Maja 23
Town: Bielsko-Biała
NUTS code: PL225 Bielski
Postal code: 43-300
Country: Poland
Contact person: Izabela Nowak
E-mail: izabela.nowak@aqua.com.pl
Telephone: +48 338280266

:Internet address(es)
Main address: https://aqua.ezamawiajacy.pl

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of 
charge, at: https://aqua.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

Main activity
Water

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Renowacja magistrali wodociągowej DN 400 na odcinku od ul. Dębowiec do ul. Zwardońskiej 
w Bielsku – Białej metodą CIPP
Reference number: GZM/ZP/001/22

Main CPV code
45000000 Construction work

Type of contract
Works

Short description
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest renowacja magistrali wodociągowej DN 400 na 
odcinku od ul. Dębowiec do ul. Zwardońskiej
w Bielsku – Białej metodą CIPP o długości około 2 270 mb w zakresie:

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/356617-2022
mailto:izabela.nowak@aqua.com.pl?subject=TED
https://aqua.ezamawiajacy.pl
https://aqua.ezamawiajacy.pl
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• sporządzenie Projektu Technologicznego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego.
• sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla uzyskania zajęcia pasa drogowego 
odcinków dróg
• wykonanie wykopów wraz z robotami demontażowo – montażowymi w miejscach 
wymaganych technologicznie dla czyszczenia rurociągu i instalacji rękawa,
• wykonanie czyszczenia hydrodynamicznego wodociągu żeliwnego,
• wykonanie renowacji rurociągu zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem
• wykonanie wszelkich robót towarzyszących.

Estimated total value

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Description

Additional CPV code(s)
45000000 Construction work

Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL225 Bielski
Main site or place of performance: Bielsko-Biała

Description of the procurement
Renowacja magistrali wodociągowej DN 400 na odcinku od ul. Dębowiec do ul. Zwardońskiej 
w Bielsku – Białej metodą CIPP

Award criteria
Criteria below
Price

Estimated value

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no

Information about variants
Variants will be accepted: no

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

Conditions for participation

Technical and professional ability
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List and brief description of selection criteria: 
Renowacja magistrali wodociągowej DN 400 na odcinku od ul. Dębowiec do ul. Zwardońskiej 
w Bielsku – Białej metodą CIPP :
Na podstawie art. 112 ustawy o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają n
/wym. warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat lub jeżeli okres działalności jest krótszy 
w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zamówienia na roboty budowlane polegające na renowacji 
magistrali wodociągowej o średnicy większej lub równej 400 mm o długości co najmniej 800 
mb każda.
2. Dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kierownikiem 
budowy:
- posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych bez ograniczeń lub uprawnienia uznane 
na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 
2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65 ze zm.),
- posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe.
- Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów prawa oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy.
Na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawcy wraz z ofertą składają JEDZ a na 
wezwanie:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka karnego,
sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, 
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w w/wym. zakresie.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
b) oświadczenia Wykonawców o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 
mającego na celu za-kłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
c) Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
W/wym. dokumenty i oświadczenia składa Wykonawca, Wykonawcy ubiegający się wspólnie – 
każdy w swoim zakresie, podmiot udostępniający zasoby.
d) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane , oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 



356617-2022 Page 4/7

VI.2.

VI.1.

IV.2.7.

IV.2.6.

IV.2.4.

IV.2.3.

IV.2.2.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

III.1.6.

wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, 
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót 
budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył
e) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Deposits and guarantees required
W postępowaniu przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest 
wnieść wadium w wysokości: 45 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100)

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/08/2022 11:30Local time: 

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected 
candidates

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
Polish

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/10/2022

Conditions for opening of tenders
Date: 03/08/2022 12:00Local time: 
Place: 
Siedziba Zamawiającego.

Section VI: Complementary information

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
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VI.3. Additional information
Zmiany do umowy
W oparciu o postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość 
następujących zmian umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania
a) przedłużenie terminu realizacji Umowy w następujących przypadkach:
• zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub/i robót rodzajowo zamiennych,
• zaistnienia konieczności zmiany kolejności wykonania robót budowlanych,
• zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano 
w opisie przedmiotu zamówienia,
• zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy 
narzucają,
• zaistnieją okoliczności siły wyższej(klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), oraz inne 
rzeczywiste przyczyny zewnętrzne niezależne od WYKONAWCY skutkujące niemożliwością 
prowadzenia prac (w tym m.in. rzeczywiste ograniczenia wynikające z występowania wirusa 
COVID-19), lub będącej następstwem okoliczności leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, m.
in. konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, przedłużenie się postępowania przetargowego w szczególności 
procedura odwoławcza przed KIO.
• wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót, w tym z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub 
innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA 
ponosi odpowiedzialność. Poprzez niekorzystne warunki rozumieć należy ciągłe opady 
deszczu lub śniegu, temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza lub powyżej 40 stopni Celsjusza. 
Opisane warunki muszą wystąpić w ciągu kolejnych 4 dni kalendarzowych,
• wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność,
• gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA ponosi 
odpowiedzialność,
• gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, badań, pozwoleń (np.: 
pozwoleń konserwatorskich), itp.
• w przypadku natrafienia przez WYKONAWCĘ na urządzenia uprzednio 
niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót,
• jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY,
• zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w 
szczególności odmienne od przyjętych w specyfikacji technicznej warunki geologiczne 
(kategorie gruntu, kurzawka, itp.) lub warunki terenowe, w szczególności istnienie 
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,’
• koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 
konieczność ta wynika z okoliczności, których ZAMAWIAJĄCY nie mógł przewidzieć w 
momencie zawarcia Umowy
• wprowadzenie samoistnych zmian do Umowy, które wpływają na termin wykonania 
zamówienia.
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• konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/ technologicznych niż wskazane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem Umowy.
• zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o 
kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów 
infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i 
niemożliwe do uniknięcia przez WYKONAWCĘ opóźnienie w szczególności:
- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – 
typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne 
podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ, w tym odmowa 
udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;
b) wprowadzenia zmian technicznych i technologicznych w przedmiocie (zmiany sposobu 
spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi:
• konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem Umowy,
• odmienne od przyjętych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki 
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania 
Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub warunki 
terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych;
• konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
c) wprowadzenie zmian osobowych wynikających z:
• zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały 
wymagania określone w SWZ,
• rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 
WYKONAWCY.
d) wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia:
• zmiana procedury odbioru przedmiotu Umowy, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i 
nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby 
ZAMAWIAJĄCEGO,
• zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez STRONY w trakcie realizacji 
Umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku 
informacji niezbędnych STRONOM do prawidłowej realizacji Umowy,
e) wprowadzenie zmian podmiotowych:
• kumulatywne przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec 
niego przesłanki wykluczenia, które zamawiający wskazał wobec WYKONAWCY,
• zastąpienie dotychczasowego WYKONAWCY innym podmiotem, który przejmując wszelkie 
obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz 
wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia tak jak 
dotychczasowy wykonawca warunki udziału w postępowaniu,
• zastąpienie dotychczasowego WYKONAWCY innym podmiotem, który przejmie 
szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego WYKONAWCY wykona Umowę na 
warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z 
postępowania, jeśli dotychczasowy wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego 
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wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej 
wobec zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek nie wykonania lub 
nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki 
WYKONAWCY.

Procedures for review

Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
W niniejszym postępowaniu Wykonawcy także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w dziale IX ustawy przysługują n/wym. środki ochrony prawnej:
- odwołanie, które wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia, przekazania informacji 
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia, (art. 505-515 ustawy),
- odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej,
- odwołanie w przypadkach innych niż określone w tiret 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie: 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w 
formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
- na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby odwoławczej STRONOM oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art. 579 - 590 ustawy).
- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 
„Środki ochrony prawnej” ustawy.

Date of dispatch of this notice
27/06/2022

mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov/kio

