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See the notice on TED website 357740-2016 - Result
Germany-Berlin: Building services
OJ S 198/2016 13/10/2016
Contract award notice
Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Bezirksamt Neukölln von Berlin, Serviceeinheit Facility Management, 
Fachbereich Hochbau

: Karl-Marx-Straße 83Postal address
: BerlinTown

: 12040Postal code
: GermanyCountry

Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.berlin.de/ba-neukoelln

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

Description

Title
Ingenieurleistungen für die technische Ausrüstung zum Ersatzneubau der Clay-Oberschule 
und Doppelsporthalle mit 5 Hallenteilen, Neudecker Weg in Berlin-Neukölln.

Type of contract and place of performance or delivery
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated 
engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific 
and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or place of performance: Clay-Oberschule, Neudecker Weg, 12355 Berlin, 
Deutschland.
NUTS code DE300 Berlin

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

Short description of the contract or purchase(s)
Es wurden Ingenieurleistungen der technischen Ausrüstung für den Ersatzneubau der Clay-
Oberschule und Doppelsporthalle mit 5 Hallenteilen, Neudecker Weg in Berlin-Neukölln 
vergeben. Der Auftrag beinhaltet Planungsleistungen entsprechend der Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure (HOAI) Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 2, §§ 53 – 56.

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/357740-2016
http://www.berlin.de/ba-neukoelln
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Es wurde eine Vergabe nach Fachlosen durchgeführt.
Los 1: Es wurden die Leistungsphasen 2 bis 9 ganz oder teilweise sowie ggf. optional 
besondere und zusätzliche Leistungen für folgende Anlagegruppen gem. § 53 Abs. 2 
vergeben:
1) Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen,
2) Wärmeversorgungsanlagen,
3) Lufttechnische Anlagen
6) Förderanlagen und
7) nutzungsspezifische Anlagen (u. a. küchentechnische Anlagen)
Los 2: Es wurden die Leistungsphasen 2 bis 9 ganz oder teilweise sowie ggf. optional 
besondere und zusätzliche Leistungen für folgende Anlagegruppen gem. § 53 Abs. 2 
vergeben:
4) Starkstromanlagen,
5) Fernmelde- und informationstechnische Anlagen und
8) Gebäudeautomation
Die Beauftragung erfolgt stufenweise, zunächst für die Leistungsphase 2.
Die Clay-Oberschule entstand als integrierte Gesamtschule 1975 im Neuköllner Ortsteil 
Gropiusstadt und musste 1989 aufgrund von Astbestschäden und baulicher Mängel ihren 
ursprünglichen Standort in der Lipschitzallee 25 verlassen. Ein Ersatzbau wurde am 
Bildhauerweg errichtet. Der für eine vorübergehende Nutzung bestimmte Ersatzbau weist 
nach mehr als 20-jähriger Nutzung bereits größere bauliche Mängel auf und hat keine 
ausreichenden Sport- und Freiflächen.
Als Ersatz plant der Bezirk am Neudecker Weg eine 8-zügige integrierte Sekundarschule mit 
gymnasialer Oberstufe und eine Mehrfach-Sporthalle mit 5 Hallenteilen.

Das für die Clay-Schule zu realisierende Raumprogramm umfasste eine Gesamt-
Nutzfläche von insgesamt ca. 9 400 m  für das Schulgebäude sowie ca. 2 500 m  für die 2 2

Doppelsporthalle. Dies beinhaltet neben den allgemeinen Unterrichtsräumen, den 
Fachunterrichtsräumen und dem Verwaltungsbereich auch einen Ganztagsbereich mit 
Mensa. Daneben waren rund 12 000 m  Pausen- und Sportflächen neu zu gestalten. Das 2

Profil der Schule ist gekennzeichnet durch ein Musikleistungsmodell. Entsprechend sind 
Fachräume auch für stationäre Musikinstrumente vorzusehen.

Auf dem neuen Schulstandort am Neudecker Weg befand sich bis Ende letzten Jahres die 
Wirtschaftsbaracke eines Zwangsarbeiterlagers, das von 1941 – 1945 in Rudow bestand. Als 
Teil der Bauaufgabe plant die Clay-Schule in Zusammenarbeit mit dem Museum Neukölln die 
Einrichtung eines Informations- und Gedenkortes zur Zwangsarbeit in Rudow, der auch 
öffentlich zugänglich sein soll.
Für den Neubau des Schulgebäudes ist ein Niedrigstenergiestandard umzusetzen. Er ist eines 
von drei Pilotprojekten für die Anwendung von Kriterien des nachhaltigen Bauens (BNB) bei 
Schulbauprojekten in Berlin. Ziel ist eine Zertifizierung nach BNB in Silber.

Das Grundstück am Neudecker Weg hat eine Flächengröße von insgesamt 37 812 m . Ein 2

Entwurf zum Bebauungsplan mit dem Stand der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 
BauGB liegt vor. Auf den Freiflächen sind neben dem Pausenhof und einem Schulgarten 
auf ca. 6 335 m  auch Fahrradstellplätze und KFZ-Stellplätze vorzusehen. Daneben sind 2

ca. 6 456 m  für die Herstellung von Sportfreiflächen geplant.2

Grundlage für die Bearbeitung ist der erste Preis eines beschränkten Architektenwettbewerbs, 
der am 8.7.2015 entschieden worden ist.
Für die Baumaßnahmen sind Gesamtkosten nach DIN 276 in Höhe von 39 930 000 EUR 
(brutto) im Rahmen des Bedarfsprogramms genehmigt worden. Mittel für unvorhergesehenes 
(UV) und zur Rundung gemäß ABau sind enthalten.
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Folgende Zeitplanung ist aktuell vorgesehen:
Erteilung der Aufträge an Fachingenieure: November 2015
Erarbeitung der VPU und Prüfung durch SenStadtUm: Juli 2016
Erarbeitung BPU und Prüfung durch SenStadtUm: März 2017
Baubeginn: Dezember 2017
Bauzeit: voraussichtlich 3 Jahre.
Die Unternehmen für die Leistungen der Projektsteuerung, Architekten und BNB-Koordinator 
wurden bereits ermittelt. Parallel zu diesem Verfahren werden noch die Leistungen der 
Tragwerksplanung ausgeschrieben. Zu weiteren Projektbeteiligten gehören sonstige 
Fachingenieure, Freianlagenplaner, Sonderfachleute (u. a. Sicherheitskoordinatoren, 
Bauphysiker, Brandschutzgutachter, und übergeordnete Prozessbegleitung für das BNB-
Pilotprojekt) sowie weitere Gutachter.
Aufgrund des Pilotcharakters des Vorhabens und der angestrebten Zertifizierung des Neubaus 
in Silber nach BNB ist ein erhöhter Abstimmungsaufwand zu erwarten.
Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Die Beauftragung der Stufen kann nur beim Vorliegen 
der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung 
dieser Leistungen besteht nicht.

Grundlage der Beauftragung ist das gültige Vertragsmuster der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt für Leistungen der Technischen Ausrüstung (ABau IV 411.H 
F) einschließlich AVB Hochbau (ABau IV 401.H F) (abrufbar unter: http://www.

).stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/abau/

CPV code(s)
71315000 Building services

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Total value of the contract/lot

Total value of the contract/lot

Section IV: Procedure

Type of procedure

Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal 
of the European Union in the cases listed below

Award criteria

Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Sicherstellung der Einhaltung von Terminen und Kosten, insbesondere der Verausgabung 
der jährlich zur Verfügung stehenden, nicht übertragbaren Fördermittel; Darstellung eines 
Personaleinsatzplanes; Nachweis der Wirtschaftlichkeit; Einhaltung der Kostenobergrenze. 

 10Weighting
2. Sicherstellung der Abdeckung der Anlagengruppen 1, 2, 3, 6 und 7 (Los 1) bzw. 4, 5 und 8 
(Los 2).  10Weighting
3. Darstellung der besonderen Anforderungen an die geplanten Maßnahmen einschließlich 
der Erörterung von Lösungsideen bezogen auf die Anlagengruppen 1, 2, 3, 6 und 7 (Los 1) 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/abau/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/abau/
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bzw. Anlagengruppen 4, 5 und 8 (Los 2), unter anderem bezogen auf die Anwendung von 
Kriterien des nachhaltigen Bauens.  20Weighting
4. Sicherstellung der Qualität der Planungs- und Bauleistungen; Organisation der 
Qualitätskontrolle.  20Weighting
5. Darstellung zum Ablauf der Zusammenarbeit mit den anderen fachlich Beteiligten; 
Sicherstellung der laufenden Verfügbarkeit eines auskunftsfähigen Ansprechpartners für den 
AG.  5Weighting
6. Umgang mit Rückfragen des Bewertungsgremiums und Gesamteindruck der Präsentation. 

 5Weighting
7. Angebot für die Gesamtleistung der Architektenleistungen einschl. Zuschläge, besonderer 
und sonstiger Leistungen.  40Weighting

Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no

Administrative information

File reference number attributed by the contracting authority

Previous publication concerning this procedure
Contract notice
Notice number in the OJ S:   12.8.20152015/S 154-284553 of

Section V: Award of contract

Contract No: Ingenieurleistungen für die technische Ausrüstung zum Ersatzneubau der Clay-Oberschule 
und Doppelsporthalle mit 5 Hallenteilen, Neudecker Weg in Berlin-Neukölln
Lot No: 1
- : Los 1: Ingenieurleistungen für die technische Ausrüstung (Leistungsphasen 2-9 für die Lot title
Anlagengruppen 1, 2, 3, 6 und 7 gem. § 53 HOAI) zum Ersatzneubau der Clay-Oberschule und 
Doppelsporthalle mit 5 Hallenteilen, Neudecker Weg in Berlin-Neukölln.

Date of conclusion of the contract

Information about tenders
Number of tenders received: 4

Name and address of the contractor
Official name: BLS Energieplan GmbH

: EUREF Campus 12 Torgauer Str. 12-15Postal address
: BerlinTown

: 10829Postal code
: GermanyCountry

: +49 3053328140Fax

Information on value of the contract/lot

Information about subcontracting

Contract No: Ingenieurleistungen für die technische Ausrüstung zum Ersatzneubau der Clay-Oberschule 
und Doppelsporthalle mit 5 Hallenteilen, Neudecker Weg in Berlin-Neukölln
Lot No: 2

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/284553-2015
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- : Los 2: Ingenieurleistungen für die technische Ausrüstung (Leistungsphasen 2-9 für die Lot title
Anlagengruppen 4, 5 und 8 gem. § 53 HOAI) zum Ersatzneubau der Clay-Oberschule und 
Doppelsporthalle mit 5 Hallenteilen, Neudecker Weg in Berlin-Neukölln.

Date of conclusion of the contract

Information about tenders
Number of tenders received: 3

Name and address of the contractor
Official name: BLS Energieplan GmbH

: EUREF Campus 12 Torgauer Str. 12-15Postal address
: BerlinTown

: 10829Postal code
: GermanyCountry

: +49 3053328140Fax

Information on value of the contract/lot

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Information about European Union funds

Additional information

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer des Landes Berlin

: Geschäftsstelle Martin-Luther-Str. 105Postal address
: BerlinTown

: 10825Postal code
: GermanyCountry

: +49 309013-8316Telephone
: +49 309013-7613Fax

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: Auf die Frist GWB; 4. Teil vom 
24.4.2009 § 107 Abs. 3 Nr. 1-4 wird hingewiesen. (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung).
Die Zulässigkeit von Nachprüfungsanträgen richtet sich nach § 107 GWB. Nach § 107 Abs. 3 
Nr. 1 GWB ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, wenn der Antragsteller den gerügten 
Vergabeverstoß im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggebern nicht 
unverzüglich gerügt hat. Die Rüge muss spätestens eine Woche nach Kenntniserlangung von 
dem Verstoß beim Auftraggeber geltend gemacht werden. Verstöße, die aufgrund der 
Bekanntmachung oder der Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf 
der Angebots- oder Bewerbungsfrist gegenüber dem Auftraggeber zu rügen (§ 107 Abs. 3 Nr. 
2 und Nr. 3 GWB).Teilt der Auftraggeber mit, dass der Rüge nicht abgeholfen wird, kann ein 
Nachprüfungsantrag bei der oben angegebenen Vergabekammer nur innerhalb von 15 
Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung schriftlich gestellt werden (§ 107 Abs. 3 Nr. 4 
GWB), wobei für die Fristwahrung der Eingang des Nachprüfungsantrags bei der 
Vergabekammer maßgeblich ist.
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VI.4.

VI.3.3. Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Vergabekammer des Landes Berlin

: Geschäftsstelle Martin-Luther-Str. 105Postal address
: BerlinTown

: 10825Postal code
: GermanyCountry

: +49 309013-8316Telephone
: +49 309013-7613Fax

Date of dispatch of this notice
10.10.2016


