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Poland - Integrated engineering services — Ustugi Inzyniera Kontraktu, w tym ustugi projektowo-
przygotowawcze, rozliczeniowe oraz nadzoru inwestorskiego, dla Inwestycji pn.: ,,BUDOWA
CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ W KUTNIE WRAZ Z JEJ PRZYLACZENIEM DO SYSTEMU
CIEPLOWNICZEGO ECO KUTNO SP. Z 0.0.”

OJ S 100/2026 27/05/2026

Contract or concession award notice — standard regime

Services

1. Buyer

1.1. Buyer
Official name: ECO Kutno Sp. o.0.
Email: ecokutno@ecosa.pl
Activity of the contracting entity: Production, transport or distribution of gas or heat

2. Procedure

2.1. Procedure
Title: Ustugi Inzyniera Kontraktu, w tym ustugi projektowo-przygotowawcze, rozliczeniowe oraz
nadzoru inwestorskiego, dla Inwestycji pn.: ,BUDOWA CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ W
KUTNIE WRAZ Z JEJ PRZYLACZENIEM DO SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO ECO KUTNO
SP.Z20.0”
Description: Przedmiot niniejszego zamowienia stanowi wykonanie ustugi Inzyniera Kontraktu,
w tym ustugi projektowo-przygotowawczej, rozliczeniowej oraz nadzoru inwestorskiego dla
Inwestycji pn.: ,Budowa Cieptowni Geotermalnej w Kutnie wraz z jej przytgczeniem do
systemu cieptowniczego ECO Kutno Sp. 0.0.”. Wybrany wykonawca bedzie swiadczyt swoje
ustugi zgodnie z OPZ, w tym w podziale na dwa zakresy (pie¢ Etapow) wynikajgce z
przebiegu realizacji Inwestycji i planowanego zawarcia Umow o dofinansowanie w formie
dotaciji lub pozyczki z NFOSIGW: Zakres gwarantowany — zakres obligatoryjny, stanowigcy
zobowigzanie Zamawiajgcego, ktory stanowi przedmiot Postepowania IK i ktory zostanie
udzielony IK. Zakres gwarantowany dzieli sie na trzy nastepujgce Etapy: Etap | —
przygotowanie przez IK postepowania o udzielenie zamowienia na wybér W1 K1 w zakresie
prac zwigzanych z wykonaniem odwiertu badawczego Kutno GT-1 oraz odwiertu Kutno GT-2
(Kontrakt 1), na zasadach opisanych w SWZ, Umowie oraz OPZ, w tym sporzgdzenie OPZ K1
oraz wykonanie Projektu Robot Geologicznych Kutno GT-2 wraz z wszelkimi niezbednymi
zgodami, pozwoleniami oraz pozostatymi formalnosciami. Etap Il - cato$¢ ustug i czynnosci
wykonywanych przez IK, zgodnie z SWZ (w tym OPZ i Umowg) majgcych na celu
wykonywanie ustug nadzoru, Inzyniera Kontraktu, zrealizowanie i rozliczenie Kontraktu 1. Etap
Il bedzie realizowany w sytuacji otrzymania przez Zamawiajgcego dofinansowania na
realizacje Zakresu opcjonalnego (tj. zagwarantowanie finansowania pozwalajgcego na petne
wykonanie i uruchomienie Cieptowni Geotermalnej). Etap Ill - uczestniczenie w procesie (w
tym przygotowanie) materiatéw niezbednych dla Zamawiajgcego i NFOSiGW w ramach
realizowanego Projektu, celem podjecia decyzji o kontynuowaniu prac wiertniczych po
wykonaniu odwiertu Kutno GT-1. Zakres opcjonalny - uprawnienie Zamawiajgcego do
rozszerzenia zaméwienia w stosunku do Zakresu gwarantowanego, ktére nie ma charakteru
zobowigzania. Rozszerzenie zakresu zamdwienia nastgpi na zasadach okreslonych w
Umowie, poprzez jednostronng decyzje Zamawiajgcego. Zlecenie Zakresu opcjonalnego jest
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uzaleznione m.in. od wynikow odwiertu GT-1 i dokonania ich analizy przez IK w zakresie
celowosci realizacji Inwestycji, jak rowniez od otrzymania przez Zamawiajgcego
dofinansowania na realizacje Zakresu opcjonalnego (ij. zagwarantowanie finansowania
pozwalajgcego na petne wykonanie i uruchomienie Cieptowni Geotermalnej). Zakres
opcjonalny dzieli sie na nastepujgce Etapy (ktére mogg by¢ zlecone niezaleznie od siebie):
Etap IV - przygotowanie przez IK postepowania o udzielenie zamowienia na wybér WI K2 w
zakresie prac zwigzanych z wykonaniem Cieptowni Geotermalnej (Kontrakt 2), na zasadach
opisanych w SWZ, Umowie oraz OPZ, w tym sporzadzenie OPZ K2 w formule ,zaprojektu;j i
wybuduj”; Etap V - catos¢ ustug i czynnosci wykonywanych przez IK, zgodnie z SWZ (w tym
OPZ i Umowg) majacych na celu wykonywanie ustug nadzoru, Inzyniera Kontraktu,
zrealizowanie i rozliczenie catosci Inwestycji, w tym Kontraktu 2, w szczegdlnosci budowy
Cieptowni Geotermalnej w Kutnie wraz z przytgczeniem do sieci cieptowniczej i pozostatg
niezbedng infrastrukturg, dostawami, ustugami oraz zagospodarowaniem terenu wraz z
budowg zbiornika na solanke oraz realizacjg strefy edukacyjnej. Etap V obejmuje rowniez
ustugi projektowo-przygotowawcze niezbedne do zakonczenia Inwestycji i jej eksploatacji.
Szczegodtowy opis etapow i zakresu obowigzkdw przedstawiony zostat we wszystkich
czedciach SWZ, w szczegolnosci OPZ (Czes¢ Il SWZ). Zamawiajgcy stosownie do tresci art.
441 ust.1 Pzp , zastrzega mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w zakresie oraz na warunkach
szczegotowo opisanych w OPZ (Czesc¢ | SWZ) i PPU (Czesc¢ Il SWZ).

Procedure identifier: aOfe48c7-566d-4caf-a32e-68b7b8c8e8ea

Previous notice: 81494-2026

Internal identifier: 01/ZP/2025

Type of procedure: Open

The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71340000 Integrated engineering services
Additional classification (cpv): 71540000 Construction management services, 71520000
Construction supervision services, 71541000 Construction project management services,
71310000 Consultative engineering and construction services, 71350000 Engineering-related
scientific and technical services, 71247000 Supervision of building work, 71248000
Supervision of project and documentation, 79421000 Project-management services other than
for construction work, 71631000 Technical inspection services, 71631300 Technical building-
inspection services, 71521000 Construction-site supervision services, 79994000 Contract
administration services, 71332000 Geotechnical engineering services, 71351910 Geology
services, 71351220 Geological consultancy services, 71355200 Ordnance surveying,
71242000 Project and design preparation, estimation of costs, 45212120 Theme park
construction work, 45112710 Landscaping work for green areas, 45212100 Construction work
of leisure facilities, 45214000 Construction work for buildings relating to education and
research, 71351730 Geological prospecting services, 71500000 Construction-related services,
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services, 71320000
Engineering design services, 79930000 Specialty design services

2.1.2. Place of performance
Postal address: ul. Oporowska 10 A
Town: Kutno
Postcode: 99-300
Country subdivision (NUTS): Skierniewicki (PL715)
Country: Poland
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2.1.4. General information
Additional information: Postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikaciji
elektronicznej za posrednictwem Platformy zakupowej (dalej rowniez ,Platforma”), ktéra
znajduje sie pod adresem: https://eco.eb2b.com.pl (Profil nabywcy), pod nazwag postepowania
,2Ustugi Inzyniera Kontraktu, w tym ustugi projektowo-przygotowawcze, rozliczeniowe oraz
nadzoru inwestorskiego, dla Inwestycji pn.: BUDOWA CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ W
KUTNIE WRAZ Z JEJ PRZYLACZENIEM DO SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO ECO KUTNO
SP. Z 0.0.”. Bezposredni link do postepowania: https://eco.eb2b.com.pl/open-preview-auction.
html/499656/uslugi-inzyniera-kontraktu-w-tym-uslugi-projektowo-przygotowawcze-
rozliczeniowe-oraz-nadzoru-inwestorskiego-dla-inwestycji-pn-budowa-cieplowni-geotermalnej-
w-kutnie-wraz-z-jej-przylaczeniem-do-systemu-cieplowniczego-eco-kutno-sp-z-0-o W
postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajgcym a wykonawcami odbywa sie wytgcznie przy
uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 Pzp, za posrednictwem
elektronicznej platformy zakupowej (dalej: ,Platforma zakupowa” lub ,Platforma”) pod
adresem: https://eco.eb2b.com.pl, Bezposredni link do postepowania: https://eco.eb2b.com.pl
/open-preview-auction.html/499656/uslugi-inzyniera-kontraktu-w-tym-uslugi-projektowo-
przygotowawcze-rozliczeniowe-oraz-nadzoru-inwestorskiego-dla-inwestycji-pn-budowa-
cieplowni-geotermalnej-w-kutnie-wraz-z-jej-przylaczeniem-do-systemu-cieplowniczego-eco-
kutno-sp-z-0-0, ktéra spetnia wymagania opisane w art. 64 ustawy. Szczegoétowe informacje
na temat komunikacji sg wskazane w pkt. 20 IDW (Czes¢ | SWZ). Informacje dotyczgca
przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawce wskazano w pkt 5 IDW (Czes¢ | SWZ).
Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia w wysokosci 10%* ceny catkowitej (brutto)
za realizacje przedmiotu zamdwienia, wskazanej w Tabeli 1 Formularza oferty.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wnoszone osobno na Zakres
gwarantowany oraz osobno na Zakres opcjonalny, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 18.2
IDW (Czes¢ | SWZ). Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostaty szczegoétowo opisane w pkt. 18 IDW (Czes¢ | SWZ). Przez wzglad na ztozony i
skomplikowany charakter zamowienia wskazany w pkt. 5.1.3. niniejszego ogtoszenia okres
obowigzywania jest okresem szacunkowym. Za termin zakonczenia obowigzywania i
wykonywania Umowy Strony uznajg: W Zakresie gwarantowanym: a) Etap I: w zakresie dot.
ustug zwigzanych z czynnosciami projektowymi, przygotowawczymi Postepowanie K1 (OPZ
K1), tj. gotowosci Postepowania K1 do ogtoszenia postepowania o udzielenie zamdwienia —
do 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy. Przy czym, wyznacza sie termin posredni na
przekazanie cato$ci dokumentacji niezbednej do ogtoszenia Postepowania K1, wynoszgcy do
3 miesiecy od dnia podpisania Umowy (z wytaczeniem decyzji Marszatka Wojewddztwa
tédzkiego w sprawie zatwierdzenia projektu robét geologicznych — PRG GT-2 — decyzja ta
winna by¢ uzyskana przez IK w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy). Termin
zakonczenia realizacji Etapu | w zakresie przygotowania Postepowania K1 jest rozumiany jako
zgtoszenie przez IK gotowosci do odbioru opracowan dokumentacyjnych sktadajgcych sie na
Postepowanie K1, pod warunkiem dokonania pozytywnego odbioru i podpisania przez
Zamawiajgcego stosownego protokotu odbioru (braku Wad Limitujgcych). W zakresie
pozostatych ustug wchodzgcych w zakres Etapu | (w tym w zakresie oceny wnioskéw o
wyjasnienie tresci SWZ, oceny ofert, udziatu w postepowaniu odwotawczym przed KIO, itp.)
terminy realizacji bedg zalezne od przebiegu Postepowania K1. IK zobowigzany jest
Swiadczy¢ ustugi do dnia podpisania Kontraktu 1 lub do dnia uniewaznienia Postepowania K1
(uptywu terminu na wniesienie srodka ochrony prawnej na uniewaznienie Postepowania K1 —
w sytuacji podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o nieogtoszeniu ponownie Postepowania K1
i niekontynuowaniu dalszej realizacji Inwestyciji). b) Etap II: ustugi nadzoru inwestorskiego oraz

360853-2026 Page 3/10


https://eco.eb2b.com.pl
https://eco.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/499656/uslugi-inzyniera-kontraktu-w-tym-uslugi-projektowo-przygotowawcze-rozliczeniowe-oraz-nadzoru-inwestorskiego-dla-inwestycji-pn-budowa-cieplowni-geotermalnej-w-kutnie-wraz-z-jej-przylaczeniem-do-systemu-cieplowniczego-eco-kutno-sp-z-o-o
https://eco.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/499656/uslugi-inzyniera-kontraktu-w-tym-uslugi-projektowo-przygotowawcze-rozliczeniowe-oraz-nadzoru-inwestorskiego-dla-inwestycji-pn-budowa-cieplowni-geotermalnej-w-kutnie-wraz-z-jej-przylaczeniem-do-systemu-cieplowniczego-eco-kutno-sp-z-o-o
https://eco.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/499656/uslugi-inzyniera-kontraktu-w-tym-uslugi-projektowo-przygotowawcze-rozliczeniowe-oraz-nadzoru-inwestorskiego-dla-inwestycji-pn-budowa-cieplowni-geotermalnej-w-kutnie-wraz-z-jej-przylaczeniem-do-systemu-cieplowniczego-eco-kutno-sp-z-o-o
https://eco.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/499656/uslugi-inzyniera-kontraktu-w-tym-uslugi-projektowo-przygotowawcze-rozliczeniowe-oraz-nadzoru-inwestorskiego-dla-inwestycji-pn-budowa-cieplowni-geotermalnej-w-kutnie-wraz-z-jej-przylaczeniem-do-systemu-cieplowniczego-eco-kutno-sp-z-o-o
https://eco.eb2b.com.pl
https://eco.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/499656/uslugi-inzyniera-kontraktu-w-tym-uslugi-projektowo-przygotowawcze-rozliczeniowe-oraz-nadzoru-inwestorskiego-dla-inwestycji-pn-budowa-cieplowni-geotermalnej-w-kutnie-wraz-z-jej-przylaczeniem-do-systemu-cieplowniczego-eco-kutno-sp-z-o-o
https://eco.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/499656/uslugi-inzyniera-kontraktu-w-tym-uslugi-projektowo-przygotowawcze-rozliczeniowe-oraz-nadzoru-inwestorskiego-dla-inwestycji-pn-budowa-cieplowni-geotermalnej-w-kutnie-wraz-z-jej-przylaczeniem-do-systemu-cieplowniczego-eco-kutno-sp-z-o-o
https://eco.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/499656/uslugi-inzyniera-kontraktu-w-tym-uslugi-projektowo-przygotowawcze-rozliczeniowe-oraz-nadzoru-inwestorskiego-dla-inwestycji-pn-budowa-cieplowni-geotermalnej-w-kutnie-wraz-z-jej-przylaczeniem-do-systemu-cieplowniczego-eco-kutno-sp-z-o-o
https://eco.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/499656/uslugi-inzyniera-kontraktu-w-tym-uslugi-projektowo-przygotowawcze-rozliczeniowe-oraz-nadzoru-inwestorskiego-dla-inwestycji-pn-budowa-cieplowni-geotermalnej-w-kutnie-wraz-z-jej-przylaczeniem-do-systemu-cieplowniczego-eco-kutno-sp-z-o-o
https://eco.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/499656/uslugi-inzyniera-kontraktu-w-tym-uslugi-projektowo-przygotowawcze-rozliczeniowe-oraz-nadzoru-inwestorskiego-dla-inwestycji-pn-budowa-cieplowni-geotermalnej-w-kutnie-wraz-z-jej-przylaczeniem-do-systemu-cieplowniczego-eco-kutno-sp-z-o-o

czynnosci Inzyniera Kontraktu (z wytgczeniem rozliczenia Kontraktu 1) dot. realizacji Kontraktu
1 — okres 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego dot. Kontraktu 1, nie pdzniej
jednak, niz do 24 miesiecy od dnia podpisania Umowy; c) Etap Ill: w terminie wskazanym w
pkt. 5.1 ust. 4 ppkt 7 OPZ, tj. do 20 dni od dnia otrzymania przez IK badan z odwiertu Kutno
GT-1. Termin zakonczenia realizacji Etapu Il jest rozumiany jako podpisanie protokotu
odbioru, potwierdzajgcego przekazanie przez IK opinii, o ktérej mowa w pkt. 5.1 ust. 4 ppkt 7
OPZ; d) w zakresie dot. rozliczenia Kontraktu 1 (cze$¢ Etapu Il) — okres do 90 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego Kontraktu 1; e) w zakresie dot. ustug / prac
projektowych zwigzanych z gwarancjg lub rekojmig za wady przedmiotu Kontraktu 1 (ustugi IK
w okresie gwarancyjnym wskazane w pkt. 5.1 ust. 4 ppkt 50 OPZ) — okres 8 lat od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego Kontraktu 1, nie dtuzej niz okres gwarancji i rekojmi
za wady na Kontrakt 2. f) w zakresie rekojmi za wady w rozumieniu § 18 Umowy - okres 2 lat
od daty zakonczenia realizacji Kontraktu 1, rozumianego jako podpisanie koricowego
protokotu rob6t w ramach Kontaktu 1. Terminy szczegétowo wskazano w § 18 Umowy. W
zakresie opcjonalnym: a) Etap IV: w zakresie dot. ustug zwigzanych z czynnosciami
projektowymi, przygotowawczymi Postepowanie K2, tj. gotowosci do ogtoszenia postepowania
0 udzielenie zamowienia — do 15 miesiecy od dnia zlecenia Zakresu opcjonalnego (Etapu V)
przez Zamawiajgcego, nie pézniej niz do 25 miesiecy od dnia podpisania Umowy. Termin
zakonczenia realizacji Etapu IV w zakresie przygotowania Postepowania K2 jest rozumiany
jako zgtoszenie przez IK gotowosci do odbioru opracowan dokumentacyjnych sktadajgcych sie
na Postepowanie K2, pod warunkiem dokonania pozytywnego odbioru i podpisania przez
Zamawiajgcego stosownego protokotu odbioru (braku Wad Limitujgcych). W zakresie
pozostatych ustug wchodzgcych w zakres Etapu IV (w tym w zakresie oceny wnioskow o
wyjasnienie tresci SWZ, ocena ofert, udziat w postepowaniu odwotawczym przed KIO, itp.)
terminy realizacji bedg zalezne od przebiegu Postepowania K2, IK zobowigzany jest
Swiadczy¢ ustugi do dnia podpisania Kontraktu 2 lub do dnia uniewaznienia Postepowania K2
(uptywu terminu na wniesienie srodka ochrony prawnej na uniewaznienie Postepowania K2 —
w sytuacji niepodjecia przez Zamawiajgcego decyzji 0 nieogtoszeniu ponownie Postepowania
K2 i niekontynuowaniu dalszej realizacji Inwestycji; b) Etap V: ustugi nadzoru inwestorskiego
oraz czynnosci Inzyniera Kontraktu (z wytgczeniem rozliczenia Inwestycji) dot. realizacji
Inwestycji — okres 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego Kontraktu 2, nie
dtuzej jednak, niz do dnia 31 grudnia 2030 roku; c) w zakresie dot. rozliczenia Inwestyciji
(czes¢ Etapu V) oraz Projektu — okres do 60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
kohcowego Kontraktu 2, nie pozniej jednak niz do dnia 31 grudnia 2030 roku. Przez
rozliczenie Inwestycji rozumie sige rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym, a WI, zas przez
rozliczenie Projektu rozumie sie rozliczenie koncowe pomiedzy Zamawiajgcym, a NFOSIGW,
dokonane w ramach Projektu; d) w zakresie dot. ustug / prac projektowych zwigzanych z
gwarancjg lub rekojmig za wady przedmiotu Kontraktu 2 (ustugi IK w okresie gwarancyjnym
wskazane w pkt. 5.1 ust. 4 ppkt 50 OPZ) — okres 5 lat od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego Kontraktu 2. e) w zakresie rekojmi za wady w rozumieniu § 18 Umowy - okres 2 lat
od daty zakonczenia realizacji Inwestycji, rozumianej jako podpisanie kornicowego protokotu
robét w ramach Kontaktu 2 (nie wczes$niej jednak niz od daty uzyskania na rzecz
Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie catosci Inwestycji). Terminy
szczegotowo wskazano w § 18 Umowy. Szczegdtowe terminy wykonania zamdéwienia zostaty
okreslone w pkt 10 IDW (Czes$¢ | SWZ) oraz w PPU ( Czesc¢ Il SWZ). Zamawiajgcy okresla
kluczowe czesci zamowienia, ktore wymagajg osobistego wykonania przez wykonawce,
zgodnie z pkt 8.3 IDW (Cze$¢ | SWZ). Zamawiajgcy wymaga aby wykonawcy prowadzgcy
dziatalnos¢ gospodarczg lub zawodowag byli wpisani do jednego z rejestrow zawodowych lub
handlowych prowadzonych w kraju, w ktdorym majg siedzibe lub miejsce zamieszkania.
Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowego warunku w zakresie uprawnien do prowadzenia
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okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw
Zamawiajgcy nie wyznacza szczegotowego warunku w zakresie udziatu w postepowaniu
dotyczgce sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca
wykazat sie posiadaniem doswiadczenia oraz osob skierowanych przez wykonawce do
realizacji zamdwienia, umozliwiajgcego realizacje zamdwienia na odpowiednim poziomie
jakosci, zgodnie z pkt. 12.4 IDW (Czes¢ | SWZ). Informacja o warunkach udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia opisana zostata w pkt. 12 IDW (Cze$¢ | SWZ).
Informacja o dokumentach wymaganych przez Zamawiajgcego na potwierdzenie spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu o ktérym mowa w pkt. 12 IDW (Czes¢ | SWZ) szczegdtowo
opisana zostata w pkt. 13.3 ppkt. 3 IDW (Czes¢ | SWZ). Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢
ograniczenia przedmiotu umowy. Szczegdtowy opis mozliwosci ograniczenia przedmiotu
umowy opisany zostat w PPU ( Czes¢ Il SWZ). Wykonawcy nie mogg sktada¢ ofert w
odniesieniu do czesci danych ustug. Termin zwigzania ofertg wynosi 90 dni, od dnia uptywu
terminu sktadania ofert tj. do dnia 24 maja 2026 r. zgodnie z pkt. 26.1 IDW (Czes¢ | SWZ).
Zamawiajgcy - jako niezgodng z warunkami zamowienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) —
odrzuci oferte ztozong przez wykonawce z panstwa trzeciego, ktére nie zawarto Porozumienia
w sprawie zamowien rzgdowych (GPA) lub dwustronnej umowy o wolnym handlu pomiedzy
UE a tym panstwem.

Legal basis:

Directive 2014/25/EU

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001
Title: Ustugi Inzyniera Kontraktu, w tym ustugi projektowo-przygotowawcze, rozliczeniowe oraz
nadzoru inwestorskiego, dla Inwestycji pn.: ,BUDOWA CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ W
KUTNIE WRAZ Z JEJ PRZYLACZENIEM DO SYSTEMU CIEPLOWNICZEGO ECO KUTNO
SP.Z20.0”
Description: Przedmiot niniejszego zamdwienia stanowi wykonanie ustugi Inzyniera Kontraktu,
w tym ustugi projektowo-przygotowawczej, rozliczeniowej oraz nadzoru inwestorskiego dla
Inwestycji pn.: ,Budowa Cieptowni Geotermalnej w Kutnie wraz z jej przytgczeniem do
systemu cieptowniczego ECO Kutno Sp. 0.0.”. Wybrany wykonawca bedzie swiadczyt swoje
ustugi zgodnie z OPZ, w tym w podziale na dwa zakresy (pie¢ Etapow) wynikajace z
przebiegu realizacji Inwestycji i planowanego zawarcia Uméw o dofinansowanie w formie
dotaciji lub pozyczki z NFOSIGW: Zakres gwarantowany — zakres obligatoryjny, stanowigcy
zobowigzanie Zamawiajgcego, ktory stanowi przedmiot Postepowania IK i ktory zostanie
udzielony IK. Zakres gwarantowany dzieli sie na trzy nastepujgce Etapy: Etap | —
przygotowanie przez IK postepowania o udzielenie zamowienia na wybor W1 K1 w zakresie
prac zwigzanych z wykonaniem odwiertu badawczego Kutno GT-1 oraz odwiertu Kutno GT-2
(Kontrakt 1), na zasadach opisanych w SWZ, Umowie oraz OPZ, w tym sporzgdzenie OPZ K1
oraz wykonanie Projektu Robot Geologicznych Kutno GT-2 wraz z wszelkimi niezbednymi
zgodami, pozwoleniami oraz pozostatymi formalno$ciami. Etap Il - cato$¢ ustug i czynnosci
wykonywanych przez IK, zgodnie z SWZ (w tym OPZ i Umowg) majgcych na celu
wykonywanie ustug nadzoru, Inzyniera Kontraktu, zrealizowanie i rozliczenie Kontraktu 1. Etap
Il bedzie realizowany w sytuacji otrzymania przez Zamawiajgcego dofinansowania na
realizacje Zakresu opcjonalnego (tj. zagwarantowanie finansowania pozwalajgcego na petne
wykonanie i uruchomienie Cieptowni Geotermalnej). Etap Il - uczestniczenie w procesie (w
tym przygotowanie) materiatéw niezbednych dla Zamawiajgcego i NFOSiGW w ramach
realizowanego Projektu, celem podjecia decyzji o kontynuowaniu prac wiertniczych po
wykonaniu odwiertu Kutno GT-1. Zakres opcjonalny - uprawnienie Zamawiajgcego do
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rozszerzenia zamdéwienia w stosunku do Zakresu gwarantowanego, ktére nie ma charakteru
zobowigzania. Rozszerzenie zakresu zamowienia nastgpi na zasadach okreslonych w
Umowie, poprzez jednostronng decyzje Zamawiajgcego. Zlecenie Zakresu opcjonalnego jest
uzaleznione m.in. od wynikéw odwiertu GT-1 i dokonania ich analizy przez IK w zakresie
celowosci realizacji Inwestycji, jak rowniez od otrzymania przez Zamawiajgcego
dofinansowania na realizacje Zakresu opcjonalnego (ij. zagwarantowanie finansowania
pozwalajgcego na petne wykonanie i uruchomienie Cieptowni Geotermalnej). Zakres
opcjonalny dzieli sie na nastepujgce Etapy (ktére mogg by¢ zlecone niezaleznie od siebie):
Etap IV - przygotowanie przez IK postepowania o udzielenie zamowienia na wybor Wi K2 w
zakresie prac zwigzanych z wykonaniem Cieptowni Geotermalnej (Kontrakt 2), na zasadach
opisanych w SWZ, Umowie oraz OPZ, w tym sporzgdzenie OPZ K2 w formule ,zaprojektuj i
wybudu;j”; Etap V - catos¢ ustug i czynnosci wykonywanych przez IK, zgodnie z SWZ (w tym
OPZ i Umowg) majgcych na celu wykonywanie ustug nadzoru, Inzyniera Kontraktu,
zrealizowanie i rozliczenie catosci Inwestycji, w tym Kontraktu 2, w szczegdlnosci budowy
Cieptowni Geotermalnej w Kutnie wraz z przytgczeniem do sieci cieptowniczej i pozostatg
niezbedng infrastruktura, dostawami, ustugami oraz zagospodarowaniem terenu wraz z
budowg zbiornika na solanke oraz realizacjg strefy edukacyjnej. Etap V obejmuje réwniez
ustugi projektowo-przygotowawcze niezbedne do zakonczenia Inwestycji i jej eksploatacii.
Szczegdtowy opis etapow i zakresu obowigzkoéw przedstawiony zostat we wszystkich
czesciach SWZ, w szczegolnosci OPZ (Czes¢ Il SWZ). Zamawiajgcy stosownie do tresci art.
441 ust.1 Pzp , zastrzega mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w zakresie oraz na warunkach
szczegotowo opisanych w OPZ (Czes¢ | SWZ) i PPU (Czes¢ Il SWZ).

Internal identifier: 01/ZP/2025

5.1.1. Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 71340000 Integrated engineering services
Additional classification (cpv): 71540000 Construction management services, 71520000
Construction supervision services, 71541000 Construction project management services,
71310000 Consultative engineering and construction services, 71350000 Engineering-related
scientific and technical services, 71247000 Supervision of building work, 71248000
Supervision of project and documentation, 79421000 Project-management services other than
for construction work, 71631000 Technical inspection services, 71631300 Technical building-
inspection services, 71521000 Construction-site supervision services, 79994000 Contract
administration services, 71332000 Geotechnical engineering services, 71351910 Geology
services, 71351220 Geological consultancy services, 71355200 Ordnance surveying,
71242000 Project and design preparation, estimation of costs, 45212120 Theme park
construction work, 45112710 Landscaping work for green areas, 45212100 Construction work
of leisure facilities, 45214000 Construction work for buildings relating to education and
research, 71351730 Geological prospecting services, 71500000 Construction-related services,
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services, 71320000
Engineering design services, 79930000 Specialty design services
Options:
Description of the options: Szczegdtowe zasady okres$lajgce rodzaj, okolicznosci skorzystania
z opcji i maksymalng wartos$¢ opcji przedstawione zostaty w OPZ (Czes¢ | SWZ) oraz PPU
(Czesc 1l SWZ)

5.1.2. Place of performance
Postal address: ul. Oporowska 10 A
Town: Kutno
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Postcode: 99-300
Country subdivision (NUTS): Skierniewicki (PL715)
Country: Poland

5.1.3. Estimated duration
Duration: 5 Years

5.1.4. Renewal
Maximum renewals: 0

5.1.6. General information
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
Additional information: Zgodnie z PPU (Czes¢ Il SWZ) datg rozpoczecia obowigzywania
umowy jest data zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego zgodnie z art. 264 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Pzp (Dz.U. z 2024r.,
poz. 1320 z pdzn. zm.)

5.1.10. Award criteria
Criterion:
Type: Price
Description: Cena (tgczna cena za Zakres gwarantowany i Zakres opcjonalny) - max 60 pkt.
Szczegotowy opis kryterium opisany w pkt. 28 IDW (Czes¢ | SWZ)
Criterion:
Type: Quality
Description: Kryterium doswiadczenia os6b wyznaczonych przez wykonawce do realizacji
zamowienia, ktore bedg miaty znaczacy wptyw na jakos¢ wykonania zamdwienia - max 40 pkt.
Szczegotowy opis kryterium opisany w pkt. 28 IDW (Czes¢ | SWZ)

5.1.15. Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system:
No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review
Review organisation: Krajowa lzba Odwotawcza
Information about review deadlines: Zgodnie z Dziatem IX Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Pzp (Dz. U. z dnia 2024r., poz. 1320 z p6zn. zm.)
Organisation providing additional information about the procurement procedure: ECO Kutno
Sp. o.0.

6. Results

Value of all contracts awarded in this notice: 8 443 616,00 PLN

6.1. Result lot identifier: LOT-0001
Winner selection status: At least one winner was chosen.

6.1.2. Information about winners
Winner:
Official name: PROINSOL Sp. z 0.0. Sp. k.
Subcontractor:
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Official name: Przedsiebiorstwo Obstugi Inwestycji BUDMAG Marek Gutkowski

Official name: Antemio Architektura Sp. z o.0.

Tender:

Tender identifier: Oferta PROINSOL Sp. z 0.0. Sp. k.

Identifier of lot or group of lots: LOT-0001

Value of the tender: 8 443 616,00 PLN

The tender was ranked: yes

The tender is a variant: no

Subcontracting: Yes

Subcontracting value is known: no

Subcontracting percentage is known: no

Contract information:

Identifier of the contract: Umowa Nr CG/01/2026

Title: Umowa Nr CG/01/2026 na ustugi Inzyniera Kontraktu, w tym ustugi projektowo-
przygotowawcze, rozliczeniowe oraz nadzoru inwestorskiego, dla Inwestycji pn.: ,BUDOWA
CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ W KUTNIE WRAZ Z JEJ PRZYLACZENIEM DO SYSTEMU
CIEPLOWNICZEGO ECO KUTNO SP.Z 0.0

Date on which the winner was chosen: 27/04/2026

Date of the conclusion of the contract: 13/05/2026

6.1.4. Statistical information
Received tenders or requests to participate:
Type of received submissions: Tenders
Number of tenders or requests to participate received: 1
Type of received submissions: Tenders submitted electronically
Number of tenders or requests to participate received: 1
Type of received submissions: Tenders from micro, small or medium tenderers
Number of tenders or requests to participate received: 1
Type of received submissions: Tenders from tenderers registered in other European Economic
Area countries than the country of the buyer
Number of tenders or requests to participate received: 0
Type of received submissions: Tenders from tenders registered in countries outside of the
European Economic Area
Number of tenders or requests to participate received: 0
Range of tenders:
Value of the lowest admissible tender: 8 443 616,00 PLN
Value of the highest admissible tender: 8 443 616,00 PLN

8. Organisations

8.1. ORG-0001
Official name: ECO Kutno Sp. o.0.
Registration number: 7750000835
Postal address: ul. Oporowska 10 A
Town: Kutno
Postcode: 99-300
Country subdivision (NUTS): Skierniewicki (PL715)
Country: Poland
Email: ecokutno@ecosa.pl
Telephone: +48 24 2533059
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Internet address: http://www.ecosa.pl/

Roles of this organisation:

Buyer

Organisation providing additional information about the procurement procedure

ORG-0002

Official name: Krajowa Izba Odwotawcza
Registration number: 5262239325
Postal address: ul. Postepu 17 A

Town: Warszawa

Postcode: 02-676

Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Country: Poland

Email: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801

Internet address: http://www.uzp.gov.pl
Roles of this organisation:

Review organisation

ORG-0003

Official name: PROINSOL Sp. z 0.0. Sp. k.
Size of the economic operator: Micro
Registration number: 6772355835
Registration number: 121490915

Postal address: ul. Stanczyka 7 lok. LU3
Town: Krakow

Postcode: 30-126

Country subdivision (NUTS): Miasto Krakéw (PL213)
Country: Poland

Email: sekretariat@proinsol.pl

Telephone: +48 12 4304904

Internet address: www.proinsol.pl

Roles of this organisation:

Tenderer

Winner of these lots: LOT-0001

ORG-0004

Official name: Przedsiebiorstwo Obstugi Inwestycji BUDMAG Marek Gutkowski
Size of the economic operator: Micro, small, or medium
Registration number: 9561556679

Postal address: ul. Stowikowa 13

Town: Przysiek

Postcode: 87-134

Country subdivision (NUTS): Bydgosko-Torunski (PL613)
Country: Poland

Email: gutkowski.marek@gmail.com

Telephone: +48 690808388

Roles of this organisation:

Subcontractor

ORG-0005
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Official name: Antemio Architektura Sp. z o.0.

Size of the economic operator: Micro, small, or medium
Registration number: 6772396366

Postal address: ul. Wiodzimierza Tetmajera 45A
Town: Krakow

Postcode: 31-352

Country subdivision (NUTS): Miasto Krakéw (PL213)
Country: Poland

Email: p.kuzma@antemio.com

Telephone: +48 606103964

Internet address: www.antemio.com

Roles of this organisation:

Subcontractor

8.1. ORG-0000
Official name: Publications Office of the European Union
Registration number: PUBL
Town: Luxembourg
Postcode: 2417
Country subdivision (NUTS): Luxembourg (LUOQO)
Country: Luxembourg
Email: ted@publications.europa.eu
Telephone: +352 29291
Internet address: https://op.europa.eu
Roles of this organisation:
TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: e41bc907-c1aa-400b-b5f2-00b93a382bd8 - 01

Form type: Result

Notice type: Contract or concession award notice — standard regime

Notice subtype: 30

Notice dispatch date: 26/05/2026 06:43:57 (UTC+00:00) Western European Time, GMT
Languages in which this notice is officially available: Polish

Notice publication number: 360853-2026

OJ S issue number: 100/2026

Publication date: 27/05/2026
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