

Poland-Warsaw: Natural risks or hazards protection services
OJ S 117/2023 20/06/2023
Contract award notice
Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

Postal address: ul. Żelazna 59 A

Town: Warszawa

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Postal code: 00-848

Country: Poland

Contact person: Zofia Żbikowska

E-mail: zofia.zbikowska@wody.gov.pl

Telephone: +48 221123877

Internet address(es):

Main address: <http://warszawa.wody.gov.pl/>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: państwowa osoba prawna

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

„Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ w Warszawie w latach 2023-2025” (6 części)

Reference number: WA.ROZ.2710.10.2023/ZZW

II.1.2. Main CPV code

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe w ramach dwukrotnej konserwacji wałów przeciwpowodziowych, zlokalizowanych wzdłuż rzek w Zarządzie Zlewni w Warszawie w latach 2023 - 2025.

Wykonawca – przed rozpoczęciem I konserwacji w każdym roku, objętym zakresem zamówienia - zobowiązany będzie do zabezpieczenia nadzoru przyrodniczego.

Wały przeciwpowodziowe, przewidziane do konserwacji, są zlokalizowane w czterech Nadzorach Wodnych; przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części „Opis przedmiotu zamówienia” zawierający informacje dotyczące zakresu i warunków wykonania zamówienia dla wszystkich części zamówienia jest zawarty w Załączniku Nr 9 do SWZ. Dla każdej części zamówienia zostały sporządzone formularze wyceny ofertowej i mapki lokalizacyjne, ponadto dla części 1 i 6 – szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia. Formularze wyceny ofertowej, szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, mapki lokalizacyjne stanowią Załącznik nr 8 do SWZ. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 1 471 032,18 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odc. Buraków - Nowy Kazuń oraz prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odc. Jabłonna - Nowy Dwór Maz.

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

Main site or place of performance: Nadzór Wodny w Warszawie

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odc. Buraków – Nowy Kazuń oraz prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odc. Jabłonna - Nowy Dwór Maz. (dwukrotna konserwacja) w Nadzorze Wodnym w Warszawie w latach 2023 - 2025.

Zasadniczymi pracami konserwacyjnymi są prace takie jak mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp i korony wału, wygrabianie wykoszonych ręcznie porostów.

Roboty na wałach prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na jednokrotnej kontroli (przed I konserwacją) skarp i korony wału pod kątem obecności gniazd zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu i warunków wykonania zamówienia zostały zawarte w załącznikach do SWZ: „Opisie przedmiotu zamówienia”, „Formularzach wyceny ofertowej”, mapkach lokalizacyjnych, wzorze umowy oraz dla części 1 – w szczegółowym „Opisie przedmiotu zamówienia”.

Terminy realizacji zamówienia w latach 2023, 2024 i 2025:

W roku 2023 - łącznie 105 dni, w tym:

Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni - rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.

I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.

II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, zakończenie nie później niż 12 listopada.

W roku 2024 - łącznie 105 dni, w tym:

Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.

I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.

II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, zakończenie nie później niż 12 listopada.

W roku 2025 - łącznie 105 dni, w tym:

Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.

I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.

II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, zakończenie nie później niż 12 listopada.

Realizacja usługi w latach 2023 – 2025: łącznie 315 dni.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie lewostronnych wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły na odcinku Ostrówek - Obórki oraz odcinek Obórki - Kępa Okrzewska
Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

Main site or place of performance: Nadzór Wodny w Górze Kalwarii

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie lewostronnych wałów przeciwpowodziowych rz.

Wisły na odcinku Ostrówek - Obórki oraz odcinek Obórki - Kępa Okrzewska (dwukrotna konserwacja) w Nadzorze Wodnym w Górze Kalwarii w latach 2023 - 2025.

Zasadniczymi pracami konserwacyjnymi są prace takie jak mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp i korony wału, wygrabianie wykoszonych ręcznie porostów.

Roboty na wałach prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na jednokrotnej kontroli (przed I konserwacją) skarp i korony wału pod kątem obecności gniazd zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu i warunków wykonania zamówienia zostały zawarte w załącznikach do SWZ: „Opisie przedmiotu zamówienia”, „Formularzach wyceny ofertowej”, mapkach lokalizacyjnych, wzorze umowy.

Terminy realizacji zamówienia w latach 2023, 2024 i 2025:

W roku 2023 - łącznie 105 dni, w tym:

Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni - rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.

I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.

II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, zakończenie nie później niż 12 listopada.

W roku 2024 - łącznie 105 dni, w tym:

Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.

I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.

II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, zakończenie nie później niż 12 listopada.

W roku 2025 - łącznie 105 dni, w tym:

Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.

I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.

II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, zakończenie nie później niż 12 listopada.

Realizacja usługi w latach 2023 – 2025: łącznie 315 dni.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie prawostronnych wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły na odcinku Wólka Gruszczyńska - Karczew
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

Main site or place of performance: Nadzór Wodny w Górze Kalwarii

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie prawostronnych wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły na odcinku Wólka Gruszczyńska - Karczew (dwukrotna konserwacja) w Nadzorze Wodnym w Górze Kalwarii w latach 2023 - 2025.

Zasadniczymi pracami konserwacyjnymi są prace takie jak mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp i korony wału, wygrabianie wykoszonych ręcznie porostów.

Roboty na wałach prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na jednokrotnej kontroli (przed I konserwacją) skarp i korony wału pod kątem obecności gniazd zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu i warunków wykonania zamówienia zostały zawarte w załącznikach do SWZ: „Opisie przedmiotu zamówienia”, „Formularzach wyceny ofertowej”, mapkach lokalizacyjnych, wzorze umowy.

Terminy realizacji zamówienia w latach 2023, 2024 i 2025:

W roku 2023 - łącznie 105 dni, w tym:

Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni - rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.

I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.

II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, zakończenie nie później niż 12 listopada.

W roku 2024 - łącznie 105 dni, w tym:

Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.

I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.

II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, zakończenie nie później niż 12 listopada.

W roku 2025 - łącznie 105 dni, w tym:

Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.

I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.

II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, zakończenie nie później niż 12 listopada.

Realizacja usługi w latach 2023 – 2025: łącznie 315 dni.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Wilga-Holendry, Wólka Gruszczyńska-Stare Podole, wału kierującego oraz wałów wstecznych rz. Wilgi, wałów wstecznych rz. Okrzejki

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

Main site or place of performance: Nadzór Wodny w Garwolinie

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Wilga-Holendry, Wólka Gruszczyńska - Stare Podole, wału kierującego oraz wałów wstecznych rz. Wilgi, utrzymanie wałów wstecznych rz. Okrzejki (dwukrotna konserwacja) w Nadzorze Wodnym w Garwolinie w latach 2023 - 2025.

Zasadniczymi pracami konserwacyjnymi są prace takie jak mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp i korony wału, wygrabianie wykoszonych ręcznie porostów.

Roboty na wałach prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na jednokrotnej kontroli (przed I konserwacją) skarp i korony wału pod kątem obecności gniazd zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu i warunków wykonania zamówienia zostały zawarte w załącznikach do SWZ: „Opisie przedmiotu zamówienia”, „Formularzach wyceny ofertowej”, mapkach lokalizacyjnych, wzorze umowy.

Terminy realizacji zamówienia w latach 2023, 2024 i 2025:

W roku 2023 - łącznie 105 dni, w tym:

Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni - rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.

I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.

II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, zakończenie nie później niż 12 listopada.

W roku 2024 - łącznie 105 dni, w tym:

Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.

I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.

II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, zakończenie nie później niż 12 listopada.

W roku 2025 - łącznie 105 dni, w tym:

Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.

I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.

II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, zakończenie nie później niż 12 listopada.

Realizacja usług w latach 2023 – 2025: łącznie 315 dni.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Utrzymanie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Ostrów - Mniszew
Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

Main site or place of performance: Nadzór Wodny w Garwolinie

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Ostrów - Mniszew (dwukrotna konserwacja) w Nadzorze Wodnym w Garwolinie w latach 2023 - 2025.

Zasadniczymi pracami konserwacyjnymi są prace takie jak mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp i korony wału, wygrabianie wykoszonych ręcznie porostów.

Roboty na wałach prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na jednokrotnej kontroli (przed I konserwacją) skarp i korony wału pod kątem obecności gniazd zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu i warunków wykonania zamówienia zostały zawarte w załącznikach do SWZ: „Opisie przedmiotu zamówienia”, „Formularzach wyceny ofertowej”, mapkach lokalizacyjnych, wzorze umowy.

Terminy realizacji zamówienia w latach 2023, 2024 i 2025:

W roku 2023 - łącznie 105 dni, w tym:

Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni - rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.

I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.

II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, zakończenie nie później niż 12 listopada.

W roku 2024 - łącznie 105 dni, w tym:

Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.

I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.

II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, zakończenie nie później niż 12 listopada.

W roku 2025 - łącznie 105 dni, w tym:

Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.

I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.

II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, zakończenie nie później niż 12 listopada.

Realizacja usługi w latach 2023 – 2025: łącznie 315 dni.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Część 6: Utrzymanie wałów rzeki Jeziorki

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

90721800 Natural risks or hazards protection services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

Main site or place of performance: Nadzór Wodny w Piasecznie

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest Część 6: Utrzymanie wałów rzeki Jeziorki (dwukrotna konserwacja) w Nadzorze Wodnym w Piasecznie w latach 2023 - 2025.

Zasadniczymi pracami konserwacyjnymi są prace takie jak mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp i korony wału, wygrabianie wykoszonych ręcznie porostów.

Roboty na wałach prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia Nadzoru przyrodniczego, polegającego na jednokrotnej kontroli (przed I konserwacją) skarp i korony wału pod kątem obecności gniazd zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz pod kątem występowania stanowisk chronionych gatunków roślin.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu i warunków wykonania zamówienia zostały zawarte w załącznikach do SWZ: „Opisie przedmiotu zamówienia”, „Formularzach wyceny ofertowej”, mapkach lokalizacyjnych, wzorze umowy oraz dla części 6 – w szczegółowym „Opisie przedmiotu zamówienia”.

Terminy realizacji zamówienia w latach 2023, 2024 i 2025:

W roku 2023 - łącznie 105 dni, w tym:

Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni - rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.

I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.

II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, zakończenie nie później niż 12 listopada.

W roku 2024 - łącznie 105 dni, w tym:

Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.

I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.

II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, zakończenie nie później niż 12 listopada.

W roku 2025 - łącznie 105 dni, w tym:

Nadzór przyrodniczy – okres realizacji 30 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 15 maja.

I konserwacja – okres realizacji 35 dni – nie może się rozpocząć przed wykonaniem nadzoru przyrodniczego i nie wcześniej niż 15 czerwca.

II konserwacja - okres realizacji 40 dni – rozpoczęcie nie wcześniej niż 1 października, zakończenie nie później niż 12 listopada.

Realizacja usługi w latach 2023 – 2025: łącznie 315 dni.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 045-132112](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Utrzymanie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odc. Buraków - Nowy Kaziń oraz prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odc. Jabłonna - Nowy Dwór Maz.

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

14/06/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 6

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Łukasz Chroboczek

Town: Mała Słońca

NUTS code: PL63 Pomorskie

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 728 818,31 PLN

Total value of the contract/lot: 547 833,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

The contract is likely to be subcontracted Value or proportion likely to be subcontracted to third parties Proportion: 50 %

Section V: Award of contract

Lot No: 2

Title:

Utrzymanie lewostronnych wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły na odcinku Ostrówek - Obórki oraz odcinek Obórki - Kępa Okrzewska

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

13/06/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 8

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Roboty Ziemno-Melioracyjne Zbigniew Bronisz

Town: Warszawice

NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 511 829,18 PLN

Total value of the contract/lot: 242 218,38 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 3

Title:

Utrzymanie prawostronnych wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły na odcinku Wólka Gruszczyńska - Karczew

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

13/06/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 12

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Roboty Ziemne i Melioracyjne Łukasz Kurek

Town: Warszówka

NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 472 557,54 PLN

Total value of the contract/lot: 219 036,30 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 4

Title:

Utrzymanie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Wilga-Holendry, Wólka Gruszczyńska-Stare Podole, wału kierującego oraz wałów wstecznych rz. Wilgi, wałów wstecznych rz. Okrzejki

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

13/06/2023

V.2.2.

Information about tenders

Number of tenders received: 15

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: ARMEL Arkadiusz Bronisz

Town: Warszawice

NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 437 826,19 PLN

Total value of the contract/lot: 199 198,20 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 5

Title:

Utrzymanie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły na odcinku Ostrów - Mniszew

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract**V.2.1. Date of conclusion of the contract**

13/06/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 14

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Roboty Ziemne i Melioracyjne Łukasz Kurek

Town: Warszówka

NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 295 891,10 PLN

Total value of the contract/lot: 155 086,25 PLN

V.2.5. Information about subcontracting**Section V: Award of contract**

Lot No: 6

Title:

Część 6: Utrzymanie wałów rzeki Jeziorki

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

13/06/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 8

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: WUSER SYSTEM Eliza Grajner-Rudaś

Town: Piaseczno

NUTS code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 152 799,26 PLN

Total value of the contract/lot: 107 660,05 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

I. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, klauzulę informacyjną z art. 13 RODO, dotyczącą przetwarzania danych osobowych, warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym wymaganych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykaz wymaganych załączników składanych wraz z ofertą, wzór umowy, informacje na temat wadium oraz pozostałe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia zawiera dokument zamówienia – SWZ z załącznikami.

II. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

III. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

IV. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

V. Podstawy wykluczenia: z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie:

- art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7 ustawy Pzp,
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835),
- art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022).

VI. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe:

1. składany wraz z ofertą – formularz JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art.108 ust.1, art.109 ust.1 pkt 4, 5, 6 7 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2022 r. poz. 835 oraz oświadczenia dotyczące zakazu z art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014;
 2. na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona) - aktualne na dzień złożenia - podmiotowe środki dowodowe:
 - a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
 - b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
 - c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
 - d) oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
 - e) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2022 r. poz. 835 i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014.
- VII. W związku z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, kwoty, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości i poszczególnych części zamówienia są podane w pkt 4.7 SWZ.
- VIII. Zamawiający, działając na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: <http://www.uzp.gov.pl/kio>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej są regulowane przepisami działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach, określonych w art. 515:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
- 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust.1 i 2 wnosi się w terminie:
- 1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Internet address: <http://www.uzp.gov.pl/>

VI.5. Date of dispatch of this notice

15/06/2023