

Italy-Venice: Orthopaedic prostheses

OJ S 179/2017 19/09/2017

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Regione del Veneto — Giunta Regionale — Dorsoduro 3901 — Venezia

Postal address: Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901

Town: Venezia

Postal code: 30123

Country: Italy

Contact person: Passaggio Gaudenzio 1, Padova

For the attention of: Nicola De Conti

E-mail: acquisticentriazzati.eproc@pec.regione.veneto.it

Telephone: +39 0498778291-8229

Internet address(es):

General address of the contracting authority: <http://www.regione.veneto.it>

Address of the buyer profile: <http://www.regione.veneto.it>

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.3. Main activity

Health

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

Procedura aperta telematica per la fornitura suddivisa in lotti, mediante accordo quadro, di protesi di anca e cementi in fabbisogno alle aziende sanitarie della Regione del Veneto.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Supplies

NUTS code ITH3 Veneto

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Procedura aperta per la fornitura, mediante accordo quadro, suddivisa in 42 lotti di protesi di anca e di cementi. Per i CIG si vedano gli atti di gara.

II.1.6. CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for one or more lots

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

69 292 885,12 EUR IVA esclusa (di cui 59 393 901,54 EUR per il contratto triennale e 9 898 983,58 EUR per l'opzione di proroga per ulteriori 180 giorni). Per il dettaglio dei singoli lotti si vedano gli atti di gara.

II.2.2. Information about options

Options: yes

Description of options: Opzione di proroga per 180 giorni come sopra descritta.

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1

Lot title: Lotto 1

1) Short description

Sistema di Protesi d'anca da 1° impianto non cementato costituito da: cotile press-fit; stelo retto a collo fisso.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 3 442 380,48 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 2

Lot title: Lotto 2

1)

Short description

Sistema di Protesi d'anca da 1° impianto non cementato costituito da: cotile press-fit con viti; stelo retto a collo fisso.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 19 120 339,35 EUR.

4) Indication about different time frame or duration**5) Additional information about lots**

Lot No: 3

Lot title: Lotto 3

1) Short description

Sistema di Protesi d'anca da 1° impianto non cementato costituito da: cotile press-fit con viti; stelo anatomico a collo mobile.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 1 900 956,79 EUR.

4) Indication about different time frame or duration**5) Additional information about lots**

Lot No: 4

Lot title: Lotto 4

1) Short description

Sistema di Protesi d'anca da 1° impianto non cementato costituito da: cotile press-fit con viti; stelo anatomico a collo fisso.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 722 933,75 EUR.

4) Indication about different time frame or duration**5) Additional information about lots**

Lot No: 5

Lot title: Lotto 5

1) Short description

Sistema di Protesi d'anca da 1° impianto non cementato costituito da: cotile press-fit; stelo anatomico a collo mobile.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 980 730,56 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 6

Lot title: Lotto 6

1) Short description

Sistema di Protesi d'anca da 1° impianto non cementato costituito da: cotile press-fit con viti; stelo anatomico a collo mobile.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 847 560,35 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 7

Lot title: Lotto 7

1) Short description

Sistema di Protesi d'anca da 1° impianto NON CEMENTATO costituito da: cotile press-fit; stelo retto a collo mobile.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 5 570 754,26 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 8

Lot title: Lotto 8

1) Short description

Sistema di Protesi d'anca da 1° impianto NON CEMENTATO costituito da: cotile press-fit con viti; stelo retto a collo mobile.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 3 536 513,75 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 9

Lot title: Lotto 9

1) Short description

Sistema di endoprotesi cementata.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 249 375 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 10

Lot title: Lotto 10

1) Short description

Sistema di endoprotesi press-fitt.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 210 000 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 11

Lot title: Lotto 11

1) Short description

Sistema di endoprotesi cementata con testa biarticolare.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 2 415 000 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 12

Lot title: Lotto 12

1) Short description

Sistema di endoprotesi press-fit con testa biarticolare.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 3 162 250 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 13

Lot title: Lotto 13

1) Short description

Sistema di Protesi d'anca da 1° impianto NON CEMENTATO costituito da: cotile press-fit; stelo corto monoblocco.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 2 180 593,19 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 14

Lot title: Lotto 14

1) Short description

Sistema di Protesi d'anca da 1° impianto NON CEMENTATO costituito da: cotile press-fit con viti; stelo corto monoblocco.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 4 746 000 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 15

Lot title: Lotto 15

1) Short description

Sistema di Protesi d'anca da 1° impianto NON CEMENTATO costituito da: cotile press-fit; stelo corto a collo mobile.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 798 000 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 16

Lot title: Lotto 16

1) Short description

Sistema di Protesi d'anca da 1° impianto NON CEMENTATO costituito da: cotile press-fit con viti; stelo corto a collo mobile.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 1 102 850 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 17

Lot title: Lotto 17

1) Short description

Sistema di Protesi d'anca da 1° impianto NON CEMENTATO costituito da: cotile press-fit; stelo corto monoblocco a conservazione del collo.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 574 000 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 18

Lot title: Lotto 18

1) Short description

Sistema di Protesi d'anca da 1° impianto NON CEMENTATO costituito da: cotile press-fit con viti; stelo corto monoblocco a conservazione del collo.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 1 995 000 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 19

Lot title: Lotto 19

1) Short description

Sistema di Protesi d'anca da 1° impianto costituito da: cotile press-fit a doppia mobilità; stelo press-fit.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 1 545 600 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 20

Lot title: Lotto 20

1) Short description

Sistema di Protesi d'anca da 1° impianto costituito da: cotile press-fit a doppia mobilità; stelo cementato.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 241 500 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 21

Lot title: Lotto 21

1) Short description

Sistema di Protesi d'anca da 1° impianto costituito da: cotile cementato a doppia mobilità; stelo press-fit.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 322 000 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 22

Lot title: Lotto 22

1) Short description

Sistema di Protesi d'anca da 1° impianto costituito da: cotile cementato a doppia mobilità; stelo cementato.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 168 000 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 23

Lot title: Lotto 23

1) Short description

Cotile monoblocco in polietilene.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3)

Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 241 500 EUR.

4) Indication about different time frame or duration**5) Additional information about lots**

Lot No: 24

Lot title: Lotto 24

1) Short description

Sistema di Protesi d'anca da 1° impianto NON CEMENTATO costituito da: cotile monoblocco, stelo press-fit.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 779 100 EUR.

4) Indication about different time frame or duration**5) Additional information about lots**

Lot No: 25

Lot title: Lotto 25

1) Short description

Cotile NON CEMENTATO monoblocco press-fit.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 733 025,16 EUR.

4) Indication about different time frame or duration**5) Additional information about lots**

Lot No: 26

Lot title: Lotto 26

1) Short description

Cotile NON CEMENTATO monoblocco press-fit.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 1 682 450 EUR.

4) Indication about different time frame or duration**5) Additional information about lots**

Lot No: 27

Lot title: Lotto 27

1) Short description

Cotile NON CEMENTATO ad appoggio con viti.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 409 500 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 28

Lot title: Lotto 28

1) Short description

Cotile NON CEMENTATO ad appoggio con viti.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 957 600 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 29

Lot title: Lotto 29

1) Short description

Stelo retto a collo fisso non cementato.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 2 683 800 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 30

Lot title: Lotto 30

1) Short description

Stelo retto a collo mobile non cementato.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 1 428 000 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 31

Lot title: Lotto 31

1) Short description

Stelo retto a collo fisso non cementato.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 1 323 000 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 32

Lot title: Lotto 32

1) Short description

Stelo retto a collo mobile non cementato con fittone a composizione modulare.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 848 400 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 33

Lot title: Lotto 33

1) Short description

Stelo anatomico a collo mobile non cementato con fittone a composizione modulare.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 394 800 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 34

Lot title: Lotto 34

1) Short description

Stelo cementato.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 172 900 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 35

Lot title: Lotto 35

1) Short description

Tappi endomidollari espandibili e riassorbibili.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 136 395 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 36

Lot title: Lotto 36

1) Short description

Tappi endomidollari in polietilene.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 45 920 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 37

Lot title: Lotto 37

1) Short description

Cemento osseo.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 134 557,50 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 38

Lot title: Lotto 38

1) Short description

Cemento osseo antibiotato.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 264 600 EUR.

4)

Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 39

Lot title: Lotto 39

1) Short description

Cemento Osseo con doppio antibiotico (doppio antibiotico gentamicina solfato — clindamicina).

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 357 700 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 40

Lot title: Lotto 40

1) Short description

Sistema di miscelazione, con aspirazione, di cementi per interventi di protesi articolari con iniettore monouso, idoneo per i prodotti di cui ai lotti 38, 39 e 40.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 173 250 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 41

Lot title: Lotto 41

1) Short description

Sistema di Cementazione con cemento precaricato.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 274 050 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Lot No: 42

Lot title: Lotto 42

1) Short description

Sistema di cementazione con cemento precaricato antibiotato.

2) CPV code(s)

33183200 Orthopaedic prostheses

3) Quantity or scope

Importo per 36 mesi comprensivo della proroga per 180 giorni IVA esclusa: 420 000 EUR.

4) Indication about different time frame or duration

5) Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

Per i concorrenti: garanzia provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.2.2. Economic and financial ability

III.2.3. Technical and professional ability

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

2016.016B

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

Prior information notice

Notice number in the OJ S: [2016/S 080-141901](#) of 23.4.2016

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

10.11.2017 - 15:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Italian.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in days: 365 (from the date stated for receipt of tender)

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Place:

Vedi informazioni complementari.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

VI.3. Additional information

I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando la piattaforma SinTel all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.

È onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'UO Acquisti Centralizzati SSR — CRAV e gli offerenti avverranno, ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante la piattaforma SinTel.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all'UO Acquisti Centralizzati SSR — CRAV tramite la piattaforma SinTel, entro e non oltre il quattordicesimo giorno (14 gg) antecedente la scadenza delle termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara. In tal

senso farà fede la data di ricezione della PEC da parte dell'UO Acquisti Centralizzati SSR — CRAV. Le richieste dovranno riportare l'oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti. Entro 6 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'UO Acquisti Centralizzati SSR — CRAV procederà a pubblicare sulla piattaforma SinTel, le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l'esito della gara ad aggiudicazione definitiva avvenuta.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23.7.2014 (e rinnovato in data 7.9.2015), ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>. Il bando G.U.U.E. sarà pubblicato per estratto su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a maggiore diffusione locale. Le spese per la pubblicazione nei termini di legge saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dalle ditte aggiudicatarie.

Il Responsabile del procedimento è l'avv. Nicola De Conti.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: TAR Veneto
Postal address: Cannaregio 2277
Town: Venezia
Postal code: 30121
Country: Italy

VI.4.2. Review procedure

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5. Date of dispatch of this notice

14.9.2017