

Poland-Legnica: Installation services of furnaces**OJ S 118/2023 21/06/2023****Contract award notice****Services****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

Postal address: Złotoryjska 89

Town: Legnica

NUTS code: PL516 Legnicko-głogowski

Postal code: 59-220

Country: Poland

E-mail: przetargi.legnica@imn.lukasiewicz.gov.pl**Internet address(es):**Main address: <http://www.imn.legnica.pl>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: JB

I.5. Main activity

Other activity: nauka

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Usługa remontów, napraw i modernizacji agregatów hutniczych wraz z przyległą infrastrukturą technologiczną - część a piec KPO4

Reference number: ZP/L/25A/23

II.1.2. Main CPV code

51135000 Installation services of furnaces

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu generalnego krótkiego pieca obrotowego KPO4 do produkcji stopów ołowiu w zakresie branży wymurówkowej oraz konstrukcyjno-mechanicznej , a także niezbędnych napraw i modernizacji urządzeń i instalacji pomocniczych instalacji pieca KPO4 wraz z niezbędnymi pracami budowlano-montażowymi.

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 2 152 200,00 PLN

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

Main site or place of performance: Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Dział Produkcji Hutniczej, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM Legnica)

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu generalnego krótkiego pieca obrotowego KPO4 do produkcji stopów ołowiu w zakresie branży wymurówkowej oraz konstrukcyjno-mechanicznej , a także niezbędnych napraw i modernizacji urządzeń i instalacji pomocniczych instalacji pieca KPO4 wraz z niezbędnymi pracami budowlano-montażowymi.
Maksymalna ilość roboczogodzin - 14850 rbh.

II.2.5. Award criteria

Price

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

- Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in accordance with the strict conditions stated in the directive

Explanation:

Zamawiający udzielił zamówienia na mocy art. 214 ust. 1 pkt 5) ustawy p.z.p., w myśl tego artykułu "ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć , wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia". Uzasadnienie faktyczne: w wyniku nadmiernego zużycia wyłożenia ogniotrwałego pieca w stosunku do przewidywanego czasu jego pracy, konieczne było awaryjne jego zatrzymanie do remontu polegającego na wymianie zużytej wymurówki ogniotrwałej na około 4 miesiące przed szacowanym terminem jego przekazania do remontu. Z uwagi na brak zmian w technologii procesu wytopu ołowiu oraz stabilnej jakości wsadu, powyższego zatrzymania nie sposób było przewidzieć i było ono niezależne od działania lub braku działania Zamawiającego. Zdarzenie to pozostawało całkowicie poza jego wpływem i

wolą. Dlatego też planowany remont został awaryjnie przeprowadzony, celem utrzymania ciągłości procesów przerobu odpadów ołowionośnych. Niewykonanie remontu lub jakakolwiek zwłoka spowodowałyby nadmierny i nieplanowany przyrost ilości odpadów niebezpiecznych na tymczasowym składowisku Huty Miedzi "Legnica" i możliwe przekroczenia w dopuszczalnej ilości zmagazynowanego odpadu. Doprowadziłoby to do znacznej szkody w środowisku. Jednocześnie postój pieca w czasie oczekiwania na przeprowadzenie pełnej procedury otwartej spowodowałby ogromne straty finansowe u Zamawiającego i całkowite zamknięcie instalacji, które doprowadziłoby do znacznych skutków społecznych w postaci utraty miejsc pracy przez 160 pracowników Zamawiającego.

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Usługa remontów, napraw i modernizacji agregatów hutniczych wraz z przyległą infrastrukturą technologiczną - część piec KPO4

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

04/05/2023

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 1

Number of tenders received from SMEs: 1

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe spółka z o.o.

Town: Legnica

NUTS code: PL Polska

Country: Poland

The contractor is an SME: yes

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 2 152 200,00 PLN

Total value of the contract/lot: 2 152 200,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza

Postal address: ul. Postępu 17 A

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice

16/06/2023