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Poland-Gdansk: Preservation services of historical buildings
OJ S 184/2017 26/09/2017

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

1. Name and addresses
Official name: Nadbattyckie Centrum Kultury w Gdarnsku
Postal address: ul. Korzenna 33/35
Town: Gdansk
Postal code: 80-851
Country: Poland
Contact person: www.nck.org.pl
For the attention of: Matgorzata Poluchowicz
E-mail: biuro@bozp.com.pl
Telephone: +48 586208231
Fax: +48 586208231
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.nck.org.pl

.2. Type of the contracting authority
Other: samorzadowa instytucja kultury

1.3. Main activity
Recreation, culture and religion

.4. Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

I.1. Description

I.1.1. Title
Rekonstrukcja organéw bocznych z kosciota sw. Jana w Gdansku.

1.1.2. Type of contract and place of performance or delivery
Supplies
Purchase
Main site or place of performance: Kosciot sw. Jana Gdansk.
NUTS code PL633 Trojmiejski

1.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)

I.1.4. Short description of the contract or purchase(s)
1. Przedmiotem zaméwienia jest rekonstrukcja 30 — gtosowych barokowych organéw
piszczatkowych — organéw bocznych wraz z szafa organowg w koéciele Sw. Jana w Gdansku.
Zamowienie finansowane jest z budzetu Samorzgdu Wojewddztwa Pomorskiego oraz ze
srodkéw Unii Europejskiej, w ramach projektu ,Rewaloryzacja i adaptacja kosciota sw. Jana w

377979-2017 Page 1/6


https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/377979-2017
mailto:biuro@bozp.com.pl?subject=TED
http://www.nck.org.pl

Gdansku na Centrum sw. Jana — etap II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8:
Konwersja, Dziatania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, budowa, montaz wraz z intonacja,
strojeniem i uruchomieniem nowych organdw piszczatkowych oraz zaprojektowanie, budowa i
montaz szafy organowej na emporze chéralnej, w pétnocnej czeéci transeptu kosciota Sw.
Jana w Gdansku.

Pod wzgledem konstrukcji i stylistyki wykonawczej odtwarza¢ bedg, co do formy
architektonicznej, rozwigzan technicznych oraz stylistyki muzycznej, organy zbudowane w tym
miejscu przez Johanna Rohdego w 1760 roku, zachowujgc wskazane, okreslone cechy
stylistyczne oraz parametry techniczne instrumentu historycznego.

3. Zamdwienie obejmuje budowe organdw na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu oraz ich dostarczenie i zamontowanie w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

4. Koncepcja odbudowy historycznych organow Johanna Rhode w kosciele sw. Jana w
Gdansku zaktada wierne odtworzenie obudowy zewnetrznej (szafy organowej) i 30-gtosowego
instrumentu w stylistyce budownictwa organdw charakterystycznej dla regionu battyckiego w
XVIII wieku.

1.1.5. CPV code(s)
92522200 Preservation services of historical buildings - IA13, 37311300 Musical organs

1.1.6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

I1.2. Total value of the contract/lot

11.2.1. Total value of the contract/lot
Value: 3411 000 PLN
excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure
Open

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of
1. Cena. Weighting 50
2. Doswiadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamowienia. Weighting 30
3. Okres gwaranc;ji. Weighting 5
4. llos¢ oferowanych bezptatnych przeglgdéw gwarancyjnych. Weighting 15

IV.2.2. Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no

IV.3. Administrative information
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IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority
ZPINCK/4/2017

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure
Contract notice
Notice number in the OJ S: 2017/S 107-216080 of 7.6.2017
Other previous publications
Notice number in the OJ S: 2017/S 114-230478 of 16.6.2017
Notice number in the OJ S: 2017/S 125-255330 of 4.7.2017

Section V: Award of contract

V.1. Date of conclusion of the contract
6.9.2017

V.2. Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received by electronic means: 0

V.3. Name and address of the contractor
Official name: Konsorcjum w sktadzie: Manufacture d'orgues Schumacher sprl-Schumacher
Orgelbau GmbH, SLJ Budowa Organéw Szymon Lech Januszkiewicz
Postal address: Niedalino 10, 76-024 Swieszyno Langesthal 130, 4700 Eupen Belgia
Town: Niedalino
Postal code: 76-024
Country: Poland

V.4. Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot:
Value: 3 937 226,39 PLN
Total value of the procurement:

Value: 3411 000 PLN
excluding VAT

V.5. Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes
Identification of the project: Zamdwienie finansowane jest z budzetu Samorzgdu Wojewddztwa
Pomorskiego oraz ze srodkéw Unii Europejskiej, w ramach projektu ,Rewaloryzacja i
adaptacja kosciota sw. Jana w Gdansku na Centrum $sw. Jana — etap II”, realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej 8: Konwersja, Dziatania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo
kulturowe wspoffinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

VI.2. Additional information
1. Istotne zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy mogag by¢ dokonane w nastepujgcych przypadkach i zakresie:
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1) wskutek zmian obowigzujgcych przepisow prawa, norm, majgcych wptyw na warunki
umowy; zmiany bedg dokonane w zakresie w jakim konieczne bedzie dostosowanie
dotychczasowych rozwigzan do nowych regulacji prawnych,

2) z powodu wystgpienia zdarzen losowych majgcych charakter sity wyzszej, ktore
uzasadniajg wprowadzenie zmian do umowy; takich jak: akty terroru, wojny wypowiedziane i
niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osuniecia gruntu, trzesienia
ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolg
ktérejkolwiek ze stron i ktérym zadna ze stron nie mogta zapobiec, przy czym zmiany mogg
by¢ dokonane w zakresie:

a) wydtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas wystgpienia zdarzenia i ewentualnie
usuwania jego skutkow,

b) zakresu prac w stopniu nie wykraczajgcym poza okreslenie przedmiotu zaméwienia
zawarte w SIWZ, jezeli wskutek sity wyzszej konieczne bedzie np. ograniczenie zakresu prac
lub wykonanie dodatkowych czynnosci zwigzanych z usuwaniem skutkow zdarzenia,

3) w razie zlecenia przez zamawiajgcego wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, ktére
wymagajg dodatkowego czasu na wykonanie zamoéwienia; zmiana moze nastgpi¢ w zakresie
terminu realizacji zamowienia podstawowego, o czas wykonywania prac dodatkowych i/lub
zamiennych

4) w przypadku zgtoszenia przez wykonawce wystgpienia koniecznosci wykonania prac
zamiennych, w szczegodlnosci wynikajacej z niezbednej zmiany technologii wykonania
stwierdzonej przez wykonawce, komisje konserwatorskg, PWKZ lub nadzér organologiczny,
przy czym zmiana moze dotyczy¢ zakresu prac w stopniu nie wykraczajgcym poza okreslenie
przedmiotu zaméwienia zawarte w SIWZ,

5) w zakresie zmiany terminu realizacji zamdwienia, z przyczyn lezgcych po stronie
zamawiajgcego — opOznienia zamawiajgcego w przekazaniu terenu prac, lub w zakresie
dokonywania odbiorow, zawieszenia prac przez zamawiajgcego, 0 czas opdznienia lub
zawieszenia,

6) w zakresie zmiany terminu realizacji zamdwienia, z powodu przedtuzajgcych sie uzgodnien
z organami administracji, komisjg konserwatorskg i innych procedur administracyjnych,
majgcych wptyw na termin realizacji umowy, z przyczyn nie lezgcych po stronie wykonawcy,
przy czym termin moze ulec wydtuzeniu o czas trwania uzgodnien,

7) w przypadku zaistnienia obowigzku wykonania dodatkowych badan, opracowan lub
uzgodnien, zmiana moze dotyczy¢ zakresu prac w stopniu nie wykraczajgcym poza okreslenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ, oraz wydtuzenia terminu realizacji zamowienia o
czas wykonywania dodatkowych badan, opracowan lub uzyskiwania uzgodnien,

8) wystgpienia koniecznosci wykonania przedmiotu zamowienia w sposob inny niz przyjeto w
SIWZ, ofercie lub projekcie wykonawcy, z zastosowaniem innych technik lub materiatow, jezeli
zmiana taka bedzie korzystniejsza lub konieczna dla przedmiotu zamowienia lub zabytku,
zmiana moze dotyczy¢ zakresu zamowienia w stopniu nie wykraczajgcym poza okreslenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ

9) gdy wprowadzenie zmian dotyczgcych zakresu lub technologii prac zaleci lub nakaze
PWKZ lub komisja konserwatorska,

10) w przypadku zgtoszenia przez wykonawce lub nadzor wystgpienia konieczno$ci
wykonania prac dodatkowych, w szczegolnosci wynikajgcych z zalecen komisji
konserwatorskiej, PWKZ, nadzoru organologicznego, przy czym zmiana moze dotyczyc¢
zakresu prac w stopniu nie wykraczajgcym poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawarte w
SIWZ,

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i nie podlega p6zniejszym zmianom, za wyjgtkiem
przypadkéw gdy:

1) Zamawiajgcy zleci Wykonawcy wykonanie prac zamiennych, lub dodatkowych,
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skutkujgcych zmiang kosztow prac, zgodnie z podpisanym wczesniej protokotem
koniecznosci, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwigkszone lub zmniejszone o wartos¢
prac zamiennych, lub dodatkowych, wskazang w kosztorysie przygotowanym przez
wykonawce i zaakceptowanym przez zamawiajgcego,

2) Wykonawca nie wykona prac w jakiejkolwiek cze$ci, wynagrodzenie wykonawcy zostanie
zmniejszone o warto$¢ prac niewykonanych,

3) zostanie ograniczony zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, wynagrodzenie wykonawcy
zostanie zmniejszone o wartos¢ prac zaniechanych, wskazang w kosztorysie przygotowanym
przez wykonawce i zaakceptowanym przez zamawiajgcego,

4) nastgpi zmiana obowigzujgcej stawki podatku od towardw i ustug (VAT).

4. Jesli o zmiane wnioskuje wykonawca, przedktada zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy.

5. Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia
w wyznaczonym, nie krotszym niz 10 dni, terminie, aktualnych na dzien ztozenia,
dokumentéw potwierdzajgcych, ze oferowane dostawy spetniajg wymagania zamawiajgcego,
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, to jest: wstepny projekt zawierajgcy:

1) zwymiarowang wizualizacje prospektu instrumentu we wnetrzu Kosciota,

2) zwymiarowany przekréj podtuzny szafy organowej na wysokosci ca. 1 m od poziomu
empory organowej uwzgledniajgcy rozmieszczenie poszczegolnych sekcji instrumentu,

3) zwymiarowany przekréj podtuzny szafy organowej na wysokosci ca. 5 m od poziomu
empory organowej uwzgledniajgcy rozmieszczenie poszczegdlnych sekcji instrumentu

4) zwymiarowany przekréj poprzeczny szafy organowej wzdtuz i w poprzek uwzgledniajgcy
rozmieszczenie poszczegolnych sekcji instrumentu,

5) zwymiarowany rysunek w pionie i w poziomie obrazujgcy rozmieszczenie miechow
instrumentu.

Wstepny projekt winien ukazywac w szczegdlnosci nastepujgce elementy:

1) usytuowanie wiatrownic,

2) usytuowanie miechow,

3) usytuowanie i rozplanowanie stotu gry.

Ww. dokumenty muszg uwzglednia¢ wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia.
Moga by¢ wykonane odrecznie w technice graficznej, lub przy uzyciu programow
komputerowych w widoku en face lub perspektywicznym, na papierze w formacie A-3.

VI1.3. Procedures for review

VI.3.1. Review body
Official name: Krajowa Izba Odwotawcza
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.3.2. Review procedure

VI.3.3. Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwotawcza
Postal address: ul. Postepu 17a
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V1.4,

377979-2017

Town: Warszawa

Postal code: 02-676

Country: Poland

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

Date of dispatch of this notice
21.9.2017
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