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See the notice on TED website 381268-2023 - Result
Germany-Bonn: Buildings of particular historical or architectural interest
OJ S 120/2023 26/06/2023
Contract award notice
Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Postal address: Schlegelstraße 1
Town: Bonn
NUTS code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Postal code: 53113
Country: Germany
E-mail: felix.freynhagen@denkmalschutz.de
Telephone: +49 30-626406371

:Internet address(es)
Main address: www.denkmalschutz.de

Type of the contracting authority
Other type: Stiftung privaten Rechts

Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Schloss Stolberg Südharz , Erweiterter Rohbau, Bauteile A-F
Reference number: S-379

Main CPV code
45212350 Buildings of particular historical or architectural interest

Type of contract
Works

Short description
Fertigstellung der erweiterten Rohbauarbeiten, darunter vorbereitende Arbeiten incl. 
Baustelleneinrichtung, Maurer-, Beton- Putz-, Naturstein- und Zimmererarbeiten; 
restauratorische Begleitung in geringerem Umfang.

Information about lots
This contract is divided into lots: no

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/381268-2023
mailto:felix.freynhagen@denkmalschutz.de?subject=TED
http://www.denkmalschutz.de
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Total value of the procurement
Value excluding VAT: 0,01 EUR

Description

Additional CPV code(s)
45210000 Building construction work

Place of performance
NUTS code: DEE0A Mansfeld-Südharz

Description of the procurement
S-379 Erweiterter Rohbau - BT A bis F Ausführung erfolgt an den Gebäudeteilen A, B, C, D, E 
und F des Schlosskomplexes in allen Etagen. Schwierige Zugänglichkeit der Baustelle, 
beengte Zufahrt, wenig Lagerfläche vor Ort. Teilbereiche des Schlosses sind für die 
Öffentlichkeit nutzbar und bleiben während der Bauzeit geöffnet! 0. Vorbereitende Arbeiten 
einschl. Baustelleneinrichtung - Manueller Abbruch von Putzflächen und teilweiser Rückbau 
von Mauerwerk - Rückbau von Gipskartontrockenbaukonstruktionen - Erdaushub für 
Frostschürze 1. Maurerarbeiten - Reparaturarbeiten am geschieferten gipshaltigen 
Bruchsteinmauerwerk, Kleinflächen in vielen Bereichen - Ausmauerung von 
Fachwerkkonstruktionen im Innen- und Außenbereich - Arbeiten an Kleinflächen unter 
Berücksichtigung der Denkmaleigenschaften 2. Betonarbeiten - Betonschneidarbeiten in 
monolithische Wandfläche 1 Türöffnung - Errichtung von Frostschürzen und Bodenplatte, 
Kleinflächen 15 m² - Einbau Kleinfläche Bodenplatte im Bestand 20 m³ - Einbau Heizestrich 
190 m² 3. Putzarbeiten denkmalgerechte Ausführung unter Verwendung von Putzbrettern, 
bewegte Oberfläche - 1.875 m²Lehminnenputz auf Fachwerk, auch in Stampflehmausführung 
- 740 m² Heißkalk auf Bruchsteinmauerwerk Wand- und Gewölbeflächen - 2.095 m² 
Wärmedämmputz auf Bruchsteinmauerwerk - 2.045 m² Kalkputz auf Innenwand- und 
Deckenflächen - 790 m² Außenputz Fachwerk und Bruchstein als Kalkputz 4. 
Natursteinarbeiten - Reparaturarbeiten an 2 historischen Sandsteintreppenanlagen 
(Wendelsteine) einschl. Türeinfassungen - Ausführung von Vierungen, Antragungen und 
Retuschen 5. Zimmererarbeiten (geringer Umfang) - Reparaturen an 
Fachwerkinnenkonstruktionen und Deckenbalken - 1.905 m² Arbeiten am Fußbodenaufbau 6. 
Restauratorische Begleitung (geringer Umfang) - Konzepterstellung und Begleitung in 
relevanten Bereichen Der Baubeginn für das Gewerk erweiterter Rohbau ist für die 15. KW 
2023 geplant. Der Bauverlauf wird gestaffelt nach Bauteilen ausgeführt, Beendigung der 
Gesamtmaßnahmen 35. KW 2025, Teilleistungen werden 2023 und 2024 nach Bauablaufplan 
fertiggestellt. Zur Leistungserbringung muss jeweils an 3-4 Bauteilen parallel gearbeitet 
werden. Es wird erwartet, die Baustelle durchgehend von 2023 bis 2025 zu besetzen.

Award criteria
Price

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
Der Bauherr behält sich vor, die ausgeschriebenen Leistungen oder Teile der 
ausgeschriebenen Leistungen zu vergeben.
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Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 030-084776

Information about termination of dynamic purchasing system

Information about termination of call for competition in the form of a prior information 
notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title:
Schloss Stolberg Südharz , Erweiterter Rohbau, Bauteile A-F

A contract/lot is awarded: yes

Award of contract

Date of conclusion of the contract
21/06/2023

Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

Name and address of the contractor
Official name: Denkmalpflege Mühlhausen Huschenbeth GmbH & Co KG
Postal address: Thomas Müntzer Str. 15
Town: Mühlhausen
NUTS code: DEG09 Unstrut-Hainich-Kreis
Postal code: 99974
Country: Germany
The contractor is an SME: yes

Information on value of the contract/lot

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/084776-2023
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Total value of the contract/lot: 0,01 EUR

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

Additional information
Der Gesamtwert des Auftrags stellt ein Geschäfts-/Betriebsgeheimnis dar und wird daher nicht 
bekannt gegeben.

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer bei der Bezirksregierung Köln
Postal address: Zeughausstr. 2-10
Town: Köln
Postal code: 50667
Country: Germany
E-mail: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de
Telephone: +49 221-1472954
Internet address: https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/

Body responsible for mediation procedures
Official name: Vergabekammer bei der Bezirksregierung Köln
Postal address: Zeughausstraße 2-10
Town: Köln
Postal code: 50667
Country: Germany

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Vergabekammer bei der Bezirksregierung Köln
Postal address: Zeughausstraße 2-10
Town: Köln
Postal code: 50667
Country: Germany

Date of dispatch of this notice
21/06/2023

mailto:VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de?subject=TED
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/

