

Germany-Haan: Engineering design services

OJ S 120/2023 26/06/2023

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Bergisch-Rheinischer Wasserverband

Postal address: Düsseldorf Str. 2

Town: Haan

NUTS code: DEA1C Mettmann

Postal code: 42781

Country: Germany

E-mail: Joerg.Conrady@Brw-Haan.de

Telephone: +49 2104/6913-4110

Fax: +49 2104/6913-1010

Internet address(es):

Main address: <https://vergabe.brw-haan.de>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://vergabe.brw-haan.de>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://vergabe.brw-haan.de/NetServer>

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Other activity: Wasserwirtschaft

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Planung der Sanierung HRB Ittert

Reference number: BRW-GB2-2023-0105

II.1.2. Main CPV code

71320000 Engineering design services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Los 1: Objektplanung (Ingenieurbauwerke)
Los 2: Tragwerksplanung
Los 3: Technische Ausrüstung
Los 4 : Landschafts- und Umweltplanung

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Objektplanung
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

71320000 Engineering design services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA1C Mettmann
Main site or place of performance: Bergisch-Rheinischer Wasserverband Düsseldorf Str. 2
42781 Haan

II.2.4. Description of the procurement

In Solingen-Wald befindet sich das Hochwasserrückhaltebecken Ittertall, das vom Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW) betrieben und unterhalten wird. Das Becken ist sanierungsbedürftig. Eine Vorplanung mit der Variantenbewertung wurde bis Ende 2011 fertiggestellt. Diese Vorplanung kann teilweise verwendet werden (Lph 1 kann voll übernommen werden). Entsprechende Planungsanpassungen und -änderungserfordernisse sind in der Leistungsbeschreibung der Verdingungsunterlagen enthalten. Planung Sanierung HRB Ittertall, Los 1: Objektplanung (Ingenieurbauwerke) Stufe 1: Lph 2-4, diverse besondere Leistungen

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/11/2023 End: 03/06/2024
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:
Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Es werden mit Vertragsabschluss zunächst nur die Leistungsphasen 2 bis 4 beauftragt. Die weiteren Leistungsphasen sollen optional (stufenweise) später beauftragt werden. Es sind folgende Beauftragungsstufen vorgesehen:
Es ist eine stufenweise Beauftragung vorgesehen:
Stufe 1: LPH 2-4
Stufe 2: LPH 5-6

Stufe 3: LPH 8

Zzgl Bauüberwachung und diverser besondere Leistungen.

Die Einzelheiten zu dieser optionalen Beauftragung, insbesondere zur Art und Weise einer möglichen Weiterbeauftragung, sind den Bestimmungen in § 3 des Ingenieurvertrages zu entnehmen. Ein Anspruch auf Folgebeauftragung besteht nicht. Die Folgebeauftragung ist für den Fall, dass das Vorhaben ohne grundlegende Veränderungen und im Rahmen der kalkulierten Kosten weiter durchgeführt werden kann, aber beabsichtigt.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Tragwerksplanung

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

71320000 Engineering design services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA1C Mettmann

Main site or place of performance: Bergisch-Rheinischer Wasserverband Düsseldorf Str. 2
42781 Haan

II.2.4. Description of the procurement

In Solingen-Wald befindet sich das Hochwasserrückhaltebecken Ittert, das vom Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW) betrieben und unterhalten wird. Das Becken ist sanierungsbedürftig. Neue Ingenieurbauwerke und Baugruben sind zu bemessen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/11/2023 End: 03/06/2024

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Es werden mit

Vertragsabschluss zunächst nur die Leistungsphasen 1 bis 4 beauftragt. Die weiteren Leistungsphasen sollen optional (stufenweise) später beauftragt werden. Es sind folgende Beauftragungsstufen vorgesehen:

Es ist eine stufenweise Beauftragung vorgesehen:

Stufe 1: LPH 2-4

Stufe 2: LPH 5-6

Die Einzelheiten zu dieser optionalen Beauftragung, insbesondere zur Art und Weise einer möglichen Weiterbeauftragung, sind den Bestimmungen in § 3 des Ingenieurvertrages zu entnehmen. Ein Anspruch auf Folgebeauftragung besteht nicht. Die Folgebeauftragung ist für den Fall, dass das Vorhaben ohne grundlegende Veränderungen und im Rahmen der kalkulierten Kosten weiter durchgeführt werden kann, aber beabsichtigt.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

II.2. Description

II.2.1. Title

Technische Ausrüstung

Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

71300000 Engineering services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA1C Mettmann

Main site or place of performance: Bergisch-Rheinischer Wasserverband Düsseldorf Str. 2
42781 Haan

II.2.4. Description of the procurement

In Solingen-Wald befindet sich das Hochwasserrückhaltebecken Ittert, das vom Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW) betrieben und unterhalten wird.

Das Becken ist sanierungsbedürftig. Die technische Ausrüstung des HRBs ist zu planen

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7.

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/11/2023 End: 03/06/2024

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Es werden mit Vertragsabschluss zunächst nur die Leistungsphasen 1 bis 4 beauftragt. Die weiteren Leistungsphasen sollen optional (stufenweise) später beauftragt werden. Es sind folgende Beauftragungsstufen vorgesehen:

Es ist eine stufenweise Beauftragung vorgesehen:

Stufe 1: LPH 1-4

Stufe 2: LPH 5-6

Stufe 3: LPH 8

Die Einzelheiten zu dieser optionalen Beauftragung, insbesondere zur Art und Weise einer möglichen Weiterbeauftragung, sind den Bestimmungen in § 3 des Ingenieurvertrages zu entnehmen. Ein Anspruch auf Folgebeauftragung besteht nicht. Die Folgebeauftragung ist für den Fall, dass das Vorhaben ohne grundlegende Veränderungen und im Rahmen der kalkulierten Kosten weiter durchgeführt werden kann, aber beabsichtigt.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information**II.2. Description****II.2.1. Title**

Landschafts- und Umweltplanung
Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

71300000 Engineering services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA1C Mettmann

Main site or place of performance: Bergisch-Rheinischer Wasserverband Düsseldorf Str. 2
42781 Haan

II.2.4. Description of the procurement

In Solingen-Wald befindet sich das Hochwasserrückhaltebecken Ittertall, das vom Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW) betrieben und unterhalten wird. Das Becken ist sanierungsbedürftig. Der Landschaftspflegerische Begleitplan sowie besondere Leistungen

- Allgemeine Vorprüfung zur Umweltverträglichkeit
 - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
 - Kartieren der Gast-/und Brutvögel
 - Kartieren der Fledermäuse
 - Kartieren der Höhlenbäume
 - Ökologische Bauüberwachung
- sind zu erbringen.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 01/11/2023 End: 03/06/2024

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Es werden mit Vertragsabschluss zunächst nur die Leistungsphasen 1 bis 4 beauftragt. Die weiteren Leistungsphasen sollen optional (stufenweise) später beauftragt werden. Es sind folgende Beauftragungsstufen vorgesehen:

Es ist eine stufenweise Beauftragung vorgesehen:

Stufe 1: LPH 1-4 mit besonderen Leistungen

Stufe 2: entfällt

Stufe 3: Ökologische Bauüberwachung

Die Einzelheiten zu dieser optionalen Beauftragung, insbesondere zur Art und Weise einer möglichen Weiterbeauftragung, sind den Bestimmungen in § 3 des Ingenieurvertrages zu entnehmen. Ein Anspruch auf Folgebeauftragung besteht nicht. Die Folgebeauftragung ist für den Fall, dass das Vorhaben ohne grundlegende Veränderungen und im Rahmen der kalkulierten Kosten weiter durchgeführt werden kann, aber beabsichtigt.

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1.

Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 15/08/2023 Local time: 15:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 29/09/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 15/08/2023 Local time: 15:00

Information about authorised persons and opening procedure: entfällt

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf

Postal address: Am Bonnheshof 35

Town: Düsseldorf

Postal code: 40474

Country: Germany

Fax: +49 0211/475-3989

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.5. Date of dispatch of this notice

21/06/2023