

Germany-Bad Bellingen: Painting work

OJ S 144/2021 28/07/2021

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach

Postal address: Schloßstr. 1

Town: Bad Bellingen

NUTS code: DE139 Lörrach

Postal code: 79415

Country: Germany

E-mail: eigenbetrieb.heime@loerrach-landkreis.de

Internet address(es):

Main address: www.eigenbetrieb-heime-landkreis-loerrach.de

Address of the buyer profile: www.subreport.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.subreport.de/E74866535>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.subreport.de/E74866535>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Eigenbetrieb Heime

I.5. Main activity

Social protection

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Malerarbeiten

II.1.2. Main CPV code

45442100 Painting work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

3-geschossiges Pflegeheim Massivbauweise Stahlbeton mit WDVS (mineralwolle) und Putz 1
Wohngruppe a` 14 Bewohner 4 Wohngruppen a` 15 Bewohner EG liegt teilweise im Hang und
wird mit Erdmaterial angeschüttet.
BGF gesamt 4 620 m2 BRI gesamt 16 589 m3.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

45442100 Painting work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE139 Lörrach

Main site or place of performance: Schliengen

II.2.4. Description of the procurement

LV Malerarbeiten Schutzmaßnahmen und Vorarbeiten:

- Schutzmaßnahmen Fenster, Fensterbänke, Türen, ca. 600 m2,
- Schutzmaßnahmen Böden und Bauteile ca. 3 570 m2,
- Auf- und Abbau sowie Grundvorhaltung eines Arbeitsgerüsts für das Treppenhaus.

Deckenflächen – Untergrundvorbehandlung:

- Ausgleichsputz.

Deckenflächen insg. ca. 3 500 m2 Anstrich Deckenflächen:

- Aufbringen der Grundbeschichtung auf Dispersionsbasis, Zwischen- und Schlussanstrich mit Dispersionsfarbe, Oberfläche Q2 (verputzte Betondecken),
- Anstrich von gelochten GK- Decken mit Randfriesen.

Anstrich Innenwandflächen insg. ca. 9 100 m2 Böden Ölanstrich auf dem Boden und Sockel der Aufzugsunterfahrten Verfugung – Verfugung der Sanitärgegenstände, Fliesen, Türzargen, Fensterleibungen, Fensterbänke, Wandsockel, Wand- und Deckeninnenecken.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 11/10/2021 End: 31/01/2022

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

- Präqualifikation oder ausgefülltes KEV-Blatt 179 oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung,
- zahlen von Mindestentgelt und Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen für Beschäftigte.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

- Präqualifikation oder ausgefülltes KEV-Blatt 179 oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2021/S 112-290578](#)

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 20/08/2021 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 19/10/2021

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 20/08/2021 Local time: 09:00

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Postal address: Durlacher Allee 100
Town: Karlsruhe
Postal code: 76137
Country: Germany
E-mail: poststelle@rpk.bwl.de
Telephone: +49 7219268730
Fax: +49 7219263985
Internet address: www.rp.baden-wuerttemberg.de

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Postal address: Durlacher Allee 100
Town: Karlsruhe
Postal code: 76137
Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
Die Einlegung von Rechtsbehelfen richtet sich nach den §§ 160 ff. GWB. Die Fristen insbesondere des § 160 Abs. 3 GWB sind zu beachten. Ein Antrag auf Nachprüfung ist u. a. gem. § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB unzulässig, wenn er nicht innerhalb einer Frist von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, erhoben wird.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Postal address: Durlacher Allee 100
Town: Karlsruhe
Postal code: 76137
Country: Germany

VI.5. Date of dispatch of this notice

23/07/2021